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B.02.10.0010.007 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
volumetria <= 5000 m³ m³ 500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/9*500*0,35+1/9*60 h 0,05 38,34 2,002

Z.06.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05*500*0,35/0,50+0,05*60/0,50 h 0,05 59,90 2,815
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*500*0,35+0,05*500*0,35/0,50+1/9*60+
0,05*60/0,50 h 0,10 31,72 3,147

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05*500*0,35/0,50+2*0,05*60/0,50 h 0,09 29,44 2,767
CESSIONE MATERIALE

X.11.05.0001.010 a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art.
36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE
CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)
materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: -(500*0,35) m³ -0,350 2,21 -0,774

X.11.05.0001.005 a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG:
VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)
materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: -60 m³ -0,120 2,30 -0,276
Spese generali del 15% 1,452
Utile dell'Impresa del 10% 1,114
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 12,250

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 12,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,361
Costo macchine 2,434

Costo manodopera alla produzione 5,868
Costo materiali fm -0,881

Costo noli e trasporti -0,082
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,569

B.02.10.0010.008 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
volumetria > 5000 m³ m³ 5000

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190 h 0,03 47,15 1,525

Z.06.05.0040.050 ESCAVATORE GOMMATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80 h 0,02 86,15 2,089
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190+5000*0,35*0,05/
0,80+190*0,05/0,80 h 0,06 31,72 1,795

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*5000*0,35*0,05/0,80+2*190*0,05/0,80 h 0,05 29,44 1,428
CESSIONE MATERIALE

X.11.05.0001.010 a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art.
36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE
CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)
materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: -(5000*0,35) m³ -0,350 2,21 -0,774

X.11.05.0001.005 a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG:
VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)
materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: -190 m³ -0,038 2,30 -0,087
Spese generali del 15% 0,896
Utile dell'Impresa del 10% 0,687
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,560

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,842
Costo macchine 1,748

Costo manodopera alla produzione 3,177
Costo materiali fm -0,693

Costo noli e trasporti -0,082
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,584

B.02.10.0015.005 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO m² 100

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*15 h 0,03 25,70 0,643

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 h 0,05 2,23 0,112
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5+1/6*15 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5+5 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5+5 h 0,10 29,44 2,944
ONERI
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Z.10.02.0010.035 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,5 t 0,03 140,00 3,500

Z.10.02.0005.002 manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m³ 0,050 5,71 0,286

Z.10.02.0005.035 manto impermeabile: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,004 260,00 0,910
Spese generali del 15% 2,153
Utile dell'Impresa del 10% 1,651
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,423
Costo macchine 0,595

Costo manodopera alla produzione 8,569
Costo materiali fc 4,696

Costo materiali fm 0,018
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,803

B.02.10.0017.005 DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA
canale o pluviale in lamiera metallica m 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 25,70 0,129

Z.07.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 39,61 1,981
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 0,799
Utile dell'Impresa del 10% 0,612
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
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Costo macchine 0,055
Costo manodopera alla produzione 3,217

Costo noli e trasporti 1,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,413

B.02.10.0017.010 DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA
canale o pluviale in pvc m 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 25,70 0,129

Z.07.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 39,61 1,981
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 29,44 1,472
ONERI

Z.10.02.0010.040 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali tipo plastica, nylon, gomma e materiali sintetici CER
170203, 170904, 150106, 160119 Listino SATIVA 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30/1000 t 380,00 1,140
Spese generali del 15% 0,970
Utile dell'Impresa del 10% 0,744

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,055

Costo manodopera alla produzione 3,217
Costo materiali fc 1,140

Costo noli e trasporti 1,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,714

B.02.10.0020.010 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA
manto in coppi m² 100

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,04 8,21 0,328

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*8 h 0,01 25,70 0,343

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
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 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,04 2,23 0,089
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+1/6*8 h 0,05 31,72 1,692

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+4 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+4 h 0,08 29,44 2,355
ONERI

Z.10.02.0005.002 manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,00 m³ 0,060 5,71 0,343

Z.10.02.0010.005 listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER
170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 t 0,01 140,00 0,700
Spese generali del 15% 1,258
Utile dell'Impresa del 10% 0,965
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,240
Costo macchine 0,376

Costo manodopera alla produzione 6,644
Costo materiali fc 1,043

Costo materiali fm 0,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,222

B.02.10.0020.015 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA
manto in tegole m² 100

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,04 8,21 0,328

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*7 h 0,01 25,70 0,300

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,04 2,23 0,089
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+1/6*7 h 0,05 31,72 1,639

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+4 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4+4 h 0,08 29,44 2,355
ONERI

Z.10.02.0005.002 manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,000 m³ 0,050 5,71 0,286

Z.10.02.0010.005 listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER
170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 t 140,00 0,420
Spese generali del 15% 1,193
Utile dell'Impresa del 10% 0,915
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,216
Costo macchine 0,384

Costo manodopera alla produzione 6,591
Costo materiali fc 0,706

Costo materiali fm 0,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,105

B.02.10.0020.020 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA
manto in lamiera m² 100

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 h 0,03 8,21 0,246

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*4 h 0,01 25,70 0,171

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 h 0,03 2,23 0,067
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3+1/6*4 h 0,04 31,72 1,163

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3+3 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3+3 h 0,06 29,44 1,766
ONERI

6/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.02.0010.005 listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER
170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 t 140,00 0,420
Spese generali del 15% 0,861
Utile dell'Impresa del 10% 0,660
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,131
Costo macchine 0,265

Costo manodopera alla produzione 4,876
Costo materiali fc 0,420

Costo materiali fm 0,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,525

B.02.10.0020.025 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA
manto bituminoso a secco m² 100

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 8,21 0,021

Z.06.10.0060.010 peso membrana 3.50 kg/m²: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*350 h 14,58 0,057
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1/900*350 h 0,01 31,72 0,203

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 29,44 0,589
ONERI

Z.10.02.0010.030 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
miscele bituminose CER 170302 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,45 t 190,00 0,855
Spese generali del 15% 0,354
Utile dell'Impresa del 10% 0,271
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,029

Costo manodopera alla produzione 1,426
Costo materiali fc 0,855

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,621
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B.02.10.0025.005 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01,
17.02.02) m² 1,7

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE

CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167/(1,70*3) h 0,02 8,21 0,158

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,70*0,12 h 0,02 25,70 0,514

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,20 3,05 0,597
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,70*0,12+0,167/(1,70*3) h 0,04 31,72 1,245

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,20 31,72 6,213

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,20 29,44 5,767
ONERI

Z.10.02.0010.035 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,050 t 0,03 140,00 4,118
Spese generali del 15% 2,792
Utile dell'Impresa del 10% 2,141
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,318
Costo macchine 0,637

Costo manodopera alla produzione 13,513
Costo materiali fc 4,118

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,939

B.02.10.0025.010 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01,
17.02.02) cad. 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE

CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167/3 h 0,06 8,21 0,457

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,13 h 0,05 25,70 1,169
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,13 h 0,10 31,72 3,209

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 29,44 4,916
ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER
170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,040 t 0,04 140,00 5,600
Spese generali del 15% 3,097
Utile dell'Impresa del 10% 2,375

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,725
Costo macchine 0,846

Costo manodopera alla produzione 13,422
Costo materiali fc 5,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,472

B.02.10.0025.015 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02,
17.04.02, 17.04.05) m² 1,7

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE

CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167/(1,70*3) h 0,02 8,21 0,158

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,70*0,07 h 0,01 25,70 0,300

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,20 3,05 0,597
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167/(1,70*3)+1/6*1,70*0,07 h 0,03 31,72 0,981

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,20 31,72 6,213

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,333 h 0,20 29,44 5,767
Spese generali del 15% 2,103
Utile dell'Impresa del 10% 1,612
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,195
Costo macchine 0,547

Costo manodopera alla produzione 13,249
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,724

B.02.10.0025.020 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02,
17.04.02, 17.04.05) cad. 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE

CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167/3 h 0,06 8,21 0,457

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,07 h 0,02 25,70 0,630
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,07 h 0,08 31,72 2,543

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 29,44 4,916
Spese generali del 15% 2,076
Utile dell'Impresa del 10% 1,592
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,416
Costo macchine 0,616

Costo manodopera alla produzione 12,756
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,667

B.02.10.0038.005 TAGLI STRUTTURALI mcm 500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.40.0150.010 compresi maggior lunghezza di taglio e tagli intermedi di servizio (

300+200 mcm): TAGLIAMURI ELETTRICA
gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,02 19,65 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,194
Utile dell'Impresa del 10% 0,149
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/mcm) 1,640

Prezzo di applicazione(Euro/mcm) 1,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,016
Costo macchine 0,258

Costo manodopera alla produzione 1,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,347

B.02.10.0040.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
strutture in muratura di pietrame m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 25,70 5,997

Z.06.05.0100.020 produzione oraria 0,80 m³: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 18,68 23,350

Z.06.05.0110.020 produzione oraria 0,80 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 1,53 1,913
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 31,72 7,401

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,80 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 16,43 16,430
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 166,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 166,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 22,801
Costo macchine 8,457

Costo manodopera alla produzione 83,851
Costo materiali fc 16,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,859

B.02.10.0040.015 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
strutture in conglomerato cementizio armato m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 25,70 5,568

Z.06.05.0100.020 produzione oraria 0,40 m³: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 18,68 46,700

Z.06.05.0110.020 produzione oraria 0,40 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 1,53 3,825
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 31,72 6,873

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,40 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 31,72 79,300

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 29,44 73,600
ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³
CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 30,77 30,770
Spese generali del 15% 36,995
Utile dell'Impresa del 10% 28,363
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 312,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 312,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 41,927
Costo macchine 14,164

Costo manodopera alla produzione 159,773
Costo materiali fc 30,769

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,364

B.02.10.0040.025 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI
strutture in muratura di laterizio m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 25,70 5,997
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Z.06.05.0100.020 produzione oraria 1,25 m³: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 18,68 14,944

Z.06.05.0110.020 produzione oraria 1,25 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 1,53 1,224
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 31,72 7,401

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 1,25 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 29,44 23,552
ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 5,71 5,710
Spese generali del 15% 12,631
Utile dell'Impresa del 10% 9,684
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 106,520

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 106,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,827
Costo macchine 6,336

Costo manodopera alla produzione 56,329
Costo materiali fc 5,714

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,316

B.02.10.0042.005 CAROTAGGI STRUTTURALI
fino a diametro 62 mm cm 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 dimensione carotaggio Ø 62x100 mm - peso 2600 kg/m³:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*0,02*2600 h 0,01 14,58 0,084

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 2,65 0,040

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -
lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,15 h 0,02 0,83 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/900*0,02*2600 h 0,01 31,72 0,183
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 29,44 0,442
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,002 16,43 0,033
Spese generali del 15% 0,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,146
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cm) 1,610

Prezzo di applicazione(Euro/cm) 1,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,061
Costo macchine 0,046

Costo manodopera alla produzione 1,123
Costo materiali fc 0,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,340

B.02.10.0042.010 CAROTAGGI STRUTTURALI
da diametro 63 mm a diametro 127 mm cm 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 dimensione carotaggio Ø 127x100 mm - peso 2600 kg/m³:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*0,04*2600 h 0,01 14,58 0,168

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 2,65 0,040

Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e
fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 1,37 0,021
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/900*0,04*2600 h 0,01 31,72 0,367

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 29,44 0,442
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,004 16,43 0,066
Spese generali del 15% 0,237
Utile dell'Impresa del 10% 0,182
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cm) 2,000

Prezzo di applicazione(Euro/cm) 2,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,121
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 1,307
Costo materiali fc 0,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,421

B.02.10.0042.015 CAROTAGGI STRUTTURALI
da diametro 128 mm a diametro 162 mm cm 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 dimensione carotaggio Ø 162x100 mm - peso 2600 kg/m³:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*0,05*2600 h 0,01 14,58 0,211

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 2,65 0,040

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e
fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 3,81 0,057
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/900*0,05*2600 h 0,01 31,72 0,458

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 29,44 0,442
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,005 16,43 0,082
Spese generali del 15% 0,265
Utile dell'Impresa del 10% 0,203
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cm) 2,230

Prezzo di applicazione(Euro/cm) 2,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,151
Costo macchine 0,132

Costo manodopera alla produzione 1,398
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Costo materiali fc 0,082
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,464

B.02.10.0042.020 CAROTAGGI STRUTTURALI
da diametro 163 mm a diametro 250 mm cm 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 dimensione carotaggio Ø 250x100 mm - peso 2600 kg/m³:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*0,08*2600 h 0,02 14,58 0,337

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 2,65 0,040

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e
fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,15 h 0,02 3,81 0,057
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/900*0,08*2600 h 0,02 31,72 0,733

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,150 h 0,02 29,44 0,442
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,008 16,43 0,131
Spese generali del 15% 0,332
Utile dell'Impresa del 10% 0,255
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cm) 2,800

Prezzo di applicazione(Euro/cm) 2,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,240
Costo macchine 0,170

Costo manodopera alla produzione 1,673
Costo materiali fc 0,131

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,584

B.02.10.0045.005 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 25,70 5,568

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,50 h 0,50 52,47 26,235
Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 12,53 6,265

Z.06.05.0100.020 produzione oraria 3,50 m³: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 18,68 5,337

Z.06.05.0110.020 produzione oraria 3,50 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 1,53 0,437
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,30+0,50 h 0,72 31,72 22,733

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3,50 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³
CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 30,77 30,770
Spese generali del 15% 17,223
Utile dell'Impresa del 10% 13,204
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 145,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 145,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,652
Costo macchine 23,186

Costo manodopera alla produzione 40,207
Costo materiali fc 30,769

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,381

B.02.10.0050.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio
armato m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 soletta intonacata da 22 cm - aumento di volume stimato 30%:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,50 h 0,08 25,70 1,928

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12 h 0,60 18,68 11,208

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12 h 0,60 1,53 0,918
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,40 29,44 11,776
ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³
CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m³ 0,250 30,77 7,693
Spese generali del 15% 8,240
Utile dell'Impresa del 10% 6,317
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 69,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 69,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,401
Costo macchine 3,652

Costo manodopera alla produzione 33,187
Costo materiali fc 7,692

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,556

B.02.10.0050.010 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
solai in laterocemento comprese travi in conglomerato
cementizio armato m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 solaio 20+4 intonacato da 26 cm - aumento di volume stimato

40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 0,08 25,70 1,928

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,40 18,68 7,472

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,40 1,53 0,612
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,30 29,44 8,832
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,5 m³ 0,225 11,07 2,491
Spese generali del 15% 5,460
Utile dell'Impresa del 10% 4,186
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 46,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 46,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,302
Costo macchine 2,710

Costo manodopera alla produzione 23,899
Costo materiali fc 2,491

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,648

B.02.10.0050.015 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
solai con travi ed assito in legno m² 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 solaio con tavolato da 3 cm e travi in legno 18x22 cm interasse

40 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,13*1,30 h 0,03 25,70 0,724

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,23 0,372

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 3,05 0,509
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,13*1,30 h 0,03 31,72 0,893

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 29,44 9,804
Spese generali del 15% 3,430
Utile dell'Impresa del 10% 2,630
ONERI

Z.10.02.0010.035 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,13*600/1000 t 0,08 140,00 10,920
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,435
Costo macchine 0,596

Costo manodopera alla produzione 21,506
Costo materiali fc 10,920

Costo materiali fm 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,065

B.02.10.0050.020 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
strutture a volta in pietrame m² 4

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,60*1,40 h 0,15 25,70 3,898

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,00 h 0,75 18,68 14,010

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,00 h 0,75 1,53 1,148
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,60*1,40 h 0,15 31,72 4,811

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,00 h 0,75 31,72 23,790

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,00 h 0,75 29,44 22,080
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,60 m³ 0,650 16,43 10,680
Spese generali del 15% 12,062
Utile dell'Impresa del 10% 9,248
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 101,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 101,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,852
Costo macchine 5,204

Costo manodopera alla produzione 50,681
Costo materiali fc 10,679

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,283

B.02.10.0055.005 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA m³ 0,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 dimensioni 0.35x0.35x3.00 cm - aumento volume stimato 30%:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,18 25,70 4,515
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,45 3,05 1,377
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,18 31,72 5,572

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,45 31,72 14,317

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,45 29,44 13,288
ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m³ 0,811 5,71 4,630
Spese generali del 15% 6,554
Utile dell'Impresa del 10% 5,024
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 55,270

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 55,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,593
Costo macchine 2,621

Costo manodopera alla produzione 33,841
Costo materiali fc 4,633

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,571

B.02.10.0060.005 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore medio 13 cm - aumento volume stimato 50%:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,05 25,70 1,285

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,20 h 0,11 3,05 0,336
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,20 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,20 h 0,11 29,44 3,238
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ONERI
Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m³ 0,065 7,33 0,476
Spese generali del 15% 1,562
Utile dell'Impresa del 10% 1,197
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,738
Costo macchine 0,718

Costo manodopera alla produzione 8,475
Costo materiali fc 0,477

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,760

B.02.10.0061.005 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO
tavolato standard con doppia lastra per lato m² 3

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2 h 0,02 25,70 0,428
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*3 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*3 h 0,10 29,44 2,944
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI
NON INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00*4*13,00/1000 t 0,05 360,00 18,720
Spese generali del 15% 3,869
Utile dell'Impresa del 10% 2,966
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 6,645
Costo materiali fc 18,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,837
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B.02.10.0061.010 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO
tavolato standard con lastra singola m² 3

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,01 25,70 0,214
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,01 31,72 0,264

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1875 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1875 h 0,06 29,44 1,840
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI
NON INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00*2*13,00/1000 t 0,03 360,00 9,360
Spese generali del 15% 2,049
Utile dell'Impresa del 10% 1,571
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,122
Costo macchine 0,093

Costo manodopera alla produzione 4,087
Costo materiali fc 9,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,619

B.02.10.0061.015 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO
controparete con lastra singola m² 3

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,01 25,70 0,214
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,01 31,72 0,264

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,06 31,72 1,762

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,06 29,44 1,636
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI
NON INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00*1*13,00/1000 t 0,01 360,00 4,680
Spese generali del 15% 1,284
Utile dell'Impresa del 10% 0,984
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,122
Costo macchine 0,093

Costo manodopera alla produzione 3,662
Costo materiali fc 4,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,264

B.02.10.0063.005 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNO m² 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60*3,00 h 0,20 25,70 5,140
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60*3,00 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60*3,00 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60*3,00 h 0,45 29,44 13,248
ONERI

Z.10.02.0010.035 peso lastre gesso rivestito 600 kg/mc
considerato spessore medio 3 cm equivalenti a 18 kg/mq:
RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,00*1*18,00/1000 t 0,05 140,00 7,560
Spese generali del 15% 6,985
Utile dell'Impresa del 10% 5,355
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,940
Costo macchine 2,200

Costo manodopera alla produzione 33,866
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Costo materiali fc 7,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,344

B.02.10.0065.005 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI m² 2,2

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,022*1,40 h 25,70 0,060

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,08 3,05 0,232
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,022*1,40 h 31,72 0,074

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,08 31,72 2,408

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,08 29,44 2,235
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,010 16,43 0,164
Spese generali del 15% 0,776
Utile dell'Impresa del 10% 0,595
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,036
Costo macchine 0,142

Costo manodopera alla produzione 4,829
Costo materiali fc 0,164

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,367

B.02.10.0067.005 DEMOLIZIONE IN MARMO O IN PIETRA NATURALE m² 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 25,70 1,713

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 3,05 0,508
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,060 m³ 0,060 16,43 0,986
Spese generali del 15% 2,327
Utile dell'Impresa del 10% 1,784
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,984
Costo macchine 0,987

Costo manodopera alla produzione 12,554
Costo materiali fc 0,986

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,114

B.02.10.0070.005 DEMOLIZIONE DI INTONACI
intonaci interni su muratura in laterizio m² 3

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,06*1,30 h 25,70 0,111

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50 h 0,17 3,05 0,508
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*0,06*1,30 h 0,01 31,72 0,275

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,020 7,33 0,147
Spese generali del 15% 1,685
Utile dell'Impresa del 10% 1,292
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,068
Costo macchine 0,293
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Costo manodopera alla produzione 10,714
Costo materiali fc 0,147

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,975

B.02.10.0070.010 DEMOLIZIONE DI INTONACI
intonaci interni su muratura in pietrame e spessore
medio fino a 50 mm m² 3

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,15*1,30 h 0,01 25,70 0,278

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,583 h 0,19 3,05 0,593
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,15*1,30 h 0,01 31,72 0,344

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,583 h 0,19 31,72 6,164

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,583 h 0,19 29,44 5,721
ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,050 7,33 0,367
Spese generali del 15% 2,020
Utile dell'Impresa del 10% 1,549
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,164
Costo macchine 0,384

Costo manodopera alla produzione 12,515
Costo materiali fc 0,367

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,573

B.02.10.0070.015 DEMOLIZIONE DI INTONACI
intonaci esterni su muratura in laterizio m² 6

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,12*1,30 h 25,70 0,111

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,916 h 0,15 3,05 0,466
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,012*1,30 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,916 h 0,15 31,72 4,843

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,916 h 0,15 29,44 4,495
ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,020 7,33 0,147
Spese generali del 15% 1,511
Utile dell'Impresa del 10% 1,159
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,068
Costo macchine 0,280

Costo manodopera alla produzione 9,577
Costo materiali fc 0,147

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,674

B.02.10.0070.020 DEMOLIZIONE DI INTONACI
intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore
medio fino a 50 mm m² 6

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,01 25,70 0,278

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,00 h 0,17 3,05 0,508
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,01 31,72 0,344

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,00 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,00 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m³ 0,050 7,33 0,367
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Spese generali del 15% 1,754
Utile dell'Impresa del 10% 1,344
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,163
Costo macchine 0,373

Costo manodopera alla produzione 10,783
Costo materiali fc 0,367

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,099

B.02.10.0075.005 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 5 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,00*1,40 h 0,01 25,70 0,300
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,00*1,40 h 0,01 31,72 0,370

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00 h 0,20 29,44 5,888
ONERI

Z.10.02.0005.020 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 m³ 0,050 1,22 0,061
Spese generali del 15% 1,944
Utile dell'Impresa del 10% 1,491
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,172
Costo macchine 0,129

Costo manodopera alla produzione 12,602
Costo materiali fc 0,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,437

B.02.10.0080.005 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI
pannelli e doghe metalliche m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 4 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,80*2 h 0,01 25,70 0,343
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,80*2 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 1,262
Utile dell'Impresa del 10% 0,967

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,196
Costo macchine 0,147

Costo manodopera alla produzione 8,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,229

B.02.10.0080.010 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI
pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 2 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,4*2 h 0,01 25,70 0,171
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,40*2 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,13 29,44 3,680
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso pannelli 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20,00*13,00/1000 t 0,01 360,00 4,680
Spese generali del 15% 1,906
Utile dell'Impresa del 10% 1,461
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,098
Costo macchine 0,073

Costo manodopera alla produzione 7,856
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Costo materiali fc 4,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,372

B.02.10.0081.005 DEMOLIZIONE DI CAPPOTTO TERMICO IN EPS m³ 1

MATERIALI
Z.10.02.0005.020 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 265,60 m³ 265,600 1,22 324,032
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,70 2,133

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0017 h 8,21 0,014

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,328 h 1,33 3,05 4,050
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0017 h 31,72 0,054

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 31,72 57,096

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 29,44 52,992
Spese generali del 15% 66,451
Utile dell'Impresa del 10% 50,946
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 560,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 560,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,254
Costo macchine 2,951

Costo manodopera alla produzione 114,730
Costo materiali fc 323,463

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,396

B.02.10.0082.005 RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE
PERICOLOSI kg 35

FORNITURA MATERIALI
Z.10.02.0015.001 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

big bag omologato rifiuti pericolosi portata 900 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,03 7,30 0,209
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.60.0010.005 produzione giornaliera 400 kg: TRABATELLO FISSO
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per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/400*35 d 25,31 0,063

Z.06.10.0060.030 capacità 8 big-bag da 35 kg: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 3/8 h 0,01 25,70 0,275
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/8 h 0,01 31,72 0,340

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 50 kg:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*35 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*35 h 0,02 29,44 0,589
ONERI

Z.10.02.0015.015 ALTRI RIFIUTI SPECIALI
materiali isolanti contenenti sostanze pericolose CER 170603* -
ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,10 1,100
Spese generali del 15% 0,482
Utile dell'Impresa del 10% 0,369
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,164
Costo macchine 0,124

Costo manodopera alla produzione 1,588
Costo materiali fc 1,309

Costo noli e trasporti 0,026
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,850

B.02.10.0083.005 RIMOZIONE DI TUBI FLUORESCENTI PERICOLOSI cad. 2

FORNITURA MATERIALI
Z.10.02.0015.002 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

teli pluriball per imballo in rotoli da 5,00 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,50/144*2 m² 0,02 0,90 0,016
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.60.0010.005 produzione giornaliera 160 pezzi: TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/160*2 d 0,01 25,31 0,158

Z.06.10.0060.010 capacità 2500 pezzi: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/2500*2 h 14,58 0,017
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/2500*2 h 31,72 0,038
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3' per ogni
pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05*2 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05*2 h 0,05 29,44 1,472
ONERI

Z.10.02.0015.010 peso medio per ogni tubo fluorescente 0,35 kg: ALTRI RIFIUTI
SPECIALI
apparecchiature e componenti pericolosi CER 200121* -
ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35*2 kg 0,35 2,10 0,735

Z.10.02.0015.005 peso medio per corpo illuminante 3,10 kg: ALTRI RIFIUTI
SPECIALI
apparecchiature e componenti non pericolosi CER 160214 e CER
160216 - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,10 kg 1,55 0,19 0,295
Spese generali del 15% 0,648
Utile dell'Impresa del 10% 0,497
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,027
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 3,157
Costo materiali fc 1,046

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,144

B.02.10.0085.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi in legno m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,01 25,70 0,129
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 29,44 2,944
ONERI

Z.10.02.0010.035 peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20,00*15,00/1000 t 0,02 140,00 2,100
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Spese generali del 15% 1,275
Utile dell'Impresa del 10% 0,978
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,055

Costo manodopera alla produzione 6,275
Costo materiali fc 2,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,256

B.02.10.0085.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 25,70 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 31,72 0,032

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 29,44 2,944
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON
INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 360,00 1,260
Spese generali del 15% 1,115
Utile dell'Impresa del 10% 0,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,015
Costo macchine 0,011

Costo manodopera alla produzione 6,148
Costo materiali fc 1,260

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,966

B.02.10.0085.015 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti freddi m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 25,70 0,090
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,00 h 0,15 3,05 0,458
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 31,72 0,111

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,00 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,00 h 0,15 29,44 4,416
ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m³ 0,015 7,33 0,110
Spese generali del 15% 1,491
Utile dell'Impresa del 10% 1,143
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,267

Costo manodopera alla produzione 9,506
Costo materiali fc 0,110

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,636

B.02.10.0087.005 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA
pavimenti caldi in legno m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,01 25,70 0,129
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,06 29,44 1,840
ONERI

35/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.02.0010.035 peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20,00*15,00/1000 t 0,02 140,00 2,100
Spese generali del 15% 0,931
Utile dell'Impresa del 10% 0,714
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,055

Costo manodopera alla produzione 3,982
Costo materiali fc 2,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,648

B.02.10.0087.010 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA
pavimenti caldi resilienti m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 25,70 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 31,72 0,032

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,06 29,44 1,840
ONERI

Z.10.02.0010.025 peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON
INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 360,00 1,260
Spese generali del 15% 0,771
Utile dell'Impresa del 10% 0,591
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,015
Costo macchine 0,011

Costo manodopera alla produzione 3,855
Costo materiali fc 1,260

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,359

B.02.10.0087.015 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA
pavimenti freddi m² 20
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 25,70 0,090

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,00 h 0,20 3,05 0,610
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 31,72 0,111

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,10 29,44 2,944
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m³ 0,015 11,07 0,166
Spese generali del 15% 1,064
Utile dell'Impresa del 10% 0,816
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,343

Costo manodopera alla produzione 6,521
Costo materiali fc 0,166

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,877

B.02.10.0090.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO
pavimenti freddi m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 9+1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,02 25,70 0,600

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 3,05 0,686
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,02 31,72 0,740

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 31,72 7,137

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 29,44 6,624
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00 m³ 0,100 11,07 1,107
Spese generali del 15% 2,534
Utile dell'Impresa del 10% 1,943
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,348
Costo macchine 0,598

Costo manodopera alla produzione 14,832
Costo materiali fc 1,107

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,476

B.02.10.0090.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO
pavimenti caldi in legno m² 20

NOLEGGI
Z.06.10.0060.030 spessore 8+2 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,02 25,70 0,600

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 3,05 0,686
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,02 31,72 0,740

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 31,72 7,137

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenzanti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 29,44 6,624
ONERI

Z.10.02.0010.035 peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 140,00 0,490

Z.10.02.0005.005 spessore sottofondo 8 cm: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20,00*0,08 m³ 0,080 11,07 0,886
Spese generali del 15% 2,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,974
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,348
Costo macchine 0,598

Costo manodopera alla produzione 14,832
Costo materiali fc 1,376

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,547

B.02.10.0090.015 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO
pavimenti caldi resilienti m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 9,70+0,30 cm - aumento volume stimato 50%:

AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,50 h 0,03 25,70 0,643

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 3,05 0,686
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,50 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 31,72 7,137

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,50 h 0,23 29,44 6,624
ONERI

Z.10.02.0005.005 spessore sottofondo 97 mm: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,94 m³ 0,097 11,07 1,074

Z.10.02.0010.025 peso pavimento 3.5 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 360,00 1,260
Spese generali del 15% 2,733
Utile dell'Impresa del 10% 2,095
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,617

Costo manodopera alla produzione 14,885
Costo materiali fc 2,334

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,824
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B.02.10.0095.005 DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
eseguito a mano e con macchine demolitrici m² 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,60*1,40 h 0,02 25,70 0,480

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,75 h 0,19 3,05 0,572
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,60*1,40 h 0,02 31,72 0,592

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,19 31,72 5,948

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,19 29,44 5,520
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60 m³ 0,080 11,07 0,886
Spese generali del 15% 2,100
Utile dell'Impresa del 10% 1,610
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,279
Costo macchine 0,490

Costo manodopera alla produzione 12,336
Costo materiali fc 0,886

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,713

B.02.10.0095.010 DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
eseguita esclusivamente a mano e per piccole quantità -
inferiori a 5 mq m² 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 25,70 1,071
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 31,72 12,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,44 11,285
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60/20 m³ 0,080 11,07 0,886
Spese generali del 15% 4,008
Utile dell'Impresa del 10% 3,073
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,613
Costo macchine 0,459

Costo manodopera alla produzione 24,766
Costo materiali fc 0,886

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,077

B.02.10.0100.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU
TERRAPIENO
eseguita esclusivamente a mano m³ 6

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 0,22 25,70 5,568

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 9,25 h 1,54 3,05 4,702
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 0,22 31,72 6,873

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,25 h 1,54 31,72 48,902

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,25 h 1,54 29,44 45,387
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m³ 1,000 16,43 16,430
Spese generali del 15% 19,179
Utile dell'Impresa del 10% 14,704
Per arrotondamento 0,055

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 161,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 161,800
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,222
Costo macchine 4,736

Costo manodopera alla produzione 103,431
Costo materiali fc 16,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,938

B.02.10.0100.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU
TERRAPIENO
eseguita a mano e con piccole macchina operatrici m³ 6

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 0,22 25,70 5,568

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,75 h 0,29 3,05 0,890

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,75 h 0,29 7,90 2,304
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*6*1,3+1,75 h 0,51 31,72 16,124

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,29 31,72 9,252

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,29 29,44 8,587
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m³ 1,000 11,07 11,070
Spese generali del 15% 8,069
Utile dell'Impresa del 10% 6,186
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 68,050

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 68,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,050
Costo macchine 4,273

Costo manodopera alla produzione 34,392
Costo materiali fc 11,071

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,254

B.02.10.0105.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO m³ 20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA

RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/6*20*1,30 h 0,22 25,70 5,568
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 33,00 h 1,65 3,05 5,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*20,00*1,30 h 0,22 31,72 6,873

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33,00 h 1,65 31,72 52,338

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33,00 h 1,65 29,44 48,576
ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 m³ 1,000 11,07 11,070
Spese generali del 15% 19,419
Utile dell'Impresa del 10% 14,888
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 163,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 163,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,225
Costo macchine 4,901

Costo manodopera alla produzione 110,216
Costo materiali fc 11,071

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,343

B.02.10.0110.005 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
parapetti o similari m² 1,5

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*1,50*0,10 h 0,02 25,70 0,428
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*1,50*0,10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,11 31,72 3,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,11 29,44 3,278
Spese generali del 15% 1,165
Utile dell'Impresa del 10% 0,893
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Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 7,338
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,064

B.02.10.0110.010 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
scale e strutture portanti kg 31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 opera provvisionale e sollevamento: GRU ELEVATRICE CON

ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 8,21 0,044

Z.06.10.0060.030 trave IPE 140 sviluppo 2.40 cm - peso 12.9 kg/m: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9000*31 h 25,70 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 31,72 0,171

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9000*31 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 31,72 0,171

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 29,44 0,159
Spese generali del 15% 0,083
Utile dell'Impresa del 10% 0,063
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,700

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,034

Costo manodopera alla produzione 0,334
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,148

B.02.10.0115.005 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI cad. 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40 h 0,02 25,70 0,480
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40 h 0,02 31,72 0,592

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 29,44 9,804
ONERI

Z.10.02.0010.025 corpo sanitario peso medio 18 kg: RIFIUTI INGOMBRANTI NON
INERTI
rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18/1000 t 0,02 360,00 6,480
Spese generali del 15% 4,188
Utile dell'Impresa del 10% 3,211
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,274
Costo macchine 0,205

Costo manodopera alla produzione 20,959
Costo materiali fc 6,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,401

B.02.15.0005.005 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO
TEMPORANEO m³ 3500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.50.0070.010 taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 4,14 0,009

Z.06.10.0060.030 trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 25,70 0,059

Z.06.05.0030.030 scavo e movimentazione in cantiere: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 130,00+50,00 h 0,05 52,47 2,698

Z.06.10.0070.010 paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in
volume 30%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3500*0,20*1,30/9*0,167 h 42,45 0,205
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e
tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 31,72 0,163

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8+130+50+3500*0,20*1,30/9*0,167 h 0,06 31,72 1,857
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 29,44 0,151
Spese generali del 15% 0,771
Utile dell'Impresa del 10% 0,591
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 6,510

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 6,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,485
Costo macchine 1,483

Costo manodopera alla produzione 2,174
Costo materiali fm 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,367

B.02.15.0007.005 SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA m³ 3500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.50.0070.010 taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 4,14 0,009

Z.06.10.0060.030 trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 25,70 0,059

Z.06.05.0030.030 scavo: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 130 h 0,04 52,47 1,949
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+130 h 0,04 31,72 1,251

Z.01.05.0001.001 operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e
tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 31,72 0,163

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 29,44 0,151
Spese generali del 15% 0,537
Utile dell'Impresa del 10% 0,412
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4,530

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,007
Costo macchine 1,008

Costo manodopera alla produzione 1,568
Costo materiali fm 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,948
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B.02.15.0010.005 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON
PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO m³ 3500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.50.0070.010 taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 4,14 0,009

Z.06.10.0060.030 trasporto verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 25,70 0,059

Z.06.05.0040.030 scavo: ESCAVATORE GOMMATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1200 h 0,34 59,90 20,537

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1200 h 0,34 12,53 4,296

Z.06.05.0070.020 paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in
volume 40%: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,167 h 0,01 26,33 0,137

Z.06.10.0070.010 paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in
volume 40%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,25 h 0,01 42,45 0,330
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+1200+3500*0,20*1,40/9*0,25+3500*0,20*
1,40/9*0,167 h 0,36 31,72 11,359

Z.01.05.0001.001 operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e
tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 31,72 0,163

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+10 h 0,01 29,44 0,151
Spese generali del 15% 5,556
Utile dell'Impresa del 10% 4,260
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 46,860

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 46,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,242
Costo macchine 16,119

Costo manodopera alla produzione 11,676
Costo materiali fm 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,819

B.02.15.0012.005 SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA
COMPATTA m³ 3700

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.50.0070.010 taglio piante: MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 4,14 0,009

Z.06.10.0060.030 trasporto risulta taglio piante cespugli e ceppaie: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 25,70 0,056

Z.06.05.0040.030 scavo: ESCAVATORE GOMMATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1200 h 0,32 59,90 19,427

Z.06.05.0050.050 scavo: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1200 h 0,32 12,53 4,064
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+1200 h 0,33 31,72 10,356

Z.01.05.0001.001 operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e
tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+12 h 0,01 31,72 0,171

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8+12 h 0,01 29,44 0,159
Spese generali del 15% 5,136
Utile dell'Impresa del 10% 3,938
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 43,320

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 43,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,493
Costo macchine 15,055

Costo manodopera alla produzione 10,689
Costo materiali fm 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,078

B.02.15.0013.005 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE m³ 3700

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0410.010 allontanamento acque: TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 300,00 m 0,08 2,35 0,191
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0010.020 nolo a caldo della motopompa: POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 50 fino
a mm 100. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 660 h 0,18 2,73 0,487
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 assistenza alla motopompa - 15' ogni giorno di funzionamento:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 720/8*0,25 h 0,01 31,72 0,193
Spese generali del 15% 0,131
Utile dell'Impresa del 10% 0,100
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 1,100

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 1,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,193
Costo materiali fc 0,190

Costo noli e trasporti 0,487
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,229

B.02.15.0015.005 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA m³ 10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0030.020 sezione 0.70x1.20 m - sviluppo 12 m: ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 44,45 4,445
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,00 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,00 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 1,584
Utile dell'Impresa del 10% 1,215

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 13,360

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 13,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,921
Costo macchine 2,525

Costo manodopera alla produzione 6,116
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,799

B.02.15.0017.005 SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto allo scavo - produzione oraria 0,60 m³:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,60 h 1,67 31,72 52,867

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti alla assistenza e movimentazione materiale
risulta - produzione oraria 0,90 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/0,90 h 2,22 29,44 65,422
Spese generali del 15% 17,743
Utile dell'Impresa del 10% 13,603
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 149,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 149,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 118,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,311

B.02.15.0018.005 SCAVO PARZIALMENTE A MANO m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0020.010 produzione oraria 2,00 m³: MINIESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 7,90 3,950
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.001 operatore addetto allo scavo - produzione oraria 2,00 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza e movimentazione materiale
risulta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 7,559
Utile dell'Impresa del 10% 5,795
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 63,740

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 63,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 2,479

Costo manodopera alla produzione 30,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,350

B.02.15.0020.005 SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI m² 500

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 16 h 0,03 14,91 0,477
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16,00 h 0,03 31,72 1,015

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,03 29,44 0,942
Spese generali del 15% 0,365
Utile dell'Impresa del 10% 0,280
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,957
Costo noli e trasporti 0,477

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,646

B.02.15.0023.005 SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0170.010 un sacco 0.05 m³: ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene da 50
l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 95,08 96,982
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 sacchi da 0.05
m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/(27*0,05) h 0,74 31,72 23,496

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/(27*0,05) h 0,74 29,44 21,807
Spese generali del 15% 21,343
Utile dell'Impresa del 10% 16,363
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 179,990

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 179,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,085

Costo manodopera alla produzione 46,134
Costo materiali fm 96,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,705

B.02.15.0025.005 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE m³ 100

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 80 m³ 0,800 26,44 21,152

X.11.01.9999.030 minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: GRANIGLIA, GHIAIA E
PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON
AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO
SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 40 m³ 0,400 14,02 5,608
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA
con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,00 h 0,02 14,91 0,298
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 4,242
Utile dell'Impresa del 10% 3,252
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 35,780

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 35,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,745
Costo macchine 2,756
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Costo manodopera alla produzione 4,925
Costo materiali fm 17,550

Costo noli e trasporti 0,298
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,498

B.02.15.0027.005 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO
RICICLATO m³ 100

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO

SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 120 m³ 1,200 16,06 19,272
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA
con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,00 h 0,02 14,91 0,298
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 3,119
Utile dell'Impresa del 10% 2,391
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 26,300

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 26,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,009
Costo macchine 4,385

Costo manodopera alla produzione 6,638
Costo materiali fm 1,026

Costo noli e trasporti 0,298
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,507

B.02.15.0030.005 RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO m³ 120

FORNITURA MATERIALI GRATUITA
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 trasporto 3 ore per ogni 12 m³ di materiale gratuito: AUTOCARRI
MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 120*3/14 h 0,21 42,45 9,096

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,03 32,11 1,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120*3/14+4 h 0,25 31,72 7,854
Spese generali del 15% 2,703
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Utile dell'Impresa del 10% 2,072
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 22,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 22,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,313
Costo macchine 4,853

Costo manodopera alla produzione 7,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,779

B.02.15.0035.005 REINTERRO COMUNE m³ 120

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,07 44,45 2,963
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,056
Utile dell'Impresa del 10% 0,810
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 8,910

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 8,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,281
Costo macchine 1,683

Costo manodopera alla produzione 4,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,869

B.02.15.0040.005 REINTERRO DRENANTE m³ 120

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da
CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 95 m³ 0,792 29,52 23,370

X.11.01.0005.010 minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: AGGREGATI RICICLATI
NON LEGATI
AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63  (ex AM-R-
C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax
63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 m³ 0,417 7,59 3,163
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,07 44,45 2,963
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 5,036
Utile dell'Impresa del 10% 3,861
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 42,470

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 42,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,695
Costo macchine 3,855

Costo manodopera alla produzione 8,066
Costo materiali fm 15,004

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,896

B.02.15.0045.005 REINTERRO DRENANTE RICICLATO m³ 120

FORNITURA MATERIALI
Z.10.01.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 145 kg 1,21 13,21 15,962
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,07 44,45 2,963
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 3,156
Utile dell'Impresa del 10% 2,420
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 28,580

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 28,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,045
Costo macchine 4,460

Costo manodopera alla produzione 7,805
Costo materiali fm 6,688

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,577

B.02.15.0100.005 PULIZIA FINALE SEDI STRADALI a corpo 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.25.0060.010 MACCHINA SPAZZATRICE

fino a 2 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,00 h 4,00 29,48 117,920
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00 h 4,00 31,72 126,880
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00 h 4,00 29,44 117,760
Spese generali del 15% 54,384
Utile dell'Impresa del 10% 41,694
ONERI

Z.10.02.0020.020 materiale stimato raccolto 1,50 m³ - peso unitario 1,80 t:
INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO
terre in genere frammiste con asfalto CER 170904 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50*1,80 m³ 2,700 17,45 47,115
Per arrotondamento 0,247

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 506,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 506,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 52,920
Costo macchine 64,982

Costo manodopera alla produzione 244,640
Costo materiali fc 47,109

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,325

B.02.15.0110.005 RIPRISTINO DI FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO m² 1000

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.035 consumo 0.20 m³/m²: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000,00*0,20 m³ 0,200 16,22 3,244

X.23.01.0005.0030. consumo 1,60 kg/m²: COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI
C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal
quale)  0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1000,00*1,60 kg 1,60 0,70 1,120

X.23.01.0200.0005. consumo 160 kg/m²: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
- Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000,00*1,60 100kg 1,60 5,55 8,880
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 formazione fondazione stradale e finitura superficiale -
produzione giornaliera 2000 m²: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,00 h 52,47 0,210

Z.06.25.0080.010 formazione finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²:
VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8,00 h 0,01 54,23 0,434

Z.06.25.0130.010 bordature per fondazione stradale, pozzetti e finitura superficiale -
 produzione giornaliera 1000 m²: PIASTRA VIBRANTE
Forza fino a 10 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4,00+4,00 h 0,01 24,37 0,195

Z.06.25.0090.010 formazione fondazione stradale e finitura superficiale -
produzione giornaliera 1000 m²: RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8,00 h 0,01 21,77 0,174
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA

55/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00+8,00+8,00 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa della finitura superficiale e
pavimentazione stradale - produzione giornaliera 1000 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*(8,00+8,00) h 0,03 31,72 1,015

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,00+8,00+8,00 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 2,474
Utile dell'Impresa del 10% 1,897
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,225
Costo macchine 0,841

Costo manodopera alla produzione 3,204
Costo materiali fc 7,096

Costo materiali fm 3,822
Costo noli e trasporti 0,195

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,387

B.02.20.0005.005 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA m² 20

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.110 TELI POLIETILENE

telo bugnato polietilene alta densità (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20 + 10 % sfrido m² 1,10 1,27 1,397

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 0,25 0,36 0,090

X.43.01.40.0170.02 CHIODERIA
chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,01 3,27 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*20 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*20 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,411
Utile dell'Impresa del 10% 0,315

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,230
Costo materiali fc 0,032
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Costo materiali fm 1,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,726

B.02.20.0015.005 MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA
POLIPROPILENE m² 20

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.120 TELI POLIETILENE

telo bugnato polietilene alta densità accoppiato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 + 10 % sfrido m² 1,10 3,34 3,674

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 0,25 0,36 0,090

X.43.01.40.0170.02 CHIODERIA
chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,01 3,27 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*20 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*20 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 0,799
Utile dell'Impresa del 10% 0,612
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,536

Costo materiali fc 0,032
Costo materiali fm 3,742

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,414

B.02.50.0050.005 TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0070.020 capacità 13,00 m³ aumento volume 30% - distanza considerata

circa 20 km: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/13*1,30 h 0,10 47,15 4,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/13*1,30 h 0,10 31,72 3,172
Spese generali del 15% 1,183
Utile dell'Impresa del 10% 0,907
CESSIONE MATERIALE

X.11.05.0001.005 a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG:
VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)
materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: -1,00 m³ -1,000 2,30 -2,300
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,680

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,352
Costo macchine 2,363

Costo manodopera alla produzione 3,172
Costo materiali fm -2,304

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,093

B.02.50.0060.005 TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO m³ 1

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0070.020 capacità 13,00 m³ aumento volume 30%: AUTOCARRI MEZZI

D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75/13*1,30 h 0,08 47,15 3,536
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75/13*1,30 h 0,08 31,72 2,379
Spese generali del 15% 0,887
Utile dell'Impresa del 10% 0,680
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,480

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,764
Costo macchine 1,773

Costo manodopera alla produzione 2,379
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,565

B.04.25.0005.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
conglomerati cementizi in genere m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.020 consumo 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,50 kg 5,50 2,18 11,990
Spese generali del 15% 1,799
Utile dell'Impresa del 10% 1,379
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 15,170

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 15,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 0,028

Costo materiali fm 11,935
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,180

B.04.25.0005.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.020 dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,115*5,50 kg 0,63 2,18 1,379
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Spese generali del 15% 0,207
Utile dell'Impresa del 10% 0,159
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 1,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,371

B.04.25.0005.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.020 dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,175*5,50 kg 0,96 2,18 2,098
Spese generali del 15% 0,315
Utile dell'Impresa del 10% 0,241
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,005
Costo materiali fm 2,089

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,552

B.04.25.0010.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E
IMPERMEABILIZZANTE
conglomerati cementizi in genere m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.030 consumo 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 8,00 1,31 10,480
Spese generali del 15% 1,572
Utile dell'Impresa del 10% 1,205
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 13,260

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 13,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 0,034
Costo materiali fm 10,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,780

B.04.25.0010.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E
IMPERMEABILIZZANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.040 dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,115*8 kg 0,92 2,11 1,941
Spese generali del 15% 0,291
Utile dell'Impresa del 10% 0,223
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 1,932

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,519

B.04.25.0010.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E
IMPERMEABILIZZANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.030 dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,175*8 kg 1,40 1,31 1,834
Spese generali del 15% 0,275
Utile dell'Impresa del 10% 0,211

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,003
Costo materiali fm 1,820

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,486

B.04.25.0030.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE
conglomerati cementizi in genere m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,65 kg 0,65 2,11 1,372
Spese generali del 15% 0,206
Utile dell'Impresa del 10% 0,158
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 1,740

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 1,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,001
Costo materiali fm 1,365

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,368

B.04.25.0030.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*0,65 kg 0,10 2,11 0,206
Spese generali del 15% 0,031
Utile dell'Impresa del 10% 0,024
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo materiali fm 0,205
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,054

B.04.25.0030.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE
conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,65 kg 0,13 2,11 0,274
Spese generali del 15% 0,041
Utile dell'Impresa del 10% 0,032
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 0,273
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,076

B.04.45.0010.005 CONGLOMERATO  CLASSE X0/XC1-XC2 PER
SOTTOMURAZIONI CON CASSERI m³ 5

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.025 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,50 + 2 % sfrido m² 2,55 0,44 1,122
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 59,71 11,942

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 37,88 7,576

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,40 1,96 0,784

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+1 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,75 h 2,35 31,72 74,542

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2 h 0,40 29,44 11,776
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operai addetto alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 29,44 35,328
Spese generali del 15% 46,933
Utile dell'Impresa del 10% 35,982
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 395,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 395,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,444
Costo macchine 6,908

Costo manodopera alla produzione 191,161
Costo materiali fc 0,291

Costo materiali fm 86,353
Costo noli e trasporti 18,565

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,913

B.04.45.0015.005 CONGLOMERATO  CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONI
SEMPLICI CON CASSERI m³ 10

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.025 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40*10 + 2 % sfrido m² 1,43 0,44 0,628
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8*10 h 0,13 1,96 0,245

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 59,71 4,478

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 37,88 2,841

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,75 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8*10 h 0,13 29,44 3,680

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: +4/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 25,451
Utile dell'Impresa del 10% 19,513
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 214,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 214,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,028
Costo macchine 3,735

Costo manodopera alla produzione 60,772
Costo materiali fc 0,163

Costo materiali fm 86,053
Costo noli e trasporti 13,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,925

B.04.45.0020.005 CONGLOMERATO  CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONE
A PLATEA CON CASSERI m³ 10

FORNITURA SEMOLAVORATI
X.12.01.0076.025 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,50 + 2 % sfrido m² 0,36 0,44 0,157
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 1,96 0,196

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50 h 0,05 59,71 2,986

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
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Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50 h 0,05 37,88 1,894

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50+0,50 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 21,397
Utile dell'Impresa del 10% 16,404
Per arrotondamento 0,053

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 180,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 180,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,145
Costo macchine 3,117

Costo manodopera alla produzione 36,661
Costo materiali fc 0,041

Costo materiali fm 85,764
Costo noli e trasporti 12,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,854

B.04.45.0040.005 CONGLOMERATO  CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI
< 25 cm CON CASSERI m³ 10

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.030 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*10 + 2 % sfrido m² 10,20 0,96 9,792
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 1,96 0,392

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 59,71 5,971

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere
: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 37,88 3,788

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+1 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a i sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42 h 4,20 31,72 133,224

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 29,44 70,656
Spese generali del 15% 53,744
Utile dell'Impresa del 10% 41,204
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 453,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 453,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,912
Costo macchine 4,377

Costo manodopera alla produzione 237,896
Costo materiali fc 0,581

Costo materiali fm 94,719
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Costo noli e trasporti 14,777
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,909

B.04.45.0045.005 CONGLOMERATO  CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI
25-35 cm CON CASSERI m³ 10

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.030 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,67*10 + 2 % sfrido m² 6,80 0,96 6,531
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0006.060 sfrido 2%: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10,20 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 1,96 0,392

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,90 h 0,09 59,71 5,374

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,90 h 0,09 37,88 3,409

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN
ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 66,70*0,01/10 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,90+0,90 h 0,18 31,72 5,710

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 66,70*0,01/10 h 0,01 31,72 0,212

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28 h 2,80 31,72 88,816

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 29,44 47,104
Spese generali del 15% 20,286
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Utile dell'Impresa del 10% 15,552
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 327,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 327,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,559
Costo macchine 4,132

Costo manodopera alla produzione 175,596
Costo materiali fc 0,388

Costo materiali fm 91,343
Costo noli e trasporti 14,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,794

B.04.45.0050.005 CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI
> 35 cm CON CASSERI m³ 10

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.030 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*10 + 2 % sfrido m² 5,10 0,96 4,896
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 1,96 0,392

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,80 h 0,08 59,71 4,777

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere
: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,80 h 0,08 37,88 3,030

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN
ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,80 h 0,16 31,72 5,075

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,50 h 0,55 31,72 17,446

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5*10 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22 h 2,20 31,72 69,784

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 1,20 29,44 35,328
Spese generali del 15% 37,949
Utile dell'Impresa del 10% 29,094
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 320,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 320,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,206
Costo macchine 3,888

Costo manodopera alla produzione 139,368
Costo materiali fc 0,291

Costo materiali fm 89,921
Costo noli e trasporti 14,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,007

B.04.45.0055.005 CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E
PILASTRI CON CASSERI
cordoli, travi e solette m³ 10

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.035 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 4,50*10 + 2 % sfrido m² 4,59 0,59 2,708
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4*10 h 0,25 1,96 0,490

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 59,71 5,971

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere
: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,10 37,88 3,788

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1+1 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*10 h 0,25 29,44 7,360

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28 h 2,80 31,72 88,816

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 1,40 29,44 41,216
Spese generali del 15% 43,267
Utile dell'Impresa del 10% 33,171
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 364,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 364,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,913
Costo macchine 4,404

Costo manodopera alla produzione 174,975
Costo materiali fc 1,209

Costo materiali fm 86,901
Costo noli e trasporti 14,777

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,454

B.04.45.0055.010 CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E
PILASTRI CON CASSERI
pilastri m³ 5

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.035 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 41 + 2 % sfrido m² 8,36 0,59 4,935
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,50 h 0,30 1,96 0,588

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 59,71 11,942

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere
: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 37,88 7,576

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+1 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,50 h 0,30 29,44 8,832

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26 h 5,20 31,72 164,944

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13 h 2,60 29,44 76,544
Spese generali del 15% 63,962
Utile dell'Impresa del 10% 49,037
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 539,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 539,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,448
Costo macchine 6,909

Costo manodopera alla produzione 300,893
Costo materiali fc 2,203

Costo materiali fm 87,916
Costo noli e trasporti 18,565

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,988

B.04.45.0055.015 CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E
PILASTRI CON CASSERI
piattaforme e rampe scala m³ 5

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.040 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 29 + 2 % sfrido m² 5,92 0,80 4,733
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FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,40 1,96 0,784

Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere
: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,17 59,71 10,151

Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere
: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,17 37,88 6,440

Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 8,21 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,85+0,85 h 0,34 31,72 10,785

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 29,44 11,776

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.001 2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 36 h 7,20 31,72 228,384

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 29,44 117,760
Spese generali del 15% 82,231
Utile dell'Impresa del 10% 63,044
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 693,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 693,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,392
Costo macchine 6,218
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Costo manodopera alla produzione 425,774
Costo materiali fc 2,780

Costo materiali fm 87,573
Costo noli e trasporti 17,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,292

B.04.50.0010.005 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI m 50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 movimentazione materiali di demolizione - aumento volume

stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*5,00*1,40 h 0,02 25,70 0,600

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3*50 h 0,33 3,05 1,017
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*5*1,40 h 0,02 31,72 0,740

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*50 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*50 h 0,33 29,44 9,813
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,00 m³ 0,100 16,43 1,643
Spese generali del 15% 3,658
Utile dell'Impresa del 10% 2,804
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,765

Costo manodopera alla produzione 21,617
Costo materiali fc 1,643

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,464

B.04.50.0012.005 TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI m 15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.030 movimentazione materiali di demolizione - aumento volume

stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,03 25,70 0,800

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,53 3,05 1,627
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2*1,40 h 0,03 31,72 0,987

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*15 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*15 h 0,50 29,44 14,720
ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00 m³ 0,133 16,43 2,191
Spese generali del 15% 5,428
Utile dell'Impresa del 10% 4,161
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,470
Costo macchine 1,157

Costo manodopera alla produzione 32,352
Costo materiali fc 2,190

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,585

B.04.50.0070.005 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0010. LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 30,00 0,57 17,100
X.16.01.1005.0010. LATERIZI - MATTONI

mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 60,00 0,50 30,000

X.16.01.1005.0040. LATERIZI - TAVELLE
tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 30,00 1,53 45,900

X.12.01.0090.005 equivalente per architravi in laterocemento: LATERIZI - BLOCCHI
FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,50 m 7,50 5,47 41,025

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 116,94 29,235
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
del peso fino a 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 2,41 3,615

Z.06.10.0060.030 movimentazione materiali di demolizione: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30 h 0,43 25,70 11,137
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30 h 0,43 31,72 13,745
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,00 h 5,00 31,72 158,600

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,00 h 5,00 29,44 147,200
Spese generali del 15% 74,634
Utile dell'Impresa del 10% 57,219
ONERI

Z.10.02.0005.001 dimensioni riquadratura 2,60x1,30x0,15: INDENNITA' PER
MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,60*1,30*0,15 m³ 0,507 16,43 8,330
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 637,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 637,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,099
Costo macchine 7,109

Costo manodopera alla produzione 333,939
Costo materiali fc 8,329

Costo materiali fm 148,685
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,813

B.04.60.0010.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.020 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi 50x20x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 50,00 1,18 59,000

X.12.01.0060.020 consumo 90 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg
di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 163,16 14,684
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/48*50 h 0,05 8,21 0,428
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/48*50 h 0,05 31,72 1,652

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 31,72 42,293

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 29,44 39,253
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Spese generali del 15% 23,597
Utile dell'Impresa del 10% 18,091
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 199,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 199,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 1,398

Costo manodopera alla produzione 88,455
Costo materiali fm 64,481

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,690

B.04.60.0013.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.272 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi portanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 27,00 4,98 134,460

X.12.01.0040.020 consumo 15 kg/m³: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,85 20,528
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 8,21 0,346
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 31,72 1,338

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 32,675
Utile dell'Impresa del 10% 25,051
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 275,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 275,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,265

Costo manodopera alla produzione 63,786
Costo materiali fm 151,965

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,768

B.04.60.0015.005 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.270 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi isolanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 27,00 4,54 122,580
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X.12.01.0040.020 consumo 15 kg/m³: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,85 20,528
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 8,21 0,346
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 31,72 1,338

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 30,893
Utile dell'Impresa del 10% 23,685
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 260,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 260,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,265

Costo manodopera alla produzione 63,786
Costo materiali fm 140,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,548

B.04.60.0017.005 MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO
AUTOCLAVATO m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.275 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi isolanti eco conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 27,00 4,54 122,580

X.12.01.0040.020 consumo 15 kg/m³: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,85 20,528
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 8,21 0,346
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 31,72 1,338

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 30,893
Utile dell'Impresa del 10% 23,685
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 260,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 260,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,265

Costo manodopera alla produzione 63,786
Costo materiali fm 140,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,548

B.04.60.0020.005 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.150 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi alleggeriti solidi 25x20x30 cm rettificato EI 240 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 57,00 2,21 125,970

X.12.01.0060.020 consumo 80 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg
di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080 m³ 0,080 163,16 13,053
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 8,21 0,487
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 31,72 1,883

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 30,383
Utile dell'Impresa del 10% 23,294
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 256,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 256,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,312
Costo macchine 0,561

Costo manodopera alla produzione 68,102
Costo materiali fm 131,297

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,647

B.04.60.0025.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO
ALVEOLATO m³ 1

FORNITURA MATERIALI
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X.12.01.0095.060 sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI
blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 57,00 2,25 128,250

X.12.01.0060.020 consumo 70 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg
di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 163,16 11,421
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 8,21 0,487
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 31,72 1,883

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m³: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 32,774
Utile dell'Impresa del 10% 25,127
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 276,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 276,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,287
Costo macchine 0,570

Costo manodopera alla produzione 82,977
Costo materiali fm 132,452

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,909

B.04.60.0040.005 SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0050.040 consumo 80 dm³/m³: MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta termoisolante alta conduttività con perlite M3 in sacchi di
carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 80,00 0,30 24,000
A DEDURRE FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0060.020 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg
di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: -0,069 m³ -0,069 163,16 -11,258
Spese generali del 15% 1,911
Utile dell'Impresa del 10% 1,465
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 16,120

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 16,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti -0,162
Costo macchine -0,175
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Costo manodopera alla produzione -2,611
Costo materiali fm 15,965

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,378

B.04.60.0055.005 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 20 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,20*4,80 kg 18,00 1,50 27,000

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10*4,80 m³ 0,100 104,03 10,403
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.040 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 63,66 3,316

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 12,720
Utile dell'Impresa del 10% 9,752
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 107,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 107,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,483
Costo macchine 1,019

Costo manodopera alla produzione 26,051
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 47,033
Costo noli e trasporti 4,393

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,796

B.04.60.0055.010 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 25 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,25*4,80 kg 22,50 1,50 33,750

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*4,80 m³ 0,150 104,03 15,605
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
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noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 14,314
Utile dell'Impresa del 10% 10,974
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 120,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 120,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,644
Costo macchine 1,174

Costo manodopera alla produzione 29,499
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 54,461
Costo noli e trasporti 3,605

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,647

B.04.60.0055.015 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 30 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,30*4,80 kg 27,00 1,50 40,500
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X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*4,80 m³ 0,200 104,03 20,806
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 16,107
Utile dell'Impresa del 10% 12,349
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 135,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 135,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,806
Costo macchine 1,111

Costo manodopera alla produzione 32,947
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 61,887
Costo noli e trasporti 4,144

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,902

B.04.60.0055.020 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 35 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 29,11 29,110

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,35*4,80 kg 31,50 1,50 47,250

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25*4,80 m³ 0,250 104,03 26,008
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 18,095
Utile dell'Impresa del 10% 13,873
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 152,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 152,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,967
Costo macchine 1,473

Costo manodopera alla produzione 36,343
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 70,613
Costo noli e trasporti 4,682

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,492

B.04.60.0055.025 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 40 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 29,11 29,110

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,40*4,80 kg 36,00 1,50 54,000

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30*4,80 m³ 0,300 104,03 31,209
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229
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Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 20,125
Utile dell'Impresa del 10% 15,429
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 169,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 169,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,127
Costo macchine 1,758

Costo manodopera alla produzione 45,642
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 78,040
Costo noli e trasporti 5,221

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,134

B.04.60.0055.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 45 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 30,61 30,610

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,45*4,80 kg 40,50 1,50 60,750

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35*4,80 m³ 0,350 104,03 36,411
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 22,142
Utile dell'Impresa del 10% 16,976
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 186,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 186,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,288
Costo macchine 1,772

Costo manodopera alla produzione 49,090
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 86,965
Costo noli e trasporti 5,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,756

B.04.60.0055.035 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 30
spessore complessivo 50 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 30,61 30,610

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
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TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,50*4,80 kg 45,00 1,50 67,500

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40*4,80 m³ 0,400 104,03 41,612
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 operatore addetto ai sollevamenti: AUTOGRU SEMOVENTE
GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 23,935
Utile dell'Impresa del 10% 18,350
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 201,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 201,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,450
Costo macchine 2,094

Costo manodopera alla produzione 52,536
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 94,392
Costo noli e trasporti 6,298

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,080

B.04.60.0058.005 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 20 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
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X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,20*4,80 kg 18,00 1,50 27,000

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10*4,80 m³ 0,100 111,35 11,135
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 12,631
Utile dell'Impresa del 10% 9,684
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 106,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 106,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,571
Costo macchine 1,067

Costo manodopera alla produzione 26,210
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 47,363
Costo noli e trasporti 3,161

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,612

B.04.60.0058.010 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 25 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,25*4,80 kg 22,50 1,50 33,750

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*4,80 m³ 0,150 111,35 16,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304
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Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 14,479
Utile dell'Impresa del 10% 11,100
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 122,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 122,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,776
Costo macchine 1,238

Costo manodopera alla produzione 29,737
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 54,955
Costo noli e trasporti 3,747

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,949

B.04.60.0058.015 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 30 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 27,81 27,810

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,30*4,80 kg 27,00 1,50 40,500

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*4,80 m³ 0,200 111,35 22,270
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 16,326
Utile dell'Impresa del 10% 12,517
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 137,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 137,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,982
Costo macchine 1,233

Costo manodopera alla produzione 33,264
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 62,546
Costo noli e trasporti 4,333

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,307

B.04.60.0058.020 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 35 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE
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doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 29,11 29,110

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,35*4,80 kg 31,50 1,50 47,250

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25*4,80 m³ 0,250 111,35 27,838
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,03 1,96 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 18,369
Utile dell'Impresa del 10% 14,083
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 154,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 154,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,188
Costo macchine 1,626

Costo manodopera alla produzione 36,740
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 71,437
Costo noli e trasporti 4,919

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,962
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B.04.60.0058.025 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 40 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 29,11 29,110

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,40*4,80 kg 36,00 1,50 54,000

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30*4,80 m³ 0,300 111,35 33,405
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 20,454
Utile dell'Impresa del 10% 15,681
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 172,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 172,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,392
Costo macchine 1,942

Costo manodopera alla produzione 46,118
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 79,029
Costo noli e trasporti 5,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,737

B.04.60.0058.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 45 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 un rompitratta - amm.to t=5 anni r=5% coeff. mensile =

0.01925: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 30,61 30,610

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,45*4,80 kg 40,50 1,50 60,750

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35*4,80 m³ 0,350 111,35 38,973
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 sollevamento lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 22,527
Utile dell'Impresa del 10% 17,270
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 190,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 190,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,597
Costo macchine 1,986

Costo manodopera alla produzione 49,645
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 88,119
Costo noli e trasporti 6,091

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,494

B.04.60.0058.035 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN
AMBIENTE XC - Rck 35
spessore complessivo 50 cm m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,027

Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*0,0081 cad. 18,51 0,062

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE
doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 30,61 30,610

X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva:
ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 90*0,50*4,80 kg 45,00 1,50 67,500

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40*4,80 m³ 0,400 111,35 44,540
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 8,21 0,428

Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU
SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50/2 h 0,05 38,19 1,989

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 1,96 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,10 31,72 3,304

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione
oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria
12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,15 29,44 4,416
Spese generali del 15% 24,374
Utile dell'Impresa del 10% 18,687
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 205,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 205,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,803
Costo macchine 2,338

Costo manodopera alla produzione 53,170
Costo materiali fc 0,062

Costo materiali fm 95,711
Costo noli e trasporti 6,677

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,852

B.04.60.0070.005 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE
PRESTAZIONI
dimensioni esterne grezze 30x30 cm m 1,5

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0100.050 CASSONETTI

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori
larghezza 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,00 65,28 65,280
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 8,21 0,061
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 31,72 0,234

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 31,72 14,105

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 29,44 13,091
Spese generali del 15% 13,915
Utile dell'Impresa del 10% 10,669
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,065

Costo manodopera alla produzione 27,600
Costo materiali fm 65,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,579

B.04.60.0070.010 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE
PRESTAZIONI
dimensioni esterne grezze 35x30 cm m 1,5

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0100.060 CASSONETTI

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori
larghezza 35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,00 67,03 67,030
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 8,21 0,061
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 31,72 0,234

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 31,72 14,105

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 29,44 13,091
Spese generali del 15% 14,178
Utile dell'Impresa del 10% 10,870
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,570
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,065

Costo manodopera alla produzione 27,600
Costo materiali fm 66,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,049

B.04.60.0070.015 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE
PRESTAZIONI
dimensioni esterne grezze 40x30 cm m 1,5

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0100.070 CASSONETTI

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori
larghezza 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,00 68,48 68,480
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 8,21 0,061
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 31,72 0,234

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 31,72 14,105

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,44 29,44 13,091
Spese generali del 15% 14,395
Utile dell'Impresa del 10% 11,037
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,065

Costo manodopera alla produzione 27,600
Costo materiali fm 68,290

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,429

B.04.60.0095.005 PANNELLO GRIGLIATO ALTEZZA 150 cm PER BARRIERA
PERMANENTE "NEW JERSEY" m 12

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0010.030 dimensioni pannelli 200x150 cm: RECINZIONI MOBILI

pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm
completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 0,50 39,72 19,860

Z.34.01.0025.010 dimensioni pannelli 200x150 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI
MOBILI
collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 0,50 5,44 2,720
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*12 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*12 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 3,693
Utile dell'Impresa del 10% 2,831
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,796
Costo materiali fc 21,825

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,522

B.04.60.0097.005 PANNELLO CIECO ALTEZZA 100 cm PER BARRIERA
PERMANENTE "NEW JERSEY" m 14,1

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0010.030 dimensioni pannelli 235x100 cm: RECINZIONI MOBILI

pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm
completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 0,43 39,72 16,902

Z.34.01.0025.010 dimensioni pannelli 235x100 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI
MOBILI
collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 0,43 5,44 2,315
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*14,10 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*14,10 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 3,112
Utile dell'Impresa del 10% 2,386
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,173
Costo materiali fc 18,575

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,494

B.04.70.0005.005 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
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murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,136

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 cad. 7,27 2,62 19,055

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,888*2*2*4,40 + 10 % sfrido kg 3,91 1,40 5,470

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido m³ 0,070 104,03 7,269
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32 h 0,01 8,21 0,057

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,037
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32 h 0,01 31,72 0,220

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,08 31,72 2,527

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,08 29,44 2,346

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2 h 0,11 31,72 3,403

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40 h 0,05 29,44 1,579
Spese generali del 15% 11,606
Utile dell'Impresa del 10% 8,898
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,242
Costo macchine 0,255

Costo manodopera alla produzione 34,773
Costo materiali fc 0,136

Costo materiali fm 40,587
Costo noli e trasporti 0,753

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,652

B.04.70.0005.010 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05/50*4*0,0081 cad. 18,51

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 cad. 7,27 2,62 19,055

X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
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TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*4,40 + 10 % sfrido kg 4,61 1,40 6,456

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido m³ 0,070 104,03 7,269
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32 h 0,01 8,21 0,057

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,037
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32 h 0,01 31,72 0,220

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,08 31,72 2,527

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/
50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,08 29,44 2,346

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2 h 0,11 31,72 3,403
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40 h 0,05 29,44 1,579
Spese generali del 15% 11,733
Utile dell'Impresa del 10% 8,995
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 99,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 99,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,254
Costo macchine 0,293

Costo manodopera alla produzione 35,330
Costo materiali fm 41,092

Costo noli e trasporti 0,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,916

B.04.70.0005.015 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,136

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.020 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 7,27 2,70 19,636

X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,208*2*2*5,50 + 10 % sfrido kg 5,32 1,40 7,441

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*5,50 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido m³ 0,079 104,03 8,171
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
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ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40 h 0,01 8,21 0,064

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,030
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40 h 0,01 31,72 0,246

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,08 31,72 2,553

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,08 29,44 2,369

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*5,50 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*5,50 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2 h 0,12 31,72 3,749

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50 h 0,06 29,44 1,740
Spese generali del 15% 12,211
Utile dell'Impresa del 10% 9,362
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,281
Costo macchine 0,302

Costo manodopera alla produzione 36,344
Costo materiali fc 0,136

Costo materiali fm 42,833
Costo noli e trasporti 0,846
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,742

B.04.70.0005.020 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,136

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.020 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 7,27 2,70 19,636

X.43.01.05.0010.01 1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*5,50 + 10 % sfrido kg 6,13 1,40 8,581

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*5,50 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido m³ 0,079 104,03 8,171
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40 h 0,01 8,21 0,064

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,030
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità:  0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40 h 0,01 31,72 0,246

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,08 31,72 2,553

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/
50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,08 29,44 2,369

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*5,50 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*5,50 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2 h 0,12 31,72 3,749

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50 h 0,06 29,44 1,740
Spese generali del 15% 12,382
Utile dell'Impresa del 10% 9,493
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 104,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 104,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,280
Costo macchine 0,308

Costo manodopera alla produzione 36,922
Costo materiali fc 0,136

Costo materiali fm 43,416
Costo noli e trasporti 0,846

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,019

B.04.70.0005.025 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 6,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,136

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
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travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 cad. 7,27 3,21 23,345

X.43.01.05.0010.01 1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,578*2+1,208*2)*6,60 + 10 % sfrido kg 6,13 1,40 8,581

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido m³ 0,088 104,03 9,126
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48 h 0,01 8,21 0,074

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,025
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48 h 0,01 31,72 0,284

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,08 31,72 2,591

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,08 29,44 2,405

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2 h 0,13 31,72 4,095

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60 h 0,06 29,44 1,900
Spese generali del 15% 13,175
Utile dell'Impresa del 10% 10,101
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 111,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 111,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,316
Costo macchine 0,392

Costo manodopera alla produzione 37,657
Costo materiali fc 0,136

Costo materiali fm 47,824
Costo noli e trasporti 0,945

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,432

B.04.70.0005.030 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 6,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,136

X.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m 1,82 5,47 9,945

X.12.01.0090.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 cad. 7,27 3,21 23,345

X.43.01.05.0010.01 1Ø16 filante + 1Ø16 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,578*2+1,578*2)*6,60 + 10 % sfrido kg 6,94 1,40 9,720

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,60 kg 3,98 1,22 4,856
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X.12.01.0002.060 86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido m³ 0,088 104,03 9,126
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m
blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48 h 0,01 8,21 0,074

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,025
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48 h 0,01 31,72 0,284

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,08 31,72 2,591

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/
50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,08 29,44 2,405

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2 h 0,13 31,72 4,095

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60 h 0,06 29,44 1,900
Spese generali del 15% 13,346
Utile dell'Impresa del 10% 10,232
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,600
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,319
Costo macchine 0,380

Costo manodopera alla produzione 38,150
Costo materiali fc 0,136

Costo materiali fm 48,408
Costo noli e trasporti 0,945

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,806

B.04.70.0010.005 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 15,90 15,900

X.43.01.05.0010.01 1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido kg 1,74 1,40 2,433

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 8,21 0,294

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 29,44 1,054

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,06 29,44 1,721
Spese generali del 15% 9,204
Utile dell'Impresa del 10% 7,056
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,278
Costo macchine 0,507

Costo manodopera alla produzione 31,647
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 25,987
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,333

B.04.70.0010.010 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 15,90 15,900
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X.43.01.05.0010.01 1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido kg 1,74 1,40 2,433

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 8,21 0,294

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 29,44 1,054

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,06 29,44 1,721
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Spese generali del 15% 9,204
Utile dell'Impresa del 10% 7,056
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,278
Costo macchine 0,507

Costo manodopera alla produzione 31,647
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 25,987
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,333

B.04.70.0010.015 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 15,90 15,900

X.43.01.05.0010.01 1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido kg 2,71 1,40 3,801

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 8,21 0,294

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

113/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 29,44 1,054

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,06 29,44 1,721
Spese generali del 15% 9,409
Utile dell'Impresa del 10% 7,214
Per arrotondamento 0,051

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,302
Costo macchine 0,525

Costo manodopera alla produzione 32,224
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 26,688
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,780

B.04.70.0010.020 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
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puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 15,90 15,900

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido kg 2,71 1,40 3,801

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 8,21 0,294

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 31,72 1,136

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,04 29,44 1,054

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,06 29,44 1,721
Spese generali del 15% 9,409
Utile dell'Impresa del 10% 7,214
Per arrotondamento 0,051

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,302
Costo macchine 0,525

Costo manodopera alla produzione 32,224
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 26,688
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,780

B.04.70.0010.025 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 15,90 15,900

X.43.01.05.0010.01 1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido kg 2,71 1,40 3,801

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 8,21 0,237

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 29,44 0,849

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6,00 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*6 h 0,06 29,44 1,721
Spese generali del 15% 9,302
Utile dell'Impresa del 10% 7,132
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,295
Costo macchine 0,505

Costo manodopera alla produzione 31,793
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 26,688
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,590
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B.04.70.0010.030 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 15,90 15,900

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,082 104,03 8,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 8,21 0,237

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 29,44 0,849
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2 h 0,12 31,72 3,709

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,076*6 h 0,06 29,44 1,721
Spese generali del 15% 9,587
Utile dell'Impresa del 10% 7,350
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 80,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 80,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,519

Costo manodopera alla produzione 32,596
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 27,661
Costo noli e trasporti 0,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,110

B.04.70.0010.035 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 16,47 16,470

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido kg 3,91 1,40 5,470

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
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rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,095 104,03 9,868
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 8,21 0,237

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 29,44 0,849

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2 h 0,14 31,72 4,294

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*6 h 0,07 29,44 1,993
Spese generali del 15% 9,974
Utile dell'Impresa del 10% 7,647
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,330
Costo macchine 0,527

Costo manodopera alla produzione 33,278
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 29,457
Costo noli e trasporti 1,022

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,734

B.04.70.0010.040 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 16,47 16,470

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido kg 3,91 1,40 5,470

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,095 104,03 9,868
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 8,21 0,237

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 31,72 0,915

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,03 29,44 0,849

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2 h 0,14 31,72 4,294

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*6 h 0,07 29,44 1,993
Spese generali del 15% 9,974
Utile dell'Impresa del 10% 7,647
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,330
Costo macchine 0,527

Costo manodopera alla produzione 33,278
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 29,457
Costo noli e trasporti 1,022

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,734

B.04.70.0010.045 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 16,47 16,470
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X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filantii + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido m³ 0,095 104,03 9,868
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 8,21 0,199

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 29,44 0,713

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2 h 0,14 31,72 4,294

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20 h 0,07 29,44 1,993
Spese generali del 15% 9,938
Utile dell'Impresa del 10% 7,619
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,333
Costo macchine 0,460

Costo manodopera alla produzione 33,095
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 29,575
Costo noli e trasporti 1,022

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,678

B.04.70.0010.050 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 16,47 16,470

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido m³ 0,095 104,03 9,868
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 8,21 0,199

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 29,44 0,713

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2 h 0,14 31,72 4,294

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20 h 0,07 29,44 1,993
Spese generali del 15% 9,938
Utile dell'Impresa del 10% 7,619
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,333
Costo macchine 0,460

Costo manodopera alla produzione 33,095
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 29,575
Costo noli e trasporti 1,022

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,678

B.04.70.0010.055 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
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cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 8,21 0,199

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 29,44 0,713

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,368
Utile dell'Impresa del 10% 7,949
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,364
Costo macchine 0,477

Costo manodopera alla produzione 33,926
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 31,475
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,403

B.04.70.0010.060 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 8,21 0,199

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 31,72 0,768

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,02 29,44 0,713

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,368
Utile dell'Impresa del 10% 7,949
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,364
Costo macchine 0,477

Costo manodopera alla produzione 33,926
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 31,475
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,403

B.04.70.0010.065 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187: LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 8,21 0,172

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 29,44 0,615

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
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GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,321
Utile dell'Impresa del 10% 7,912
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,361
Costo macchine 0,482

Costo manodopera alla produzione 33,735
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 31,475
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,322

B.04.70.0010.070 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido kg 4,07 1,40 5,701

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento lastre e reti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN
ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 8,21 0,172

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 29,44 0,615

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,321
Utile dell'Impresa del 10% 7,912
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,361
Costo macchine 0,482

Costo manodopera alla produzione 33,735
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 31,475
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,322
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B.04.70.0010.075 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 17,67 17,670

X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido kg 5,86 1,40 8,205

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido m³ 0,122 104,03 12,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 8,21 0,172

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 29,44 0,615
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2 h 0,17 31,72 5,466

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40 h 0,09 29,44 2,536
Spese generali del 15% 11,132
Utile dell'Impresa del 10% 8,535
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,408
Costo macchine 0,552

Costo manodopera alla produzione 35,735
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 34,671
Costo noli e trasporti 1,319

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,848

B.04.70.0010.080 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 17,67 17,670

X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido kg 5,86 1,40 8,205

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
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rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido m³ 0,122 104,03 12,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 8,21 0,172

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 31,72 0,663

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,02 29,44 0,615

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2 h 0,17 31,72 5,466

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40 h 0,09 29,44 2,536
Spese generali del 15% 11,132
Utile dell'Impresa del 10% 8,535
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,408
Costo macchine 0,552

Costo manodopera alla produzione 35,735
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 34,671
Costo noli e trasporti 1,319

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,848

B.04.70.0010.085 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0081 cad. 18,51 0,016

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido kg 5,86 1,40 8,205

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 8,21 0,151

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 29,44 0,542

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,641
Utile dell'Impresa del 10% 8,158
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,375
Costo macchine 0,501

Costo manodopera alla produzione 34,730
Costo materiali fc 0,016

Costo materiali fm 32,758
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,919

B.04.70.0010.090 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 17,00 17,000

X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
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travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido kg 5,86 1,40 8,205

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido m³ 0,109 104,03 11,354
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 8,21 0,151

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 29,44 0,542

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60 h 0,08 29,44 2,265
Spese generali del 15% 10,658
Utile dell'Impresa del 10% 8,171
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Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,375
Costo macchine 0,501

Costo manodopera alla produzione 34,730
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 32,758
Costo noli e trasporti 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,011

B.04.70.0010.095 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE
lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 17,67 17,670

X.43.01.05.0010.01 2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido kg 5,86 1,40 8,205

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido m³ 0,122 104,03 12,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 8,21 0,151

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 29,44 0,542

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2 h 0,17 31,72 5,466

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60 h 0,09 29,44 2,536
Spese generali del 15% 11,094
Utile dell'Impresa del 10% 8,505
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,405
Costo macchine 0,551

Costo manodopera alla produzione 35,580
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 34,671
Costo noli e trasporti 1,319

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,805

B.04.70.0010.100 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125
Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 17,67 17,670

X.43.01.05.0010.01 2Ø14 filanti + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,208*2*2+1,208*2)*9,60 + 10 % sfrido kg 7,97 1,40 11,162

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido m³ 0,122 104,03 12,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 8,21 0,151

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 31,72 0,584

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,02 29,44 0,542

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2 h 0,17 31,72 5,466
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60 h 0,09 29,44 2,536
Spese generali del 15% 11,537
Utile dell'Impresa del 10% 8,845
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,426
Costo macchine 0,573

Costo manodopera alla produzione 36,863
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 36,185
Costo noli e trasporti 1,319

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,582

B.04.70.0012.005 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 24,46 24,460

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 2,08 1,40 2,917

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,069 104,03 7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 29,44 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 10,575
Utile dell'Impresa del 10% 8,108
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,216
Costo macchine 0,211

Costo manodopera alla produzione 33,731
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 35,117
Costo noli e trasporti 0,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,799

B.04.70.0012.010 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
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calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 24,46 24,460

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 kg 2,50 1,40 3,500

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,069 104,03 7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
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60*0,60*4,00)*4,80 h 29,44 0,040
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 10,663
Utile dell'Impresa del 10% 8,175
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,219
Costo macchine 0,202

Costo manodopera alla produzione 33,937
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 35,416
Costo noli e trasporti 0,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,921

B.04.70.0012.015 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 24,46 24,460

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14 kg 2,92 1,40 4,083

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
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RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,069 104,03 7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 29,44 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 10,750
Utile dell'Impresa del 10% 8,242
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Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 90,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 90,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,223
Costo macchine 0,220

Costo manodopera alla produzione 34,270
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 35,715
Costo noli e trasporti 0,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,144

B.04.70.0012.020 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4,8

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m² 1,00 24,46 24,460

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 16 kg 3,33 1,40 4,667

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,80 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,069 104,03 7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4.80 h 0,04 8,21 0,293

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 31,72 0,043

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
60*0,60*4,00)*4,80 h 29,44 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*4,80 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 10,880
Utile dell'Impresa del 10% 8,341
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,260
Costo macchine 0,448

Costo manodopera alla produzione 34,469
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 36,013
Costo noli e trasporti 0,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,384

B.04.70.0012.025 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086
Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:

MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 24,46 24,460

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 19 kg 3,17 1,40 4,433

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,069*6,00 m³ 0,069 104,03 7,178
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 10,800
Utile dell'Impresa del 10% 8,280
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,227
Costo macchine 0,231

Costo manodopera alla produzione 34,412
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 35,894
Costo noli e trasporti 0,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,210

B.04.70.0012.030 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 25,90 25,900

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 19 kg 3,17 1,40 4,433

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,073 104,03 7,594
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,079
Utile dell'Impresa del 10% 8,494
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,236
Costo macchine 0,233

Costo manodopera alla produzione 34,433
Costo materiali fc 0,125
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Costo materiali fm 37,671
Costo noli e trasporti 0,786

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,655

B.04.70.0012.035 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 25,90 25,900

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 kg 4,17 1,40 5,833

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,073 104,03 7,594
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
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60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,289
Utile dell'Impresa del 10% 8,655
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 95,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 95,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,246
Costo macchine 0,226

Costo manodopera alla produzione 35,033
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 38,388
Costo noli e trasporti 0,786

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,070

B.04.70.0012.040 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,00 25,90 25,900
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X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 28 kg 4,67 1,40 6,533

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,073 104,03 7,594
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
60*0,60*5,00)*6 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*6 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*6 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,394
Utile dell'Impresa del 10% 8,735
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 96,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 96,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,250
Costo macchine 0,243

Costo manodopera alla produzione 35,345
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 38,746
Costo noli e trasporti 0,786

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,282

B.04.70.0012.045 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
60*0,60*6,00)*7,20 m³ 0,001 318,40 0,396

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 25,90 25,900

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 30 kg 4,17 1,40 5,833

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,073*7,20 m³ 0,073 104,03 7,594
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
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60*0,60*6,00)*7,20 h 8,21 0,010
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
60*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,039

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
60*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,039

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
60*0,60*6,00)*7,20 h 29,44 0,037

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,334
Utile dell'Impresa del 10% 8,689
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 95,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 95,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,246
Costo macchine 0,220

Costo manodopera alla produzione 35,027
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 38,698
Costo noli e trasporti 0,786

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,170

B.04.70.0012.050 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2
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FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 27,31 27,310

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 34 kg 4,72 1,40 6,611

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,58*7,20 kg 4,58 1,22 5,588

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*7,20 m³ 0,077 104,03 8,010
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 29,44 0,038
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,788
Utile dell'Impresa del 10% 9,038
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 99,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 99,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,260
Costo macchine 0,273

Costo manodopera alla produzione 35,547
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 41,029
Costo noli e trasporti 0,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,968

B.04.70.0012.055 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 27,31 27,310

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 42 kg 5,83 1,40 8,167

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
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rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*7,20 m³ 0,077 104,03 8,010
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,912
Utile dell'Impresa del 10% 9,132
Per arrotondamento 0,042

158/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,273
Costo macchine 0,274

Costo manodopera alla produzione 35,977
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 41,328
Costo noli e trasporti 0,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,248

B.04.70.0012.060 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m² 1,00 25,15 25,150

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 42 kg 5,83 1,40 8,167

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*7,20 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*7,20 m³ 0,080 104,03 8,322
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(
52*0,60*6,00)*7,20 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*7,20 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,635
Utile dell'Impresa del 10% 8,920
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 98,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 98,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,280
Costo macchine 0,300

Costo manodopera alla produzione 35,991
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 39,420
Costo noli e trasporti 0,862

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,697

B.04.70.0012.065 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086
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Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 27,31 27,310

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 49 kg 5,83 1,40 8,167

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*8,40 m³ 0,077 104,03 8,010
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,914
Utile dell'Impresa del 10% 9,134
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,273
Costo macchine 0,282

Costo manodopera alla produzione 35,989
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 41,328
Costo noli e trasporti 0,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,231

B.04.70.0012.070 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 27,31 27,310

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 53 kg 6,31 1,40 8,833

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,077*8,40 m³ 0,077 104,03 8,010
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 12,014
Utile dell'Impresa del 10% 9,211
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 101,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 101,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,278
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 36,373
Costo materiali fc 0,125
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Costo materiali fm 41,670
Costo noli e trasporti 0,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,374

B.04.70.0012.075 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 25,15 25,150

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 53 kg 6,31 1,40 8,833

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,080*8,40 m³ 0,080 104,03 8,322
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
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52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,737
Utile dell'Impresa del 10% 8,998
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 99,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 99,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,285
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 36,387
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 39,762
Costo noli e trasporti 0,862

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,922

B.04.70.0012.080 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 25,15 25,150
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X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 59 kg 7,02 1,40 9,833

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*8,40 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08*8,40 m³ 0,080 104,03 8,322
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 8,21 0,011

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,039
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 31,72 0,041

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(
52*0,60*6,00)*8,40 h 29,44 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*8,40 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,887
Utile dell'Impresa del 10% 9,113
Per arrotondamento 0,052

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,291
Costo macchine 0,304

Costo manodopera alla produzione 36,819
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 40,274
Costo noli e trasporti 0,862

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,233

B.04.70.0012.085 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 25,15 25,150

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 61 kg 6,35 1,40 8,896

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08*9,60 m³ 0,080 104,03 8,322
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
52*0,60*8,00)*9,60 h 8,21 0,010
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
52*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
52*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,038

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
52*0,60*8,00)*9,60 h 29,44 0,036

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 11,745
Utile dell'Impresa del 10% 9,004
Per arrotondamento 0,054

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 99,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 99,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,285
Costo macchine 0,305

Costo manodopera alla produzione 36,369
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 39,794
Costo noli e trasporti 0,862

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,973

B.04.70.0012.090 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
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X.28.01.0040.010 8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.550 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 31,90 31,900

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 61 kg 6,35 1,40 8,896

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,084*9,60 m³ 0,084 104,03 8,739
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 8,21 0,010

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 29,44 0,037

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
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3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 12,820
Utile dell'Impresa del 10% 9,829
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 108,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 108,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,295
Costo macchine 0,278

Costo manodopera alla produzione 36,431
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 46,880
Costo noli e trasporti 0,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,801

B.04.70.0012.095 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.550 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 31,90 31,900

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 80 kg 8,33 1,40 11,667

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,087*9,60 m³ 0,087 104,03 9,051
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 8,21 0,010

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 29,44 0,037

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 13,283
Utile dell'Impresa del 10% 10,183
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,000
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,320
Costo macchine 0,372

Costo manodopera alla produzione 37,658
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 48,551
Costo noli e trasporti 0,937

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,651

B.04.70.0012.100 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN
POLISTIRENE
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 318,40 0,086

Z.34.01.0050.020 8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,01 18,51 0,125

X.12.01.0097.560 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 260+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 33,65 33,650

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 80 kg 8,33 1,40 11,667

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*9,60 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,091*9,60 m³ 0,091 104,03 9,467
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 8,21 0,010

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(
44*0,60*8,00)*9,60 h 29,44 0,037

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*9,60 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*9,60 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 13,608
Utile dell'Impresa del 10% 10,432
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 114,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 114,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,330
Costo macchine 0,361

Costo manodopera alla produzione 37,682
Costo materiali fc 0,125

Costo materiali fm 50,627
Costo noli e trasporti 0,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,285

B.04.70.0015.005 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 9 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,193

X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,00*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,675

X.12.01.0090.110 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 cad. 8,00 2,62 20,960

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,617*2+0,888*2)*4,00 + 10 % sfrido kg 3,31 1,40 4,635

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido m³ 0,069 104,03 7,216
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi
pannelli - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32 h 0,01 8,21 0,085

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32 h 0,01 31,72 0,328

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,09 31,72 2,866

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,09 29,44 2,660
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2 h 0,10 31,72 3,318

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,068*4 h 0,05 29,44 1,540
Spese generali del 15% 13,610
Utile dell'Impresa del 10% 10,434
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 114,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 114,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,239
Costo macchine 0,295

Costo manodopera alla produzione 55,426
Costo materiali fc 0,673

Costo materiali fm 32,920
Costo noli e trasporti 0,747

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,182

B.04.70.0015.010 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo fino a 4 m m² 4

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 9 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,193

X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,00*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,675

X.12.01.0090.110 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 cad. 8,00 2,62 20,960

X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER

175/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,888*2*2*4 + 10 % sfrido kg 3,91 1,40 5,470

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*4,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido m³ 0,069 104,03 7,216
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²
blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32 h 0,01 8,21 0,085

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32 h 0,01 31,72 0,328

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,09 31,72 2,866

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/
50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,09 29,44 2,660

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2 h 0,10 31,72 3,318

176/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,068*4 h 0,05 29,44 1,540
Spese generali del 15% 13,735
Utile dell'Impresa del 10% 10,530
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 115,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 115,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,243
Costo macchine 0,309

Costo manodopera alla produzione 55,712
Costo materiali fc 0,673

Costo materiali fm 33,348
Costo noli e trasporti 0,747

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,356

B.04.70.0015.015 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 5

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,189

X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,660

X.12.01.0090.120 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 8,00 2,70 21,600

X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*5,00 + 10 % sfrido kg 4,61 1,40 6,456

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*5,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido m³ 0,077 104,03 7,958
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
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morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²
blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40 h 0,01 8,21 0,091

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40 h 0,01 31,72 0,353

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,09 31,72 2,891

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,09 29,44 2,683

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*5 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*5 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2 h 0,12 31,72 3,660

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,075*5 h 0,06 29,44 1,698
Spese generali del 15% 14,173
Utile dell'Impresa del 10% 10,866
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 119,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 119,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,269
Costo macchine 0,339

Costo manodopera alla produzione 56,926
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Costo materiali fc 0,658
Costo materiali fm 35,008

Costo noli e trasporti 0,824
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,151

B.04.70.0015.020 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 4 m a 5 m m² 5

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,189

X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,660

X.12.01.0090.120 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 8,00 2,70 21,600

X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,208*2*2*5,00 + 10 % sfrido kg 5,32 1,40 7,441

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*5,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido m³ 0,077 104,03 7,958
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²
blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40 h 0,01 8,21 0,091

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,02 1,96 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40 h 0,01 31,72 0,353

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,09 31,72 2,891

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/
50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,09 29,44 2,683

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*5 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*5,00 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2 h 0,12 31,72 3,660

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,075*5 h 0,06 29,44 1,698
Spese generali del 15% 14,321
Utile dell'Impresa del 10% 10,979
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 120,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 120,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,277
Costo macchine 0,340

Costo manodopera alla produzione 57,353
Costo materiali fc 0,658

Costo materiali fm 35,513
Costo noli e trasporti 0,824

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,477

B.04.70.0015.025 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,186
X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,00*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,650

X.12.01.0090.130 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 cad. 8,00 3,21 25,680

X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,208*2*2*6,00 + 10 % sfrido kg 5,32 1,40 7,441

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,085 104,03 8,807
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²
blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48 h 0,01 8,21 0,102

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48 h 0,01 31,72 0,393

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,09 31,72 2,931

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,09 29,44 2,720

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*6 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2 h 0,13 31,72 4,050

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,083*6 h 0,06 29,44 1,880
Spese generali del 15% 15,162
Utile dell'Impresa del 10% 11,625
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 127,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 127,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,297
Costo macchine 0,354

Costo manodopera alla produzione 58,160
Costo materiali fc 0,648

Costo materiali fm 40,196
Costo noli e trasporti 0,912

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,967

B.04.70.0015.030 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 5 m a 6 m m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,001 318,40 0,186

X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,0187 m² 0,02 31,36 0,586

Z.34.01.0050.020 26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:
MONTANTI GUARDACORPO
puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26*0,0081 cad. 0,04 18,51 0,650

X.12.01.0090.130 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI
blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo

182/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 cad. 8,00 3,21 25,680

X.43.01.05.0010.01 1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER
C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*6 + 10 % sfrido kg 6,13 1,40 8,581

X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856

X.12.01.0002.060 83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido m³ 0,085 104,03 8,807
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali:
morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²
blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48 h 0,01 8,21 0,102

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48 h 0,01 31,72 0,393

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -
produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,09 31,72 2,931

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/
50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,09 29,44 2,720

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria
1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 0,67 29,44 19,627

Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2 h 0,13 31,72 4,050

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*0,083*6 h 0,06 29,44 1,880
Spese generali del 15% 15,333
Utile dell'Impresa del 10% 11,756
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 129,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 129,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,311
Costo macchine 0,358

Costo manodopera alla produzione 58,654
Costo materiali fc 0,648

Costo materiali fm 40,779
Costo noli e trasporti 0,912

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,244

B.04.70.0025.005 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,010 104,03 1,040
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/4 h 1,96 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatorI addettI alla posa - produzione oraria 140,00 m²/cm:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/140*6*2 h 0,01 31,72 0,453

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/140*6 h 0,01 29,44 0,210
Spese generali del 15% 0,257
Utile dell'Impresa del 10% 0,197
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,023
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,720
Costo materiali fm 0,840

Costo noli e trasporti 0,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,451

B.04.70.0030.005 SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA m² 12

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,583*2 h 0,10 31,72 3,082

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,583 h 0,05 29,44 1,430
Spese generali del 15% 0,677
Utile dell'Impresa del 10% 0,519
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,198

B.04.70.0035.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA m² 12

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167*2 h 0,19 31,72 6,170

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167 h 0,10 29,44 2,863
Spese generali del 15% 1,355
Utile dell'Impresa del 10% 1,039
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 9,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,397

B.04.70.0040.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL
FUOCO
classe REI 120' m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.19.01.0050.025 maggior costo della lastre del 30%: SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m² 0,30 17,67 5,301
Spese generali del 15% 0,795
Utile dell'Impresa del 10% 0,610
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 0,158
Costo materiali fm 5,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,409
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B.04.70.0040.010 SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL
FUOCO
classe REI 180' m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.19.01.0050.025 maggior costo della lastre del 50%: SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 17,67 8,835
Spese generali del 15% 1,325
Utile dell'Impresa del 10% 1,016
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,027

Costo manodopera alla produzione 0,264
Costo materiali fm 8,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,345

B.04.70.0045.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI
CAVI IN POLISTIRENE m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0097.535 solaio con elementi da intonacare: POLISTIRENE - PANNELLI PER

SOLAI
pannelli solaio EPS stampato goffrato spessore 200+40 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 32,70 32,700

X.12.01.0097.530 a dedurre solaio con elementi per finiture a vista: POLISTIRENE -
PANNELLI PER SOLAI
pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m² -1,00 25,15 -25,150
Spese generali del 15% 1,133
Utile dell'Impresa del 10% 0,868
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 7,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,000

B.04.80.0010.005 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE
PER COPERTURE cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.060 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo girevole in acciaio zincato classe A1 PGH50BP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 251,40 251,400

X.43.01.40.0170.07 6 viti per ogni piastra: CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,240
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
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Spese generali del 15% 40,040
Utile dell'Impresa del 10% 30,697
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 337,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 337,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 16,044
Costo materiali fc 250,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,770

B.04.80.0015.005 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA PER
MURATURE VERTICALI cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.067 DISPOSITIVO ANTICADUTA

gancio a muro in acciaio zincato classe A1 PAS (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 33,31 33,310

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,09 0,090
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 2,45 0,408
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 5,746
Utile dell'Impresa del 10% 4,405
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,159

Costo manodopera alla produzione 10,623
Costo materiali fc 33,220

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,198

B.04.80.0030.003 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER
COPERTURE m 15

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.050 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo strutturale di estremità in acciaio zincato classe A1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,13 158,49 21,132

Z.34.01.0280.055 DISPOSITIVO ANTICADUTA
palo strutturale intermedio in acciaio zincato classe A1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 225,48 15,032

X.43.01.40.0170.07 6 viti ogni piastra: CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*3 cad. 1,20 0,04 0,048

Z.34.01.0280.075 DISPOSITIVO ANTICADUTA
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tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 90,33 6,022

Z.34.01.0280.077 DISPOSITIVO ANTICADUTA
kit serracavo redancia e 4 morsetti  inox AISI 316 classe C (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 14,56 0,971

Z.34.01.0280.081 DISPOSITIVO ANTICADUTA
dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 212,86 14,191

Z.34.01.0280.079 DISPOSITIVO ANTICADUTA
cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m 1,00 9,95 9,950
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 10,713
Utile dell'Impresa del 10% 8,214
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,431
Costo materiali fc 66,994

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,926

B.04.80.0037.010 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER
MURATURE VERTICALI m 15

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.053 DISPOSITIVO ANTICADUTA

piastra strutturale di estremità in acciaio zincato classe C (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,13 83,92 11,189

Z.34.01.0280.057 DISPOSITIVO ANTICADUTA
piastra strutturale intermedia in acciaio zincato classe C (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 101,93 6,795

X.43.01.40.0170.05 4 tasselli ogni piastra: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4*3 cad. 0,80 0,09 0,072

Z.34.01.0280.075 DISPOSITIVO ANTICADUTA
tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 90,33 6,022

Z.34.01.0280.077 DISPOSITIVO ANTICADUTA
kit serracavo redancia e 4 morsetti  inox AISI 316 classe C (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 14,56 0,971

Z.34.01.0280.081 DISPOSITIVO ANTICADUTA
dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,07 212,86 14,191
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Z.34.01.0280.079 DISPOSITIVO ANTICADUTA
cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m 1,00 9,95 9,950
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,07 2,45 0,163
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 8,015
Utile dell'Impresa del 10% 6,145

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,063

Costo manodopera alla produzione 4,427
Costo materiali fc 48,913

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,160

B.04.80.0040.005 DISPOSITIVO PUNTUALE DEFORMABILE DI RINVIO
ANTICADUTA PER COPERTURE cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.065 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo deformabile in acciaio zincato classe A1 PDH40BP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 71,68 71,680

X.43.01.40.0170.07 4 viti ogni piastra: CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 13,070
Utile dell'Impresa del 10% 10,020
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,670
Costo materiali fc 71,470

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,070
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B.04.80.0050.005 DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.34.01.0280.070 DISPOSITIVO ANTICADUTA

gancio sottocoppo o sottotegola in acciaio zincato classe A2 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,83 26,830

X.43.01.40.0170.07 2 viti per ogni piastra: CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 5,566
Utile dell'Impresa del 10% 4,267
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 10,384
Costo materiali fc 26,730

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,836

B.06.10.0005.005 TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE
dimensioni 50x25x3 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0040. sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE

tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 1,53 12,240
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 149,53 4,486
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/288*8 h 8,21 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/288*8 h 31,72 0,044

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 4,047
Utile dell'Impresa del 10% 3,103
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,078
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 11,516
Costo materiali fm 15,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,147

B.06.10.0005.010 TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE
dimensioni 50x25x4 cm divisibili m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0040. sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE

tavelle divise 4x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 1,59 12,720
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 149,53 4,486
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*8 h 8,21 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*8 h 31,72 0,127

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 4,134
Utile dell'Impresa del 10% 3,169
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,076
Costo macchine 0,114

Costo manodopera alla produzione 11,643
Costo materiali fm 15,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,300

B.06.10.0010.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 8,00 0,93 7,440

X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
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m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 143,55 4,307

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,431
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/128*8 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/128*8 h 31,72 0,099

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,513
Utile dell'Impresa del 10% 2,694

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,082
Costo macchine 0,109

Costo manodopera alla produzione 12,552
Costo materiali fm 10,524

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,207

B.06.10.0015.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 8,00 0,87 6,960

X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 143,55 4,307

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,431
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/104*8 h 8,21 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/104*8 h 31,72 0,122
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,30 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,30 h 0,19 31,72 5,985

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,30 h 0,19 29,44 5,555
Spese generali del 15% 3,509
Utile dell'Impresa del 10% 2,690
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,079
Costo macchine 0,108

Costo manodopera alla produzione 13,016
Costo materiali fm 10,044

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,198

B.06.10.0020.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 12,00 0,89 10,680

X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 143,55 5,742

Z.37.0220.220 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,95 0,683
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 96 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/96*12 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 96 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/96*12 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,438
Utile dell'Impresa del 10% 3,402
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,430
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,110
Costo macchine 0,163

Costo manodopera alla produzione 14,270
Costo materiali fm 14,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,844

B.06.10.0025.005 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate alveolate 8x19x50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 10,00 1,53 15,300

X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 143,55 4,307

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,431
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 108 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/108*10 h 8,21 0,038
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 108 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/108*10 h 31,72 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,868
Utile dell'Impresa del 10% 3,732
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,084
Costo macchine 0,118

Costo manodopera alla produzione 13,756
Costo materiali fm 18,324

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,605

B.06.10.0030.005 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate alveolate 12x19x50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 10,00 1,84 18,400

X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
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idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 149,53 5,981

Z.37.0220.220 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,95 0,683
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 74 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/74*10 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 74 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/74*10 h 0,01 31,72 0,214

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,635
Utile dell'Impresa del 10% 4,320

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,107
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 14,295
Costo materiali fm 22,690

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,955

B.06.10.0035.005 TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.200 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi conglomerato cellulare espanso 5x25x62.5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 0,90 5,760

X.12.01.0040.020 consumo 2,5 kg/m²: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 136,85 3,421

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 22,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/22,50 h 8,21 0,018
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 22,50 m²:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/22,50 h 31,72 0,070

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,114
Utile dell'Impresa del 10% 2,387
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,013

Costo manodopera alla produzione 11,259
Costo materiali fm 9,414

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,502

B.06.10.0040.005 TAVOLATO EI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.210 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi conglomerato cellulare espanso 8x25x62.5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,4 cad. 6,40 1,44 9,216

X.12.01.0040.020 consumo 3 kg/m²: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,85 4,106

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,06 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/14,06 h 8,21 0,029
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 14,06 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/14,06 h 31,72 0,113

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,743
Utile dell'Impresa del 10% 2,870
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,023

Costo manodopera alla produzione 11,347
Costo materiali fm 13,424

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,617

B.06.10.0045.005 TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.220 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi conglomerato cellulare espanso 10x25x62.5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 1,80 11,520

X.12.01.0040.020 consumo 3 kg/m²: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,85 4,106

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/11,25 h 8,21 0,036
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/11,25 h 31,72 0,141

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 4,094
Utile dell'Impresa del 10% 3,139
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,029

Costo manodopera alla produzione 11,401
Costo materiali fm 15,664
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,238

B.06.10.0050.005 TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12
cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0110.230 sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI

STRUTTURALI
blocchi conglomerato cellulare espanso 12x25x62.5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 2,23 14,272

X.12.01.0040.020 consumo 3 kg/m²: ADESIVI
collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi
di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,85 4,106

Z.37.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/9,38 h 0,01 8,21 0,044
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/9,38 h 0,01 31,72 0,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,679
Utile dell'Impresa del 10% 3,587
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,034

Costo manodopera alla produzione 12,567
Costo materiali fm 18,352

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,268

B.06.10.0060.005 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA
dimensioni nette passaggio 90x210 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA

telaio scomparsa 90x210 cm lamiera acciaio zincato spessore
finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 203,60 203,600

X.12.01.0060.070 sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 149,53 7,477
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167 h 1,17 31,72 37,017

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167 h 1,17 29,44 34,356
Spese generali del 15% 42,368
Utile dell'Impresa del 10% 32,482

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 357,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 357,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,133
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 78,549
Costo materiali fm 203,534

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,850

B.06.10.0060.010 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA
dimensioni nette passaggio 120x210 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.40.0180.04 FERRAMENTA ACCESSORIA

telaio scomparsa 120x210 cm lamiera acciaio zincato spessore
finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 363,10 363,100

X.12.01.0060.070 sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 149,53 8,972
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167 h 1,17 31,72 37,017

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,167 h 1,17 29,44 34,356
Spese generali del 15% 66,517
Utile dell'Impresa del 10% 50,996
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 561,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 561,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,157
Costo macchine 0,218

Costo manodopera alla produzione 79,328
Costo materiali fm 363,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,555

B.06.20.0005.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI
eseguita interamente a mano m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 26,44 6,346

X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 19,67 1,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 90,80 6,356
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,140
Utile dell'Impresa del 10% 3,941
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,889
Costo macchine 0,840

Costo manodopera alla produzione 21,733
Costo materiali fm 10,090

Costo noli e trasporti 0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,082

B.06.20.0005.010 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI
eseguita con mezzi meccanici m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 26,44 6,346

X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 19,67 1,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 90,80 6,356
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²:
MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 11,49 1,436
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

200/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,444
Utile dell'Impresa del 10% 2,641
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,440
Costo macchine 1,726

Costo manodopera alla produzione 8,992
Costo materiali fm 10,090

Costo noli e trasporti 0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,087

B.06.20.0007.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI
eseguita interamente a mano m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.9999.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO

SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO
SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 14,02 3,365

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 16,06 0,964

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 90,80 6,356
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 4,661
Utile dell'Impresa del 10% 3,573
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,002
Costo macchine 0,914

Costo manodopera alla produzione 21,819
Costo materiali fm 6,440

Costo noli e trasporti 0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,239
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B.06.20.0007.010 MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI
eseguita con mezzi meccanici m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.9999.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO

SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO
SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 14,02 3,365

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 16,06 0,964

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 90,80 6,356
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²:
MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 11,49 1,436
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 2,965
Utile dell'Impresa del 10% 2,273
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,553
Costo macchine 1,800

Costo manodopera alla produzione 9,078
Costo materiali fm 6,440

Costo noli e trasporti 0,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,234

B.06.20.0010.005 TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO
laterizi normali spessore 8 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8 + 2 % sfrido cad. 8,16 0,87 7,099

X.12.01.0002.030 consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido m³ 0,061 90,80 5,557
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI

202/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,566
Utile dell'Impresa del 10% 2,734
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,180
Costo macchine 0,156

Costo manodopera alla produzione 11,728
Costo materiali fm 11,108

Costo noli e trasporti 0,626
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,304

B.06.20.0010.010 TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO
laterizi normali spessore 12 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12,12 + 2 % sfrido cad. 12,36 0,89 11,003

X.12.01.0002.030 consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido m³ 0,061 90,80 5,557
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 4,778
Utile dell'Impresa del 10% 3,663
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 40,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 40,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,182
Costo macchine 0,159

Costo manodopera alla produzione 16,053
Costo materiali fm 14,762

Costo noli e trasporti 0,626
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,440

B.06.20.0012.005 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 15+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0075.005 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE
cassero ventilazione a perdere 58x58x15 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 7,97 9,166

X.12.01.0002.040 consumo 0,04+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,09*50 + 2 % sfrido m³ 0,092 102,91 9,447

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*4,77 h 0,02 1,96 0,031
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,50 h 0,02 31,72 0,477

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,50 h 0,02 29,44 0,442
Spese generali del 15% 3,974
Utile dell'Impresa del 10% 3,047
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,305
Costo macchine 0,233

Costo manodopera alla produzione 4,745
Costo materiali fm 20,068

Costo noli e trasporti 1,027
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,052

B.06.20.0012.010 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 20+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.010 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 8,23 9,465

X.12.01.0002.040 consumo 0,044+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,094*50 + 2 % sfrido m³ 0,096 102,91 9,867
X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,02 1,96 0,031
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,02 31,72 0,498

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,02 29,44 0,462
Spese generali del 15% 4,088
Utile dell'Impresa del 10% 3,134
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,318
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 4,812
Costo materiali fm 20,692

Costo noli e trasporti 1,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,262

B.06.20.0012.015 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 27+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.015 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x27 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 8,75 10,063

X.12.01.0002.040 consumo 0,049+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,099 + 2 % sfrido m³ 0,101 102,91 10,392

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.40.0130.010 vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,02 1,96 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,02 31,72 0,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,02 29,44 0,487
Spese generali del 15% 4,264
Utile dell'Impresa del 10% 3,269
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,334
Costo macchine 0,246

Costo manodopera alla produzione 4,919
Costo materiali fm 21,697

Costo noli e trasporti 1,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,566

B.06.20.0012.020 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 35+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.020 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x35 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 9,15 10,523

X.12.01.0002.040 consumo 0,054+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,104 + 2 % sfrido m³ 0,106 102,91 10,917

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,02 1,96 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

206/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,02 31,72 0,551

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,02 29,44 0,511
Spese generali del 15% 4,420
Utile dell'Impresa del 10% 3,389
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,350
Costo macchine 0,276

Costo manodopera alla produzione 5,008
Costo materiali fm 22,553

Costo noli e trasporti 1,186
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,839

B.06.20.0012.022 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 40+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.022 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x40 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 9,41 10,822

X.12.01.0002.040 consumo 0,057+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,107 + 2 % sfrido m³ 0,109 102,91 11,232

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLEGGI

Z.06.40.0130.010 vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,02 1,96 0,035
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 29,44 1,227
Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,02 31,72 0,567

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,02 29,44 0,526
Spese generali del 15% 4,532
Utile dell'Impresa del 10% 3,475
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,358
Costo macchine 0,267

Costo manodopera alla produzione 5,166
Costo materiali fm 23,096

Costo noli e trasporti 1,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,041

B.06.20.0012.025 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 45+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.025 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x45 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 10,07 11,581

X.12.01.0002.040 consumo 0,077+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,127 + 2 % sfrido m³ 0,130 102,91 13,331

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratore 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25*6,35 h 0,03 1,96 0,062
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,35 h 0,03 31,72 1,007

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,35 h 0,03 29,44 0,935
Spese generali del 15% 5,092
Utile dell'Impresa del 10% 3,904
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,422
Costo macchine 0,300

Costo manodopera alla produzione 6,177
Costo materiali fm 25,472

Costo noli e trasporti 1,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,027

B.06.20.0012.027 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 50+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.027 sfrido e pezzi speciali 15%: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 10,46 12,029

X.12.01.0002.040 consumo 0,08+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,13 + 2 % sfrido m³ 0,133 102,91 13,646

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25*6,50 h 0,03 1,96 0,064
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 25' per ogni m³: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,50 h 0,03 31,72 1,031

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,50 h 0,03 29,44 0,957
Spese generali del 15% 5,214
Utile dell'Impresa del 10% 3,997
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,431
Costo macchine 0,314

Costo manodopera alla produzione 6,248
Costo materiali fm 26,165

Costo noli e trasporti 1,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,246

B.06.20.0012.030 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 55+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.030 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x55 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 10,86 12,489

X.12.01.0002.040 consumo 0,084+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,134 + 2 % sfrido m³ 0,137 102,91 14,066

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25*6,70 h 0,03 1,96 0,066
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.001 getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,70 h 0,03 31,72 1,063

Z.01.05.0001.002 getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,70 h 0,03 29,44 0,986
Spese generali del 15% 5,355
Utile dell'Impresa del 10% 4,106
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,444
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Costo macchine 0,336
Costo manodopera alla produzione 6,305

Costo materiali fm 26,940
Costo noli e trasporti 1,529

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,493

B.06.20.0012.032 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON
CASSERO A PERDERE
spessore complessivo 60+5 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0075.032 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x60 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 1,15 13,20 15,180

X.12.01.0002.040 consumo 0,086+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*0,136 + 2 % sfrido m³ 0,139 102,91 14,276

X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 50*2,22 kg 2,22 2,02 4,484
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 vibratore 10' per ogni m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167*7,08 h 0,02 1,96 0,046
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*50 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,80 h 0,03 29,44 1,001

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25*6,80 h 0,03 29,44 1,001
Spese generali del 15% 5,781
Utile dell'Impresa del 10% 4,432
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,361

Costo manodopera alla produzione 5,258
Costo materiali fm 29,793

Costo noli e trasporti 1,551
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,250
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B.06.20.0013.003 SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A
PERDERE m² 50

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 2,00 m²:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,00 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,367
Utile dell'Impresa del 10% 0,281
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,643

B.06.20.0016.005 MASSETTO COMUNE 60 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,066 m³ 0,066 28,08 1,853

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,06 kg 13,50 0,55 7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/225 h 0,04 18,68 0,664
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 31,72 2,256

Z.01.05.0001.002 1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 29,44 2,094
Spese generali del 15% 2,144
Utile dell'Impresa del 10% 1,644

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,698
Costo macchine 0,189

Costo manodopera alla produzione 4,555
Costo materiali fm 8,801

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,788
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B.06.20.0016.010 MASSETTO COMUNE 60 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie
complessiva inferiore a 500,00 m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,066 m³ 0,066 28,08 1,853

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,06 kg 13,50 0,55 7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/175 h 0,05 18,68 0,854
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 31,72 2,900

Z.01.05.0001.002 1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 29,44 2,692
Spese generali del 15% 2,359
Utile dell'Impresa del 10% 1,808
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,854
Costo macchine 0,306

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fm 8,801

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,166

B.06.20.0021.001 MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO 70 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 28,08 1,966

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 250*0,07 kg 17,50 0,55 9,625

X.28.01.0050.010 interasse circa 30-35 cm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3*1,10 m 3,30 0,36 1,188
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 70,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/70 h 0,11 18,68 2,135
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 70,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/70 h 0,23 31,72 7,250

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/70 h 0,23 29,44 6,729
Spese generali del 15% 4,334
Utile dell'Impresa del 10% 3,323

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,917
Costo macchine 0,544

Costo manodopera alla produzione 14,211
Costo materiali fm 12,273

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,657

B.06.20.0025.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE
10 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,066/6 m³ 0,011 28,08 0,309

X.13.01.0010.008 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,01 kg 2,25 0,55 1,238
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/225 h 0,01 18,68 0,111
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 31,72 0,376

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 29,44 0,349
Spese generali del 15% 0,357
Utile dell'Impresa del 10% 0,274
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,116
Costo macchine 0,032

Costo manodopera alla produzione 0,759
Costo materiali fm 1,467

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,627
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B.06.20.0025.010 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE
10 mm
per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00
m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,066/6 m³ 0,011 28,08 0,309

X.13.01.0010.008 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,01 kg 2,25 0,55 1,238
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/175 h 0,01 18,68 0,142
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 31,72 0,483

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 29,44 0,449
Spese generali del 15% 0,393
Utile dell'Impresa del 10% 0,301
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,142
Costo macchine 0,046

Costo manodopera alla produzione 0,966
Costo materiali fm 1,467

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,699

B.06.20.0031.005 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,066 m³ 0,066 28,08 1,853

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,06 kg 13,50 0,55 7,425

Z.16.01.0030.010 dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI
fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,055 kg 0,06 10,17 0,559
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/225 h 0,04 18,68 0,664
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 31,72 2,256

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 29,44 2,094
Spese generali del 15% 2,228
Utile dell'Impresa del 10% 1,708
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,698
Costo macchine 0,189

Costo manodopera alla produzione 4,559
Costo materiali fm 9,357

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,939

B.06.20.0035.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE
SINTETICHE 10 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 28,08 0,281

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,01 kg 2,25 0,55 1,238

Z.16.01.0030.010 dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI
fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,009 kg 0,01 10,17 0,092
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/225 h 0,01 18,68 0,111
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 31,72 0,376

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 29,44 0,349
Spese generali del 15% 0,367
Utile dell'Impresa del 10% 0,281
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,114
Costo macchine 0,038
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Costo manodopera alla produzione 0,757
Costo materiali fm 1,538

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,653

B.06.20.0041.005 SOTTOFONDO ALLEGGERITO NON PRATICABILE m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0170.020 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

sottofondo pronto in alleggerito densità 600 kg/m³ in sacchi di
carta da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m³ 1,050 153,06 160,713
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 18,00 mc: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/18 h 0,44 18,68 8,302
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 18,00 mc:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/18 h 0,89 31,72 28,196

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/18 h 0,89 29,44 26,169
Spese generali del 15% 33,507
Utile dell'Impresa del 10% 25,689
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 282,580

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 282,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,845
Costo macchine 1,583

Costo manodopera alla produzione 55,435
Costo materiali fm 159,495

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,200

B.06.20.0043.005 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
UNI EN 13813 CA-C12-F4 m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0170.030 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

massetto pronto alleggerito densità 850 kg/m³ in sacchi di carta
da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m³ 1,050 201,31 211,376
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 16,00 mc: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/16 h 0,50 18,68 9,340
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 16,00 mc:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/16 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/16 h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 42,281
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Utile dell'Impresa del 10% 32,416
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 356,570

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 356,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,708
Costo macchine 1,828

Costo manodopera alla produzione 62,832
Costo materiali fm 209,475

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,694

B.06.20.0052.005 MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 50 mm
UNI EN 13813 NHL-C16-F3 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.010 consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 100,00 0,21 21,000
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 18,68 0,598
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 29,44 1,884
Spese generali del 15% 3,827
Utile dell'Impresa del 10% 2,934
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,496
Costo macchine 0,131

Costo manodopera alla produzione 4,157
Costo materiali fm 21,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,758

B.06.20.0053.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 10 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.010 consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 20,00 0,21 4,200
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/250 h 0,01 18,68 0,120
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 31,72 0,406

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 29,44 0,377
Spese generali del 15% 0,765
Utile dell'Impresa del 10% 0,587
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,099
Costo macchine 0,025

Costo manodopera alla produzione 0,831
Costo materiali fm 4,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,357

B.06.20.0056.005 SOTTOFONDO PREMISCELATO ALLEGGERITO 50 mm m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.050 consumo 10 l/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 1.000,00 0,21 210,000
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 21,00 mc: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/21 h 0,38 18,68 7,116
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 21,00 mc:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/21 h 0,76 31,72 24,168

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/21 h 0,76 31,72 24,168
Spese generali del 15% 39,818
Utile dell'Impresa del 10% 30,527
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 335,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 335,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,877
Costo macchine 1,418

Costo manodopera alla produzione 25,697
Costo materiali fm 210,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,348

B.06.20.0066.005 MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 60 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 33,71 2,056

X.13.01.0010.007 consumo 350 kg/m³: MASSETTI
legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da
20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 21,40 kg 21,40 1,59 34,026
NOLEGGI

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(175/8) h 0,05 18,68 0,854
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 31,72 2,900

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 29,44 2,692
Spese generali del 15% 6,379
Utile dell'Impresa del 10% 4,891
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 53,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 53,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,843
Costo macchine 0,297

Costo manodopera alla produzione 5,846
Costo materiali fm 35,614

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,272

B.06.20.0070.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO
ESSICAMENTO 10 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 33,71 0,337

X.13.01.0010.007 consumo 350 kg/m³: MASSETTI
legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da
20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,60 kg 3,60 1,59 5,724
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/175 h 0,01 18,68 0,142
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 31,72 0,483

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 29,44 0,449
Spese generali del 15% 1,070
Utile dell'Impresa del 10% 0,821
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,048

Costo manodopera alla produzione 0,974
Costo materiali fm 5,984

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,895

B.06.20.0081.005 RASATURA PER LIVELLAMENTO 5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0050.030 consumo 1,60x4 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 kg 6,40 1,07 6,848
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/(300/8) h 0,03 31,72 0,846

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/(300/8) h 0,03 29,44 0,785
Spese generali del 15% 1,272
Utile dell'Impresa del 10% 0,975
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,648

Costo materiali fm 6,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,251

B.06.20.0086.005 MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50
mm
UNI EN 13813 CT-C30-F6 rivestibile dopo circa 4 giorni m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.020 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,17 15,300
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 18,68 0,598
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 29,44 1,884
Spese generali del 15% 2,972
Utile dell'Impresa del 10% 2,278
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,060
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,496
Costo macchine 0,129

Costo manodopera alla produzione 4,143
Costo materiali fm 15,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,248

B.06.20.0086.010 MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50
mm
UNI EN 13813 CT-C20-F4  rivestibile dopo circa 36 ore m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.025 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di
carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,45 40,500
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 18,68 0,598
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 29,44 1,884
Spese generali del 15% 6,752
Utile dell'Impresa del 10% 5,176

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,496
Costo macchine 0,129

Costo manodopera alla produzione 4,143
Costo materiali fm 40,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,928

B.06.20.0087.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO
ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm
rivestibile dopo circa 4 giorni m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.020 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*1 kg 18,00 0,17 3,060
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/250 h 0,01 18,68 0,120
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 31,72 0,406
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Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 29,44 0,377
Spese generali del 15% 0,594
Utile dell'Impresa del 10% 0,456
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,099
Costo macchine 0,025

Costo manodopera alla produzione 0,829
Costo materiali fm 3,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,047

B.06.20.0087.010 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO
ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm
rivestibile dopo circa 36 ore m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.025 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di
carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*1 kg 18,00 0,45 8,100
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/250 h 0,01 18,68 0,120
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 31,72 0,406

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/250 h 0,01 29,44 0,377
Spese generali del 15% 1,350
Utile dell'Impresa del 10% 1,035
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,099
Costo macchine 0,025

Costo manodopera alla produzione 0,829
Costo materiali fm 8,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,387

B.06.20.0091.005 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.040 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,20 18,000
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(275/8) h 0,03 18,68 0,543
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 31,72 1,846

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 29,44 1,713
Spese generali del 15% 3,315
Utile dell'Impresa del 10% 2,542
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,115

Costo manodopera alla produzione 3,750
Costo materiali fm 18,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,858

B.06.20.0091.007 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia
per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00
m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.040 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,20 18,000
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/200 h 0,04 18,68 0,747
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/200 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/200 h 0,08 29,44 2,355
Spese generali del 15% 3,546
Utile dell'Impresa del 10% 2,719
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,617
Costo macchine 0,139

Costo manodopera alla produzione 5,084
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Costo materiali fm 18,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,270

B.06.20.0091.010 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm
UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.030 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di
carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,18 16,200
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/(275/8) h 0,03 18,68 0,543
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 31,72 1,846

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 29,44 1,713
Spese generali del 15% 3,045
Utile dell'Impresa del 10% 2,335
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,115

Costo manodopera alla produzione 3,750
Costo materiali fm 16,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,378

B.06.20.0091.012 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm
UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite
per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00
m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.030 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di
carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,18 16,200
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/200 h 0,04 18,68 0,747
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/200 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/200 h 0,08 29,44 2,355
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Spese generali del 15% 3,276
Utile dell'Impresa del 10% 2,512
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,617
Costo macchine 0,139

Costo manodopera alla produzione 5,084
Costo materiali fm 16,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,790

B.06.20.0095.005 MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE  AUTOLIVELLANTE
40 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 19*4 kg 76,00 0,21 15,960
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/250 h 0,03 18,68 0,598
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/250 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/250 h 0,06 29,44 1,884
Spese generali del 15% 3,071
Utile dell'Impresa del 10% 2,354
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,495
Costo macchine 0,124

Costo manodopera alla produzione 4,086
Costo materiali fm 15,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,428

B.06.20.0095.010 MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE  AUTOLIVELLANTE
40 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia
per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00
m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 19*4 kg 76,00 0,21 15,960
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
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trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/175 h 0,05 18,68 0,854
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 31,72 2,900

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 29,44 2,692
Spese generali del 15% 3,361
Utile dell'Impresa del 10% 2,577
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,705
Costo macchine 0,170

Costo manodopera alla produzione 5,764
Costo materiali fm 15,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,934

B.06.20.0100.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
premiscelato a base cementizia - sup. superiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.040 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 18,00 0,20 3,600
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/275 h 0,01 18,68 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 31,72 0,369

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 29,44 0,343
Spese generali del 15% 0,663
Utile dell'Impresa del 10% 0,508
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,090
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,750
Costo materiali fm 3,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,169
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B.06.20.0100.010 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
premiscelato a base cementizia - sup. inferiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.040 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 18,00 0,20 3,600
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/200 h 0,01 18,68 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/200 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/200 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,709
Utile dell'Impresa del 10% 0,544
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,124
Costo macchine 0,028

Costo manodopera alla produzione 1,017
Costo materiali fm 3,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,252

B.06.20.0100.015 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
premiscelato a base anidrite - sup. superiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.030 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di
carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 18,00 0,18 3,240
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/275 h 0,01 18,68 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 31,72 0,369

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 29,44 0,343
Spese generali del 15% 0,609
Utile dell'Impresa del 10% 0,467
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,140
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,090
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,750
Costo materiali fm 3,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,079

B.06.20.0100.020 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
premiscelato a base anidrite - sup. inferiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.030 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di
carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 18,00 0,18 3,240
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(200/8)/5 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/(200/8)/5 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,633
Utile dell'Impresa del 10% 0,485
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,017
Costo materiali fm 3,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,121

B.06.20.0100.025 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
radiante - sup. superiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 19,00 0,21 3,990
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/275 h 0,01 18,68 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 31,72 0,369

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/275 h 0,01 29,44 0,343
Spese generali del 15% 0,722

229/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 0,553
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,090
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,755
Costo materiali fm 3,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,279

B.06.20.0100.030 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI
AUTOLIVELLANTI 10 mm
radiante - sup. inferiore a 500 mq m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI

massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 19,00 0,21 3,990
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/5/200 h 0,01 18,68 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/200 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/5/200 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,768
Utile dell'Impresa del 10% 0,589
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,124
Costo macchine 0,028

Costo manodopera alla produzione 1,022
Costo materiali fm 3,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,362

B.06.20.0111.005 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 5,01 0,306

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,06 kg 13,50 0,55 7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
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trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/225 h 0,04 18,68 0,664
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 31,72 2,256

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/225 h 0,07 29,44 2,094
Spese generali del 15% 1,912
Utile dell'Impresa del 10% 1,466
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,620
Costo macchine 0,161

Costo manodopera alla produzione 4,485
Costo materiali fm 7,454

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,375

B.06.20.0111.010 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm
UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie
complessiva inferiore a 500,00 m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 5,01 0,306

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,06 kg 13,50 0,55 7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/175 h 0,05 18,68 0,854
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 31,72 2,900

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/175 h 0,09 29,44 2,692
Spese generali del 15% 2,127
Utile dell'Impresa del 10% 1,630
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,776
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Costo macchine 0,195
Costo manodopera alla produzione 5,727

Costo materiali fm 7,454
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,753

B.06.20.0130.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI
RICICLATI PER SPESSORE 10 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 5,01 0,050

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,01 kg 2,25 0,55 1,238
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/225 h 0,01 18,68 0,111
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 31,72 0,376

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/225 h 0,01 29,44 0,349
Spese generali del 15% 0,319
Utile dell'Impresa del 10% 0,244
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,103
Costo macchine 0,021

Costo manodopera alla produzione 0,747
Costo materiali fm 1,243

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,566

B.06.20.0130.010 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI
RICICLATI PER SPESSORE 10 mm
superficie complessiva inferiore a 500,00 m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 5,01 0,050

X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI
legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 225*0,01 kg 2,25 0,55 1,238
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/6/175 h 0,01 18,68 0,142
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 31,72 0,483

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8/6/175 h 0,02 29,44 0,449
Spese generali del 15% 0,354
Utile dell'Impresa del 10% 0,272
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,129
Costo macchine 0,030

Costo manodopera alla produzione 0,954
Costo materiali fm 1,243

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,628

B.06.30.0010.005 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 15x15 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.100 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 6,22 13,684

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 191,60 2,874
NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16 h 31,72 0,099

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,337
Utile dell'Impresa del 10% 3,325
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,057

Costo manodopera alla produzione 12,753
Costo materiali fm 16,069

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,665

B.06.30.0010.010 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 15x20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.110 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 6,82 15,004

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,019 100kg 0,02 191,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16 h 31,72 0,099

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,650
Utile dell'Impresa del 10% 3,565
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,057

Costo manodopera alla produzione 12,754
Costo materiali fm 18,154

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,219

B.06.30.0010.015 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 20x20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.120 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
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camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 8,02 17,644

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,019 100kg 0,02 191,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/16 h 0,01 8,21 0,043
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16 h 31,72 0,099

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,049
Utile dell'Impresa del 10% 3,871
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,074

Costo manodopera alla produzione 12,754
Costo materiali fm 20,794

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,922

B.06.30.0010.017 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 20x30 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.122 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 9,29 20,438

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,020 100kg 0,02 191,60 3,832
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/12 h 0,01 8,21 0,057
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 12,00 m:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/12 h 31,72 0,132

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,504
Utile dell'Impresa del 10% 4,220
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,016
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 12,928
Costo materiali fm 23,625

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,729

B.06.30.0010.018 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 25x25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.124 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 10,59 23,298

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 100kg 0,02 191,60 4,215
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 8,21 0,046
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 31,72 0,176

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,995
Utile dell'Impresa del 10% 4,596
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,018
Costo macchine 0,111

Costo manodopera alla produzione 13,159
Costo materiali fm 26,648

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,593

B.06.30.0010.019 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA
ADDITIVATO
sezione interna 30x30 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.125 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m 2,20 11,79 25,938

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,026 100kg 0,03 191,60 4,982
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 8,21 0,046
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 31,72 0,176

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,506
Utile dell'Impresa del 10% 4,988
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,018
Costo macchine 0,112

Costo manodopera alla produzione 13,160
Costo materiali fm 30,053

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,496

237/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.06.30.0015.010 ELEMENTI CAMINO COLLETTIVO IN CALCESTRUZZO DI
ARGILLA ADDITIVATO
sezione esterna 50x24 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.160 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna collettiva impermeabile sezione esterna 50x25 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,20 m 3,20 11,75 37,600

X.12.01.0010.040 CEMENTI
malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,024 100kg 0,02 191,60 4,598
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/10 h 0,01 8,21 0,068
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 8,854
Utile dell'Impresa del 10% 6,788
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,024
Costo macchine 0,150

Costo manodopera alla produzione 17,749
Costo materiali fm 41,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,641

B.06.30.0020.001 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 14 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.200 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 21,89 39,402

X.16.01.0110.205 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,75 25,125

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 6,19 2,476

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/50+1/9 h 0,13 8,21 1,076
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50+1/9 h 0,13 31,72 4,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 14,681
Utile dell'Impresa del 10% 11,255
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,165
Costo macchine 0,899

Costo manodopera alla produzione 29,655
Costo materiali fm 66,988

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,929

B.06.30.0020.002 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 16 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.210 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 25,86 46,548

X.16.01.0110.215 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,75 25,125

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,19 3,095

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/41,60+1/9 h 0,14 8,21 1,110
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/41,60+1/9 h 0,14 31,72 4,287

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 15,870
Utile dell'Impresa del 10% 12,167
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,169
Costo macchine 0,928

Costo manodopera alla produzione 29,805
Costo materiali fm 74,734

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,002

B.06.30.0020.003 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 18 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.216 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 29,86 53,748

X.16.01.0110.218 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,32 33,480

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 6,19 3,714

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/33+1/9 h 0,14 8,21 1,161
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/33+1/9 h 0,14 31,72 4,486

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 18,333
Utile dell'Impresa del 10% 14,056
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 154,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 154,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,320
Costo macchine 0,954

Costo manodopera alla produzione 30,038
Costo materiali fm 90,853

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,378

B.06.30.0020.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.220 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 33,85 60,930

X.16.01.0110.225 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,32 33,480

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 6,19 4,333

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25+1/9 h 0,15 8,21 1,241
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/25+1/9 h 0,15 31,72 4,793
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 19,562
Utile dell'Impresa del 10% 14,997
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 165,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 165,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,189
Costo macchine 1,031

Costo manodopera alla produzione 30,398
Costo materiali fm 98,599

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,590

B.06.30.0020.010 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.230 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 51,77 93,186

X.16.01.0110.235 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 32,31 48,465

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 6,19 4,952

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 116,94 1,637
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 6,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/18,30+1/6 h 0,22 8,21 1,817
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18,30+1/6 h 0,22 31,72 7,020

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 28,149
Utile dell'Impresa del 10% 21,581
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 237,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 237,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,498
Costo macchine 1,519

Costo manodopera alla produzione 39,241
Costo materiali fm 146,364

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,743

B.06.30.0020.015 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA
diametro interno canna 30 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.240 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 83,66 150,588

X.16.01.0110.245 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 40,54 60,810

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,90 kg 0,90 6,19 5,571

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 116,94 1,754
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 4,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/10+1/4 h 0,35 8,21 2,874
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10+1/4 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 39,492
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Utile dell'Impresa del 10% 30,277
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 333,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 333,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 2,373

Costo manodopera alla produzione 43,445
Costo materiali fm 216,076

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,721

B.06.30.0030.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 14 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.200 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 21,89 39,402

X.16.01.0110.205 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,75 25,125

X.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 14,69 14,690

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 6,19 2,476

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/50+1/9+1/12 h 0,21 8,21 1,761
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50+1/9+1/12 h 0,21 31,72 6,802

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 17,383
Utile dell'Impresa del 10% 13,327
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 146,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 146,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,467
Costo macchine 1,437

Costo manodopera alla produzione 32,553
Costo materiali fm 81,388

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,711

B.06.30.0030.010 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 16 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.210 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 25,86 46,548

X.16.01.0110.215 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,75 25,125

X.16.01.0110.211 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 15,34 15,340

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,19 3,095

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12 h 0,22 8,21 1,794
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12 h 0,22 31,72 6,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 18,670
Utile dell'Impresa del 10% 14,314
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 157,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 157,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,475
Costo macchine 1,464

Costo manodopera alla produzione 32,703
Costo materiali fm 89,784

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,935

B.06.30.0030.015 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 18 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.216 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 29,86 53,748

X.16.01.0110.218 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,32 33,480

X.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 14,69 14,690

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 6,19 3,714

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/33+1/9+1/12 h 0,22 8,21 1,845
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/33+1/9+1/12 h 0,22 31,72 7,129

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 21,036
Utile dell'Impresa del 10% 16,128
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 177,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 177,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,266
Costo macchine 1,494

Costo manodopera alla produzione 32,936
Costo materiali fm 105,253

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,161

B.06.30.0030.020 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.220 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 33,85 60,930

X.16.01.0110.225 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,32 33,480

X.16.01.0110.221 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,650

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 6,19 4,333

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25+1/9+1/12 h 0,23 8,21 1,925
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25+1/9+1/12 h 0,23 31,72 7,437

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 22,558
Utile dell'Impresa del 10% 17,295
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,507
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 1,569
Costo manodopera alla produzione 33,297

Costo materiali fm 114,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,812

B.06.30.0030.030 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.230 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 51,77 93,186

X.16.01.0110.235 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 32,31 48,465

X.16.01.0110.231 quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 24,51 24,510

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 6,19 6,190

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 116,94 1,637
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 6,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/18,30+1/6+1/12 h 0,30 8,21 2,501
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti
operatore addetto ai mezzi
operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m
operatore addetto all'assistenza
quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25+1/6+1/12 h 0,29 31,72 9,199

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 32,440
Utile dell'Impresa del 10% 24,871
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 273,600
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 273,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,364
Costo macchine 2,041

Costo manodopera alla produzione 41,675
Costo materiali fm 171,820

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,332

B.06.30.0030.035 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON
CAMICIA
diametro interno canna 30 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.240 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 83,66 150,588

X.16.01.0110.245 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema
camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 40,54 60,810

X.16.01.0110.241 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
coppella LR per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 31,06 31,060

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20 kg 1,20 6,19 7,428

X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 116,94 1,754
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m
movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 4,00 m
movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/10+1/4+1/12 h 0,43 8,21 3,558
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10+1/4+1/12 h 0,43 31,72 13,745

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 44,928
Utile dell'Impresa del 10% 34,445
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 378,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 378,900
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,938
Costo macchine 2,913

Costo manodopera alla produzione 46,345
Costo materiali fm 248,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,377

B.06.30.0050.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO COLLETTIVO PER
FILTRO FUMO
dimensioni interne 2x35x35 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.130 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema

camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO -
CONDOTTE
canna impermeabile filtro fumo sezione interna 35x35 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 m 1,70 57,43 97,631

X.16.01.0110.135 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
canna impermeabile deviatore filtro fumo sezione interna 35x35
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,19 57,190

X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI
sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*2 kg 2,40 6,19 14,856
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 8,21 1,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 29,870
Utile dell'Impresa del 10% 22,900
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 251,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 251,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,861

Costo manodopera alla produzione 29,266
Costo materiali fm 168,732

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,768

B.06.35.0005.005 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
dimensioni interne minime 15x15 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
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canna alleggerita sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,42 4,641

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16 h 31,72 0,099

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6,00 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 2,384
Utile dell'Impresa del 10% 1,828
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,024
Costo macchine 0,052

Costo manodopera alla produzione 10,821
Costo materiali fm 4,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,214

B.06.35.0005.010 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
dimensioni interne minime 20x20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna alleggerita sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,62 5,901

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/16 h 31,72 0,099
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 2,608
Utile dell'Impresa del 10% 2,000
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,029
Costo macchine 0,057

Costo manodopera alla produzione 10,906
Costo materiali fm 6,370

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,611

B.06.35.0005.015 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
dimensioni interne minime 20x30 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.030 quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
canna alleggerita sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,29 6,605

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012 m³ 0,012 116,94 1,403
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 8,21 0,684
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 3,229
Utile dell'Impresa del 10% 2,476
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,230
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,200
Costo macchine 0,576

Costo manodopera alla produzione 13,596
Costo materiali fm 7,140

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,701

B.06.35.0010.005 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
COLLETTIVA
dimensioni esterne 25x40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.050 quantità comprensiva di deviatore

: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x40 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,90 m 1,90 6,29 11,951

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 116,94 1,286
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 8,21 0,684
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 4,523
Utile dell'Impresa del 10% 3,468
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,203
Costo macchine 0,591

Costo manodopera alla produzione 17,168
Costo materiali fm 12,170

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,995

B.06.35.0010.010 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
COLLETTIVA
dimensioni esterne 25x50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.060 quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,90 m 1,90 7,03 13,357
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,013 m³ 0,013 116,94 1,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 8,21 1,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 5,019
Utile dell'Impresa del 10% 3,848
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,172
Costo macchine 0,880

Costo manodopera alla produzione 18,814
Costo materiali fm 13,451

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,871

B.06.35.0010.015 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE
COLLETTIVA
dimensioni esterne 30x50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0110.070 quantità comprensiva di deviatore: MANUFATTI IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE
canna collettiva alleggerita sezione esterna 30x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,90 m 1,90 8,23 15,637

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 116,94 1,637
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 8,21 1,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 5,378
Utile dell'Impresa del 10% 4,123
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,174
Costo macchine 0,893

Costo manodopera alla produzione 18,858
Costo materiali fm 15,801

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,504

B.06.40.0010.005 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA
area interna camino fino a 400 cm² cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0010. rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x60x120 cm:

LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 20,00 0,57 11,400

X.16.01.1005.0010. bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI
mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 10,00 0,50 5,000

X.16.01.1005.0030. pilastrini: LATERIZI - BLOCCHI FORATI
tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 25,00 0,93 23,250

X.12.01.0002.060 piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 104,03 2,601

X.16.01.0910.040 manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI
COPERTURA
coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 20,00 0,73 14,600

X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 149,53 37,383

X.12.01.0060.060 intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 143,55 17,226

X.13.01.0030.020 stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE
CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 11,78 1,767
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 8,21 1,371
MANODOPERA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 31,72 285,480

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 29,44 264,960
Spese generali del 15% 100,550
Utile dell'Impresa del 10% 77,089
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 848,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 848,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,193
Costo macchine 2,299

Costo manodopera alla produzione 572,560
Costo materiali fm 93,565

Costo noli e trasporti 0,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,665

B.06.40.0010.010 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA
area interna camino oltre a 401 cm² cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0010. bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 30,00 0,57 17,100
X.16.01.1005.0010. pilastrini: LATERIZI - MATTONI

mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 30,00 0,50 15,000

X.16.01.1005.0030. rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x120x120 cm:
LATERIZI - BLOCCHI FORATI
tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 50,00 0,93 46,500

X.12.01.0002.060 piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 104,03 6,242

X.16.01.0910.040 manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI
COPERTURA
coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 35,00 0,73 25,550

X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 149,53 74,765

X.12.01.0060.060 intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 143,55 35,888

X.13.01.0030.020 stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE
CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 100kg 0,30 11,78 3,534
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 8,21 1,371
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 31,72 348,920

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 29,44 323,840
Spese generali del 15% 135,601
Utile dell'Impresa del 10% 103,961
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.143,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.143,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,271
Costo macchine 3,534

Costo manodopera alla produzione 711,988
Costo materiali fm 184,683

Costo noli e trasporti 0,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,593

B.06.40.0035.005 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,69 11,690

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/12 h 8,21 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/12 h 31,72 0,132

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
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Spese generali del 15% 2,978
Utile dell'Impresa del 10% 2,283
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,033

Costo manodopera alla produzione 8,023
Costo materiali fm 11,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,258

B.06.40.0035.010 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x25
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,69 11,690

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/12 h 8,21 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/12 h 31,72 0,132

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 2,978
Utile dell'Impresa del 10% 2,283
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,033

Costo manodopera alla produzione 8,023
Costo materiali fm 11,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,258

B.06.40.0035.015 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x30
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
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X.16.01.0120.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI
comignolo sezione interna 15x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,83 11,830

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,011
Utile dell'Impresa del 10% 2,309
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 8,150
Costo materiali fm 11,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,325

B.06.40.0035.020 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x40
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,890

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/12 h 8,21 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/12 h 31,72 0,132
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,158
Utile dell'Impresa del 10% 2,421
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,033

Costo manodopera alla produzione 8,023
Costo materiali fm 12,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,578

B.06.40.0035.025 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x20
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,69 11,690

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/12 h 8,21 0,034
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/12 h 31,72 0,132

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 2,978
Utile dell'Impresa del 10% 2,283
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,033

Costo manodopera alla produzione 8,023
Costo materiali fm 11,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,258

B.06.40.0035.030 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x30
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 12,50 12,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,112
Utile dell'Impresa del 10% 2,386
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 7,966
Costo materiali fm 12,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,495

B.06.40.0035.035 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x40
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.070 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,83 17,830

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU

ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,911
Utile dell'Impresa del 10% 2,999
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 8,150
Costo materiali fm 17,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,915

B.06.40.0035.040 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 25x25
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.080 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,03 13,030

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,191
Utile dell'Impresa del 10% 2,447
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 8,150
Costo materiali fm 12,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,635

B.06.40.0035.050 COMIGNOLI PREFABBRICATI
quattro elementi prefabbricati con sezione interna 30x30
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.100 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 21,43 21,430

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 8,21 0,051
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 4,451
Utile dell'Impresa del 10% 3,413
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 8,150
Costo materiali fm 21,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,865
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B.06.40.0035.055 COMIGNOLI PREFABBRICATI
cinque elementi prefabbricati con sezione interna 30x40
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.110 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 30x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 31,47 31,470

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 8,21 0,103
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 31,72 0,397

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 6,377
Utile dell'Impresa del 10% 4,889
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,021
Costo macchine 0,084

Costo manodopera alla produzione 11,082
Costo materiali fm 30,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,265

B.06.40.0035.060 COMIGNOLI PREFABBRICATI
cinque elementi prefabbricati con sezione interna 40x40
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0120.120 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 40x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 32,07 32,070

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 8,21 0,103
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 31,72 0,397

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 6,467
Utile dell'Impresa del 10% 4,958

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,021
Costo macchine 0,084

Costo manodopera alla produzione 11,082
Costo materiali fm 31,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,425

B.06.50.0005.005 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE
diametro esterno 80 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0410.005 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC

VENTILAZIONE
colore avorio diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 1,88 2,193

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314

X.16.05.1015.0060. 1 collare ogni 2 m: ACCESSORI
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,282
Utile dell'Impresa del 10% 0,983
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,006
Costo manodopera alla produzione 4,082

Costo materiali fc 2,564
Costo materiali fm 1,885

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,266

B.06.50.0005.010 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE
diametro esterno 100 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0410.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC

VENTILAZIONE
colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 2,35 2,742

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314

X.16.05.1015.0060. 1 collare ogni 2 m: ACCESSORI
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9*3 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,277
Utile dell'Impresa del 10% 0,979
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera in cantiere 0,006

Costo manodopera alla produzione 5,396
Costo materiali fc 3,112

Costo materiali fm 1,885
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,259

B.06.50.0005.020 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE
diametro esterno 125 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0410.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC

VENTILAZIONE
colore avorio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 3,51 4,095

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314
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X.16.05.1015.0060. 1 collare ogni 2 m: ACCESSORI
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,283
Utile dell'Impresa del 10% 0,984
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera in cantiere 0,006

Costo manodopera alla produzione 4,086
Costo materiali fc 4,465

Costo materiali fm 1,885
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,263

B.06.50.0005.025 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE
diametro esterno 140 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0410.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC

VENTILAZIONE
colore avorio diametro 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 4,76 5,553

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314

X.16.05.1015.0060. 1 collare ogni 2 m: ACCESSORI
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,502
Utile dell'Impresa del 10% 1,152
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,560
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo macchine 0,001

Costo manodopera in cantiere 0,006
Costo manodopera alla produzione 4,096

Costo materiali fc 5,912
Costo materiali fm 1,885

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,655

B.06.50.0015.005 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI
diametro esterno 100 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0420.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 5,24 6,113

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,586
Utile dell'Impresa del 10% 1,216
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 4,088

Costo materiali fc 6,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,805

B.06.50.0015.010 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI
diametro esterno 125 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0420.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 7,15 8,342

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,920
Utile dell'Impresa del 10% 1,472
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 4,086

Costo materiali fc 8,712
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,395

B.06.50.0015.020 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI
diametro esterno 160 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0420.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 9,33 10,885

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,302
Utile dell'Impresa del 10% 1,765
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 4,102

Costo materiali fc 11,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,063

B.06.50.0015.025 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI
diametro esterno 200 mm m 3

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0420.030 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,50 m 1,17 14,16 16,520
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X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,01 10,47 0,070

X.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC
collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,01 23,54 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15*3 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 3,147
Utile dell'Impresa del 10% 2,413
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 4,119
Costo materiali fc 16,855

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,558

B.06.50.0020.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.005 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,73 8,595

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 5,01 1,804

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,043
Utile dell'Impresa del 10% 3,100
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,594
Costo macchine 3,110

Costo manodopera alla produzione 7,582
Costo materiali fc 8,859

Costo materiali fm 0,866
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,146

B.06.50.0020.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,61 12,915

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 5,01 1,904

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,716
Utile dell'Impresa del 10% 3,616
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,619
Costo macchine 3,134

Costo manodopera alla produzione 7,640
Costo materiali fc 13,229

Costo materiali fm 0,876
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,331

B.06.50.0020.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 13,66 20,490

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 5,01 1,954

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
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ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 5,921
Utile dell'Impresa del 10% 4,539
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,631
Costo macchine 3,142

Costo manodopera alla produzione 7,668
Costo materiali fc 21,192

Costo materiali fm 0,880
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,458

B.06.50.0021.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI
diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,30 6,450

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 5,01 1,804

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:

ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 3,721
Utile dell'Impresa del 10% 2,853
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,594
Costo macchine 3,110

Costo manodopera alla produzione 7,579
Costo materiali fc 6,714

Costo materiali fm 0,866
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,571

B.06.50.0021.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 6,70 10,050

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 5,01 1,804

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,261
Utile dell'Impresa del 10% 3,267
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,594
Costo macchine 3,110

Costo manodopera alla produzione 7,582
Costo materiali fc 10,314

Costo materiali fm 0,866
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,531

B.06.50.0021.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,02 15,030

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 5,01 1,904
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X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 5,033
Utile dell'Impresa del 10% 3,859
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,619
Costo macchine 3,134

Costo manodopera alla produzione 7,640
Costo materiali fc 15,344

Costo materiali fm 0,876
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,896

B.06.50.0021.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 15,94 23,910

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
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riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 5,01 1,954

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 6,434
Utile dell'Impresa del 10% 4,933
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,631
Costo macchine 3,142

Costo manodopera alla produzione 7,668
Costo materiali fc 24,612

Costo materiali fm 0,880
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,368

B.06.50.0022.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 7,88 11,820

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
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AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 5,01 1,804

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,527
Utile dell'Impresa del 10% 3,471
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,594
Costo macchine 3,110

Costo manodopera alla produzione 7,585
Costo materiali fc 12,069

Costo materiali fm 0,866
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,001

B.06.50.0022.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 12,04 18,060

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 5,01 1,904

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 5,488
Utile dell'Impresa del 10% 4,207
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,620
Costo macchine 3,134

Costo manodopera alla produzione 7,630
Costo materiali fc 18,374

Costo materiali fm 0,876
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,696

B.06.50.0022.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 18,77 28,155

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
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anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 5,01 1,954

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 90,80 0,908
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 44,45 4,939
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 7,071
Utile dell'Impresa del 10% 5,421
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,631
Costo macchine 3,142

Costo manodopera alla produzione 7,678
Costo materiali fc 28,842

Costo materiali fm 0,880
Costo noli e trasporti 0,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,493

B.06.50.0025.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.005 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,73 8,595

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 16,06 3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965
Spese generali del 15% 6,450
Utile dell'Impresa del 10% 4,945
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,807
Costo macchine 4,315

Costo manodopera alla produzione 5,912
Costo materiali fc 8,859

Costo materiali fm 9,936
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,399

B.06.50.0025.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,61 12,915

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
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detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 16,06 4,015
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 7,089
Utile dell'Impresa del 10% 5,435
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,849
Costo macchine 4,349

Costo manodopera alla produzione 9,648
Costo materiali fc 13,229

Costo materiali fm 9,945
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,528

B.06.50.0025.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
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colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 13,66 20,490

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 16,06 4,015
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 8,287
Utile dell'Impresa del 10% 6,353
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,850
Costo macchine 4,352

Costo manodopera alla produzione 9,665
Costo materiali fc 21,192

Costo materiali fm 9,945
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,645

B.06.50.0026.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 125 mm m 1
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FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,30 6,450

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.025 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,55 0,138

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12+0,010 m³ 0,130 90,80 11,804

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 16,06 3,694
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 5,919
Utile dell'Impresa del 10% 4,538
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,737
Costo macchine 4,217

Costo manodopera alla produzione 9,477
Costo materiali fc 6,672

Costo materiali fm 9,233
Costo noli e trasporti 1,329

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,459

284/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.06.50.0026.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 160 mm m 1

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,44 2,944
FORNITURA MATERIALI

X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN
1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 6,70 10,050

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 16,06 3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 7,067
Utile dell'Impresa del 10% 5,418

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,807
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Costo macchine 4,315
Costo manodopera alla produzione 12,536

Costo materiali fc 10,314
Costo materiali fm 9,936

Costo noli e trasporti 1,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,485

B.06.50.0026.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,02 15,030

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 16,06 3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 7,382
Utile dell'Impresa del 10% 5,660
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,260
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,807
Costo macchine 4,315

Costo manodopera alla produzione 9,602
Costo materiali fc 15,344

Costo materiali fm 9,936
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,044

B.06.50.0026.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 15,94 23,910

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 16,06 4,015
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 8,800

287/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 6,747
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,850
Costo macchine 4,352

Costo manodopera alla produzione 9,665
Costo materiali fc 24,612

Costo materiali fm 9,945
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,545

B.06.50.0027.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 6,70 10,050

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 16,06 3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 6,626
Utile dell'Impresa del 10% 5,080
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,807
Costo macchine 4,315

Costo manodopera alla produzione 9,592
Costo materiali fc 10,314

Costo materiali fm 9,936
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,709

B.06.50.0027.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 12,04 18,060

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 16,06 3,854
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 10,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 7,837
Utile dell'Impresa del 10% 6,008
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,808
Costo macchine 4,315

Costo manodopera alla produzione 9,608
Costo materiali fc 18,374

Costo materiali fm 9,936
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,844

B.06.50.0027.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RINFIANCATI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 18,77 28,155

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 90,80 12,712

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 16,06 4,015
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 44,45 5,556
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 9,437
Utile dell'Impresa del 10% 7,235
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 79,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 79,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,850
Costo macchine 4,352

Costo manodopera alla produzione 9,675
Costo materiali fc 28,842

Costo materiali fm 9,945
Costo noli e trasporti 1,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,670

B.06.50.0030.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.005 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,73 8,595

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 90,80 17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 6,682
Utile dell'Impresa del 10% 5,123
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,111
Costo macchine 3,773

Costo manodopera alla produzione 9,321
Costo materiali fc 8,859

Costo materiali fm 13,206
Costo noli e trasporti 1,943

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,804

B.06.50.0030.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,61 12,915

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 90,80 18,160
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 7,476
Utile dell'Impresa del 10% 5,732
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,139
Costo macchine 3,797

Costo manodopera alla produzione 9,391
Costo materiali fc 13,229

Costo materiali fm 13,902
Costo noli e trasporti 2,045

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,211

B.06.50.0030.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0450.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 51 - SN 2
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 13,66 20,490

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 90,80 19,068
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 8,810
Utile dell'Impresa del 10% 6,754
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,169
Costo macchine 3,820

Costo manodopera alla produzione 9,469
Costo materiali fc 21,192

Costo materiali fm 14,596
Costo noli e trasporti 2,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,560

B.06.50.0031.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,30 6,450

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.025 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,55 0,138

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 90,80 17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 6,354
Utile dell'Impresa del 10% 4,871
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,111
Costo macchine 3,773

Costo manodopera alla produzione 9,310
Costo materiali fc 6,672

Costo materiali fm 13,206
Costo noli e trasporti 1,943

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,221

B.06.50.0031.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 6,70 10,050

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 90,80 17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
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Spese generali del 15% 6,900
Utile dell'Impresa del 10% 5,290
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,111
Costo macchine 3,773

Costo manodopera alla produzione 9,321
Costo materiali fc 10,314

Costo materiali fm 13,206
Costo noli e trasporti 1,943

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,189

B.06.50.0031.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,02 15,030

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 90,80 18,160
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 7,793
Utile dell'Impresa del 10% 5,975
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,139
Costo macchine 3,797

Costo manodopera alla produzione 9,391
Costo materiali fc 15,344

Costo materiali fm 13,902
Costo noli e trasporti 2,045

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,766

B.06.50.0031.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 15,94 23,910

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 90,80 19,068
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 9,323
Utile dell'Impresa del 10% 7,147

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,620
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,169
Costo macchine 3,820

Costo manodopera alla produzione 9,469
Costo materiali fc 24,612

Costo materiali fm 14,596
Costo noli e trasporti 2,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,470

B.06.50.0032.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0455.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 34 - SN 8
colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 7,88 11,820

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,180

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 90,80 17,252
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 7,166
Utile dell'Impresa del 10% 5,494
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,111
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Costo macchine 3,773
Costo manodopera alla produzione 9,325

Costo materiali fc 12,069
Costo materiali fm 13,206

Costo noli e trasporti 1,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,659

B.06.50.0032.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,02 15,030

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,245

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 90,80 18,160
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 7,777
Utile dell'Impresa del 10% 5,963
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,139
Costo macchine 3,797

Costo manodopera alla produzione 9,391
Costo materiali fc 15,344

Costo materiali fm 13,902
Costo noli e trasporti 2,045
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,741

B.06.50.0032.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E
RIVESTITI
diametro esterno 250 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0440.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN

1401-1 SDR 41 - SN 4
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m 1,50 15,94 23,910

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,104

X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,653

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 90,80 19,068
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 44,45 5,927
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 9,323
Utile dell'Impresa del 10% 7,147

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,169
Costo macchine 3,820

Costo manodopera alla produzione 9,469
Costo materiali fc 24,612

Costo materiali fm 14,596
Costo noli e trasporti 2,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,470
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B.06.50.0035.005 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329
diametro esterno 160 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0430.100 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE
sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 160 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,05 38,050

X.16.01.0430.005 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)
FONOASSORBENTE
derivazione 45° colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,38 16,380

X.16.01.0430.010 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)
FONOASSORBENTE
tappo ispezione colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,69 10,690

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,44 0,209

X.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,72 0,720

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20*0,80*0,25 m³ 0,240 90,80 21,792
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 22,366
Utile dell'Impresa del 10% 17,147
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,693
Costo macchine 0,514

Costo manodopera alla produzione 63,486
Costo materiali fc 65,252

Costo materiali fm 16,681
Costo noli e trasporti 2,454

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,494

B.06.50.0035.010 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329
diametro esterno 200 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0430.105 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE
sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 200 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,100

X.16.01.0430.050 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)
FONOASSORBENTE
derivazione 45° colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali
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fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,06 29,060
X.16.01.0430.055 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE
tappo ispezione colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,83 11,830

X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,105

X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,44 0,209

X.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC
anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,980

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20*0,80*0,25 m³ 0,240 90,80 21,792
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Spese generali del 15% 28,685
Utile dell'Impresa del 10% 21,992
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 241,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 241,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,693
Costo macchine 0,514

Costo manodopera alla produzione 63,400
Costo materiali fc 107,342

Costo materiali fm 16,681
Costo noli e trasporti 2,454

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,664

B.06.50.0060.005 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
diametro esterno 110 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0480.010 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CORRUGATO FORATO PE
diametro esterno 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,21 2,321

X.10.01.0010.010 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:
GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,41 m³ 0,410 26,44 10,840
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 44,45 1,482
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 2,661
Utile dell'Impresa del 10% 2,040
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,578
Costo macchine 1,784

Costo manodopera alla produzione 3,334
Costo materiali fc 2,289

Costo materiali fm 7,694
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,702

B.06.50.0060.010 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0480.020 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CORRUGATO FORATO PE
diametro esterno 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,76 2,898

X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,42 m³ 0,420 26,44 11,105
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 44,45 1,482
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 2,787
Utile dell'Impresa del 10% 2,137
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,601
Costo macchine 1,807

Costo manodopera alla produzione 3,365
Costo materiali fc 2,867

Costo materiali fm 7,881
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,920

B.06.50.0060.015 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0480.030 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CORRUGATO FORATO PE
diametro esterno 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,36 4,578

X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 26,44 11,898
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 44,45 1,778
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 3,296
Utile dell'Impresa del 10% 2,527
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,798
Costo macchine 2,044

Costo manodopera alla produzione 3,866
Costo materiali fc 4,547

Costo materiali fm 8,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,820

B.06.50.0060.020 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0480.040 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:
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CORRUGATO FORATO PE
diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,65 8,033

X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,48 m³ 0,480 26,44 12,691
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m:
ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 44,45 1,778
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 3,933
Utile dell'Impresa del 10% 3,015
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,867
Costo macchine 2,113

Costo manodopera alla produzione 3,990
Costo materiali fc 7,970

Costo materiali fm 9,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,952

B.06.55.0010.003 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 50 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.003 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 0,93 0,977
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,418
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Utile dell'Impresa del 10% 0,321
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,874
Costo materiali fc 0,914

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,741

B.06.55.0010.005 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 63 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.005 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,18 1,239
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,458
Utile dell'Impresa del 10% 0,351

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,874
Costo materiali fc 1,176

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,809

B.06.55.0010.010 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 75 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.010 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,39 1,460
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,491
Utile dell'Impresa del 10% 0,376
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,140
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 1,874

Costo materiali fc 1,397
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,868

B.06.55.0010.015 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 90 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.015 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,96 2,058
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,581
Utile dell'Impresa del 10% 0,445
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,874
Costo materiali fc 1,995

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,030

B.06.55.0010.020 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 110 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.020 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,42 2,541
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 29,44 1,308
Spese generali del 15% 0,683
Utile dell'Impresa del 10% 0,524
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,075
Costo materiali fc 2,478

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,206
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B.06.55.0010.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.025 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 3,02 3,171
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 29,44 1,308
Spese generali del 15% 0,778
Utile dell'Impresa del 10% 0,596
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,075
Costo materiali fc 3,108

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,376

B.06.55.0010.035 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.035 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,75 4,988
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,088
Utile dell'Impresa del 10% 0,834
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,327
Costo materiali fc 4,925

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,927

B.06.55.0010.040 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.040 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:
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CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,29 7,655
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,488
Utile dell'Impresa del 10% 1,141
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,327
Costo materiali fc 7,592

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,630

B.06.55.0015.020 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N
diametro esterno 110 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.021 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 110 mm 750 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m 1,15 3,07 3,531
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 29,44 1,308
Spese generali del 15% 0,832
Utile dell'Impresa del 10% 0,638
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,016
Costo materiali fc 3,519

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,466

B.06.55.0015.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N
diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.026 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 125 mm 750 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m 1,15 3,95 4,543
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 29,44 1,308
Spese generali del 15% 0,983
Utile dell'Impresa del 10% 0,754
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,016
Costo materiali fc 4,531

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,734

B.06.55.0015.035 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N
diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.036 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 160 mm 750 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m 1,15 5,75 6,613
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,332
Utile dell'Impresa del 10% 1,021
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,270

Costo materiali fc 6,601
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,352

B.06.55.0015.040 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N
diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0470.041 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione:

CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD
interno liscio diametro esterno 200 mm 750 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m 1,15 9,11 10,477
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,911
Utile dell'Impresa del 10% 1,465
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,274

Costo materiali fc 10,454
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,378

B.06.60.0005.005 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA m³ 4,096

FORNITURA SEMILAVORATI
X.12.01.0076.020 casseforme per elevazioni e soletta: CASSEFORME LEGNO

MULTISTRATO
rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40*1,60+4,80*1,20+1,20*1,20 m² 4,26 55,48 236,223

X.43.01.05.0010.02 soletta Ø 12 mm maglia 150x150 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30,30 kg 7,40 1,50 11,096

X.43.01.05.0020.00 fondazione ed elevazioni rete Ø 8 mm maglia 150x150 mm:
ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 13,50+53,90 kg 16,46 1,22 20,075

X.16.01.0210.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE
ANELLI
gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,98 12,10 11,816
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.010 magrone: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80*1,80*0,10 m³ 0,079 81,28 6,429

X.12.01.0002.060 pozzetto dimensioni interne 1.20x1.20x1.20 m - spessori 0.20
cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60^3-1,20^3 m³ 0,578 104,03 60,142
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria vuoto per pieno
2,50 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50*1,60^3 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50*1,60^3 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 55,537
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Utile dell'Impresa del 10% 42,578
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 468,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 468,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,781
Costo macchine 1,523

Costo manodopera alla produzione 271,459
Costo materiali fc 2,001

Costo materiali fm 85,433
Costo noli e trasporti 6,995

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,548

B.06.60.0010.005 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 30x30x30 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.010 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,31 7,310

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60*0,60*0,15 m³ 0,054 81,28 4,389
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,765
Utile dell'Impresa del 10% 4,420
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,748
Costo macchine 2,233

Costo manodopera alla produzione 29,768
Costo materiali fm 4,133

Costo noli e trasporti 0,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,187

B.06.60.0010.010 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 40x40x40 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
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X.16.01.0050.020 POZZETTI PREFABBRICATI
pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,68 9,680

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70*0,70*0,15 m³ 0,074 81,28 5,974
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 8,274
Utile dell'Impresa del 10% 6,343
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,024
Costo macchine 6,543

Costo manodopera alla produzione 28,940
Costo materiali fm 5,922

Costo noli e trasporti 0,775
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,620

B.06.60.0010.015 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 50x50x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.030 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,17 16,170

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80*0,80*0,15 m³ 0,096 81,28 7,803
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 9,522
Utile dell'Impresa del 10% 7,300
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,107
Costo macchine 6,636

Costo manodopera alla produzione 42,540
Costo materiali fm 8,108

Costo noli e trasporti 1,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,821

B.06.60.0010.020 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 60x60x60 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.040 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 32,40 32,400

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,90*0,90*0,15 m³ 0,122 81,28 9,876
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 12,267
Utile dell'Impresa del 10% 9,405
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,450
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 5,217
Costo macchine 6,986

Costo manodopera alla produzione 56,039
Costo materiali fm 11,884

Costo noli e trasporti 1,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,668

B.06.60.0010.025 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 80x80x80 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.050 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 69,12 69,120

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20*1,20*0,20 m³ 0,288 81,28 23,409
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 22,287
Utile dell'Impresa del 10% 17,086
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,576
Costo macchine 9,628

Costo manodopera alla produzione 94,178
Costo materiali fm 32,794

Costo noli e trasporti 4,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,423

B.06.60.0010.030 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 100x100x100 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.060 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 114,60 114,600

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,40*1,40*0,20 m³ 0,392 81,28 31,862
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 30,377
Utile dell'Impresa del 10% 23,289
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,433
Costo macchine 10,307

Costo manodopera alla produzione 111,900
Costo materiali fm 63,861

Costo noli e trasporti 7,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,690

B.06.60.0010.035 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.070 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 120x120x120 cm rinforzati (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 243,40 243,400

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60*1,60*0,25 m³ 0,640 81,28 52,019
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 52,720
Utile dell'Impresa del 10% 40,419
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 444,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 444,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,448
Costo macchine 11,767

Costo manodopera alla produzione 179,724
Costo materiali fm 132,885

Costo noli e trasporti 16,526
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,133

B.06.60.0010.040 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI
dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0050.080 POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetti prefabbricati 150x150x150 cm rinforzati (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 548,86 548,860

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00*2,00*0,25 m³ 1,000 81,28 81,280
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 102,928
Utile dell'Impresa del 10% 78,912
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 868,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 868,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,328
Costo macchine 13,241
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Costo manodopera alla produzione 435,932
Costo materiali fm 198,957

Costo noli e trasporti 24,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,812

B.06.60.0015.005 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 30x30x30 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.010 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20 cad. 1,20 5,09 6,108

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 4,179
Utile dell'Impresa del 10% 3,204
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,597
Costo macchine 2,129

Costo manodopera alla produzione 18,066
Costo materiali fm 6,058

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,387

B.06.60.0015.010 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 40x40x20 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.020 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,10 cad. 1,10 6,28 6,908

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 4,335
Utile dell'Impresa del 10% 3,323
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,606
Costo macchine 2,139

Costo manodopera alla produzione 18,233
Costo materiali fm 6,909

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,663

B.06.60.0015.015 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 40x40x40 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.025 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,10 cad. 1,10 7,68 8,448

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 116,94 0,351
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,330
Utile dell'Impresa del 10% 4,086
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,606
Costo macchine 2,139

Costo manodopera alla produzione 23,329
Costo materiali fm 8,449

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,417

B.06.60.0015.020 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 50x50x20 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.030 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,85 8,850

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 116,94 0,468
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,408
Utile dell'Impresa del 10% 4,146
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,609
Costo macchine 2,148

Costo manodopera alla produzione 23,438
Costo materiali fm 8,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,558
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B.06.60.0015.025 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 50x50x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.035 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 12,41 12,410

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 116,94 0,468
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 7,858
Utile dell'Impresa del 10% 6,024
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,817
Costo macchine 6,416

Costo manodopera alla produzione 28,735
Costo materiali fm 12,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,886

B.06.60.0015.030 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 60x60x20 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.040 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,74 14,740

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 116,94 0,819
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 44,76 3,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 6,344
Utile dell'Impresa del 10% 4,864
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,662
Costo macchine 2,447

Costo manodopera alla produzione 26,364
Costo materiali fm 11,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,207

B.06.60.0015.035 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 60x60x60 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.045 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,91 24,910

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 116,94 0,819
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 9,785
Utile dell'Impresa del 10% 7,502
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,520
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,870
Costo macchine 6,715

Costo manodopera alla produzione 31,661
Costo materiali fm 21,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,285

B.06.60.0015.040 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 80x80x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.050 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 40,92 40,920

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,026 m³ 0,026 116,94 3,040
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 12,520
Utile dell'Impresa del 10% 9,599
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,921
Costo macchine 6,744

Costo manodopera alla produzione 32,444
Costo materiali fm 39,271

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,124

B.06.60.0015.045 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 80x80x80 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.055 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 52,01 52,010

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,026 m³ 0,026 116,94 3,040
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE

GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 16,665
Utile dell'Impresa del 10% 12,776
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,516
Costo macchine 8,864

Costo manodopera alla produzione 45,271
Costo materiali fm 50,361

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,402

B.06.60.0015.050 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 100x100x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.060 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 67,11 67,110

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 116,94 3,625
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA

324/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 19,017
Utile dell'Impresa del 10% 14,580
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,529
Costo macchine 8,913

Costo manodopera alla produzione 45,470
Costo materiali fm 65,811

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,617

B.06.60.0015.055 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 100x100x100 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.065 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 107,00 107,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 116,94 3,625
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 25,001
Utile dell'Impresa del 10% 19,167
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,529
Costo macchine 8,913

Costo manodopera alla produzione 45,470
Costo materiali fm 105,701

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,127
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B.06.60.0015.060 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 120x120x40 cm - spessore pareti 13
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.070 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 120x120x40 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 86,27 86,270

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 116,94 7,952
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 22,541
Utile dell'Impresa del 10% 17,281
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,628
Costo macchine 9,027

Costo manodopera alla produzione 47,001
Costo materiali fm 87,563

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,830

B.06.60.0015.065 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 120x120x50 cm - spessore pareti 13
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.075 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 120x120x50 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 159,95 159,950

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 116,94 7,952
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 33,593
Utile dell'Impresa del 10% 25,754
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,628
Costo macchine 9,027

Costo manodopera alla produzione 47,001
Costo materiali fm 161,243

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,350

B.06.60.0015.070 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.080 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 120x120x120 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 250,07 250,070

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 116,94 7,952
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 47,111
Utile dell'Impresa del 10% 36,118
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 397,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 397,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,628
Costo macchine 9,027

Costo manodopera alla produzione 47,001
Costo materiali fm 251,363

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,230

B.06.60.0015.075 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 150x150x50 cm - spessore pareti 14
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.085 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 150x150x50 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 151,97 151,970

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 116,94 11,343
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 32,904
Utile dell'Impresa del 10% 25,227
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 277,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 277,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,704
Costo macchine 9,114

Costo manodopera alla produzione 48,195
Costo materiali fm 155,294

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,139

B.06.60.0015.080 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 150x150x75 cm - spessore pareti 14
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.090 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 150x150x75 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 225,47 225,470
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X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 116,94 11,343
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 43,929
Utile dell'Impresa del 10% 33,679
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 370,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 370,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,704
Costo macchine 9,114

Costo manodopera alla produzione 48,195
Costo materiali fm 228,794

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,639

B.06.60.0015.085 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE
dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14
cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.095 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 150x150x150 cm rinforzate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 354,47 354,470

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 116,94 11,343
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 63,279
Utile dell'Impresa del 10% 48,514
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 533,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 533,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,704
Costo macchine 9,114

Costo manodopera alla produzione 48,195
Costo materiali fm 357,794

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,839

B.06.60.0017.005 ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA
dimensioni interne 62,5x10 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.003 PROLUNGHE PREFABBRICATE

anello prefabbricato Ø 62,5x10 cm raggiungi quota (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,51 23,510

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 9,480
Utile dell'Impresa del 10% 7,268
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,939
Costo macchine 6,550

Costo manodopera alla produzione 17,654
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Costo materiali fm 26,662
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,703

B.06.60.0017.010 ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA
dimensioni interne 62,5x20 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0160.005 PROLUNGHE PREFABBRICATE

anello prefabbricato Ø 62,5x20 cm raggiungi quota (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,15 24,150

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 9,661
Utile dell'Impresa del 10% 7,407
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,934
Costo macchine 6,603

Costo manodopera alla produzione 17,959
Costo materiali fm 26,962

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,093

B.06.60.0020.005 ANELLI PREFABBRICATI
dimensioni interne 120x80x40 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0190.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 99,47 99,470

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 116,94 10,525
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 24,735
Utile dell'Impresa del 10% 18,964
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 208,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 208,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,685
Costo macchine 9,094

Costo manodopera alla produzione 32,047
Costo materiali fm 102,304

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,697

B.06.60.0020.010 ANELLI PREFABBRICATI
dimensioni interne 160x100x40 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0190.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 118,49 118,490

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 116,94 14,033
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 28,286
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Utile dell'Impresa del 10% 21,686
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 238,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 238,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,763
Costo macchine 9,185

Costo manodopera alla produzione 49,142
Costo materiali fm 123,425

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,929

B.06.60.0020.020 ANELLI PREFABBRICATI
dimensioni interne 120x100x40 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0190.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 199,67 199,670

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 116,94 11,694
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 40,112
Utile dell'Impresa del 10% 30,752
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 338,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 338,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,712
Costo macchine 9,126

Costo manodopera alla produzione 48,317
Costo materiali fm 203,204

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,888

B.06.60.0023.005 GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) cad. 1,00 12,10 12,100
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 esecuzione coppia fori: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,45 0,409
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 4,084
Utile dell'Impresa del 10% 3,131
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,159

Costo manodopera alla produzione 7,665
Costo materiali fm 12,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,171

B.06.60.0025.005 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
diametro interno 100x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0200.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI
anello perdente prefabbricato diametro 100x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,37 43,370
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 NOLI A CALDO SENZA OPERATORE: ESCAVATORE GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 13,384
Utile dell'Impresa del 10% 10,261
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 6,448
Costo macchine 8,818

Costo manodopera alla produzione 34,007
Costo materiali fm 39,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,646

B.06.60.0025.010 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
diametro interno 125x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0200.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI
anello perdente prefabbricato diametro 125x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 68,87 68,870
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 17,209
Utile dell'Impresa del 10% 13,193
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,448
Costo macchine 8,818

Costo manodopera alla produzione 34,007
Costo materiali fm 65,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,376

B.06.60.0025.015 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
diametro interno 150x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0200.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI
anello perdente prefabbricato diametro 150x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,47 99,470
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 21,799
Utile dell'Impresa del 10% 16,712
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,448
Costo macchine 8,818

Costo manodopera alla produzione 34,007
Costo materiali fm 96,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,476

B.06.60.0025.020 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI
diametro interno 200x50 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0200.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI
anello perdente prefabbricato diametro 200x50 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,47 165,470
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 operatore addetto ai sollevamenti - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 44,76 14,905
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 31,699
Utile dell'Impresa del 10% 24,302
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 267,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 267,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,448
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Costo macchine 8,818
Costo manodopera alla produzione 34,007

Costo materiali fm 162,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,976

B.06.60.0030.003 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE
dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.16.01.0180.003 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE
plinti prefabbricati dimensioni 30x45x25 cm palo 4,00 m (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,64 19,640

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,65*0,50*0,20 m³ 0,065 81,28 5,283
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 8,900
Utile dell'Impresa del 10% 6,823
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,069
Costo macchine 6,837

Costo manodopera alla produzione 32,393
Costo materiali fm 6,218

Costo noli e trasporti 0,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,767

B.06.60.0030.005 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE
dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.16.01.0180.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE
plinti prefabbricati dimensioni 50x65x50 cm palo 6,00 m (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,87 35,870

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70*0,85*0,20 m³ 0,119 81,28 9,672
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE

GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 11,993
Utile dell'Impresa del 10% 9,195
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,210
Costo macchine 6,983

Costo manodopera alla produzione 42,999
Costo materiali fm 11,732

Costo noli e trasporti 1,513
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,148

B.06.60.0030.010 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE
dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.16.01.0180.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE
plinti prefabbricati dimensioni 60x105x75 cm palo 8,40 m (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 118,07 118,070

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,25*0,80*0,25 m³ 0,250 81,28 20,320
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 26,684
Utile dell'Impresa del 10% 20,458
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,444
Costo macchine 7,895

Costo manodopera alla produzione 98,252
Costo materiali fm 55,200

Costo noli e trasporti 6,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,104

B.06.60.0055.005 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
C250
dimensioni esterne circa 170x160 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0220.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI
canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni
170x155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 51,70 54,285

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35*0,25 m³ 0,088 90,80 7,945
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 44,76 7,475
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 13,544
Utile dell'Impresa del 10% 10,384

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 114,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 114,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,462
Costo macchine 4,463

Costo manodopera alla produzione 21,203
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Costo materiali fm 60,262
Costo noli e trasporti 0,895

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,928

B.06.60.0055.010 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
C250
dimensioni esterne circa 230x260 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0220.025 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI
canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni
224x255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 70,77 74,309

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40*0,25 m³ 0,100 90,80 9,080
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 44,76 7,475
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 16,718
Utile dell'Impresa del 10% 12,817
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 141,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 141,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,500
Costo macchine 4,488

Costo manodopera alla produzione 21,392
Costo materiali fm 81,028

Costo noli e trasporti 1,023
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,549

B.06.60.0055.015 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
C250
dimensioni esterne circa 280x310 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0220.035 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI
canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni
275x310 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 100,76 105,798

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,45*0,25 m³ 0,113 90,80 10,215
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 44,76 7,475
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 21,611
Utile dell'Impresa del 10% 16,569
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 182,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 182,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,538
Costo macchine 4,516

Costo manodopera alla produzione 21,532
Costo materiali fm 113,314

Costo noli e trasporti 1,151
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,225

B.06.65.0010.015 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø
62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0170.015 CHIUSURE POZZETTI

chiusura monoblocco 80x80x20 cm carrabile D400 con ispezione
Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,49 89,490
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 18,585
Utile dell'Impresa del 10% 14,249
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,813
Costo macchine 6,449

Costo manodopera alla produzione 15,901
Costo materiali fm 88,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,800

B.06.65.0010.025 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con
ispezione Ø 62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0170.025 CHIUSURE POZZETTI

chiusura monoblocco 100x100x20 cm carrabile D400 con
ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 132,47 132,470
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 25,032
Utile dell'Impresa del 10% 19,191
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 129,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,220

B.06.65.0010.028 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con
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ispezione Ø 62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0170.035 CHIUSURE POZZETTI

chiusura monoblocco 120x120x20 cm carrabile D400 con
ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,07 157,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 28,722
Utile dell'Impresa del 10% 22,020
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 153,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,720

B.06.65.0010.033 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 120x100x20 cm con
ispezione 60x60 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura monoblocco 120x100x20 cm rinforzata con ispezione
60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 146,03 146,030
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 27,066
Utile dell'Impresa del 10% 20,751
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 142,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,860

B.06.65.0010.035 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 120x80x20 cm con
ispezione 60x60 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura monoblocco 120x80x20 cm rinforzata con ispezione
60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,67 127,670
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 24,312
Utile dell'Impresa del 10% 18,639
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 124,200
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,920

B.06.65.0010.037 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 160x100x20 cm con
ispezione 60x60 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.017 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura monoblocco 160x100x20 cm rinforzata con ispezione
60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,45 167,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 30,279
Utile dell'Impresa del 10% 23,214
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 255,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 255,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 163,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,540

B.06.65.0010.042 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con
ispezione Ø 62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0170.045 CHIUSURE POZZETTI

chiusura monoblocco 150x150x20 cm carrabile D400 con
ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 263,87 263,870
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 45,506
Utile dell'Impresa del 10% 34,888
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 383,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 383,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 31,374
Costo materiali fm 260,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,424

B.06.65.0010.047 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore diametro 100x13 cm con ispezione Ø
62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura rinforzata diametro 100x13 cm carrabile C250 con
ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,27 62,270
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 14,502
Utile dell'Impresa del 10% 11,118

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698
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Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 58,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,620

B.06.65.0010.057 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore diametro 125x15 cm con ispezione Ø
62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura rinforzata diametro 125x15 cm carrabile C250 con
ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 120,50 120,500
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 24,426
Utile dell'Impresa del 10% 18,727
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 34,208
Costo materiali fm 117,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,160

B.06.65.0010.067 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø
62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura rinforzata diametro 150x16 cm carrabile C250 con
ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 189,50 189,500
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 33,587
Utile dell'Impresa del 10% 25,750
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fm 186,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,290

B.06.65.0010.077 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO VIBRATO
chiusura superiore diametro 200x15 cm con ispezione Ø
62.5 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0210.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI
chiusura rinforzata diametro 200x15 cm carrabile C250 con
ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 261,50 261,500
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE
GOMMATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,76 11,190
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
Spese generali del 15% 44,472
Utile dell'Impresa del 10% 34,095
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 375,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 375,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,853
Costo macchine 6,698

Costo manodopera alla produzione 10,988
Costo materiali fm 258,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,520

B.06.65.0015.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
"B125-C250"
chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg kg 24,5

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0350.005 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA

LAMELLARE CLASSE B 125
chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 26/2 kg 0,53 1,78 0,944

X.16.01.0360.005 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA
LAMELLARE CLASSE C 250
chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 23/2 kg 0,47 1,77 0,831

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,02 0,57 0,582

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,001 116,94 0,105
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 31,07 0,423

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 29,44 0,401
Spese generali del 15% 0,493
Utile dell'Impresa del 10% 0,378
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 0,891
Costo materiali fm 2,389

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,874

B.06.65.0015.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
"B125-C250"
chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg kg 73

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0350.010 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA

LAMELLARE CLASSE B 125
chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 56/2 kg 0,38 1,76 0,675
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X.16.01.0360.010 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA
LAMELLARE CLASSE C 250
chiusino pesante telaio quadrato peso 57 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 57/2 kg 0,39 1,80 0,703

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,49 0,57 0,281

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,050
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,073

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,217

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,202
Spese generali del 15% 0,334
Utile dell'Impresa del 10% 0,256
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,820

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 0,506
Costo materiali fm 1,675

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,593

B.06.65.0017.010 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
"C250" kg 37

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0360.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C

250
caditoia telaio quadrato peso 37 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 37 kg 1,00 1,77 1,770

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 45x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 0,68 0,57 0,385

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,001 116,94 0,070
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 31,72 0,286

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 29,44 0,265
Spese generali del 15% 0,416
Utile dell'Impresa del 10% 0,319
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,510

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 0,585
Costo materiali fm 2,173

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,733

B.06.65.0019.010 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400" kg 125

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0370.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400
chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 125 kg 1,00 1,92 1,920

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 70x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 cad. 0,31 0,57 0,178

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,034 m³ 116,94 0,032
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,015
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 31,72 0,127

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 29,44 0,118
Spese generali del 15% 0,365
Utile dell'Impresa del 10% 0,280
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,080

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 0,298
Costo materiali fm 2,101

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,649

B.06.65.0021.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
"D400" kg 80

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0370.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400
chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 80 kg 1,00 1,92 1,920

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,45 0,57 0,257

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,045
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,024
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,066

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,184
Spese generali del 15% 0,404
Utile dell'Impresa del 10% 0,310
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,410

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 0,462
Costo materiali fm 2,185

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,716

B.06.65.0023.010 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
"D400" kg 62

FORNITURA MATERIALI
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X.16.01.0370.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D
400
caditoia telaio quadrato peso 62 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 62 kg 1,00 1,99 1,990

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 55x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 cad. 0,48 0,57 0,276

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,027 m³ 116,94 0,051
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,031
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,085

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 31,72 0,171

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 29,44 0,158
Spese generali del 15% 0,414
Utile dell'Impresa del 10% 0,318
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,490

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,013
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 0,437
Costo materiali fm 2,276

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,728

B.06.65.0030.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE
chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg kg 22,5

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0300.005 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE B 125
chiusino leggero telaio quadrato peso 27 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 19/2 kg 0,42 4,02 1,697

X.16.01.0310.005 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA
SFEROIDALE CLASSE C 250
chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 26/2 kg 0,58 4,00 2,311

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 25 cad. 1,11 0,57 0,633
X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:

MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,001 116,94 0,114
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1 operaio per trasporto e posa 10'+30' per ogni pezzo: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 31,72 0,470

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 29,44 0,436
Spese generali del 15% 0,849
Utile dell'Impresa del 10% 0,651
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 0,967
Costo materiali fm 4,687

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,499

B.06.65.0030.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE
chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg kg 69,5

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0300.010 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE B 125
chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 61,00/2 kg 0,44 3,50 1,536

X.16.01.0310.010 50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA
SFEROIDALE CLASSE C 250
chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 73,00/2 kg 0,53 3,50 1,838

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 85x4 cm: LATERIZI - MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 47 cad. 0,68 0,57 0,385

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,041 m³ 0,001 116,94 0,069
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,028
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,076

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,228

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,212
Spese generali del 15% 0,656
Utile dell'Impresa del 10% 0,503
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,530

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,553
Costo materiali fm 3,787

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,158

B.06.65.0035.005 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE kg 34

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0310.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,03 3,93 4,046

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 55x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 cad. 0,88 0,57 0,503

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,027 m³ 0,001 116,94 0,093
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 31,72 0,311

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,01 29,44 0,289
Spese generali del 15% 0,786
Utile dell'Impresa del 10% 0,603
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,630

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 0,652
Costo materiali fm 4,576

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,388
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B.06.65.0050.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN
GHISA SFEROIDALE "C250" kg 65

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0310.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
chiusino da riempimento telaio quadrato peso 65 kg vuoto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 65 kg 1,00 4,02 4,020

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,55 0,57 0,316

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,056
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,030
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,081

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,244

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,226
Spese generali del 15% 0,746
Utile dell'Impresa del 10% 0,572
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,290

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 0,576
Costo materiali fm 4,348

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,317

B.06.65.0070.005 CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE
"C250" kg 59

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0310.025 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio circolare peso 59,5 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 59 kg 1,00 3,68 3,680

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 cad. 0,66 0,57 0,377
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X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,034 m³ 0,001 116,94 0,067
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,090

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,249
Spese generali del 15% 0,715
Utile dell'Impresa del 10% 0,548
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,030

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,013
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 0,648
Costo materiali fm 4,074

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,265

B.06.65.0100.005 CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE
"D400" kg 85

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0320.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400
chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 85 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 3,62 3,620

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 cad. 0,46 0,57 0,262

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,034 m³ 116,94 0,047
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,062

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,187

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,173
Spese generali del 15% 0,656
Utile dell'Impresa del 10% 0,503
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,530

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 0,449
Costo materiali fm 3,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,156

B.06.65.0110.005 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400" kg 70,5

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0320.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400
chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 65,4 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 70,50 kg 1,00 2,33 2,330

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,51 0,57 0,291

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,051
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,075

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,225

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,209

358/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,481
Utile dell'Impresa del 10% 0,369
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,525
Costo materiali fm 2,631

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,852

B.06.65.0115.005 CHIUSURE CIRCOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE "D400" kg 62

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0320.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400
chiusino da riempimento quadrato 600x600 mm peso vuoto 88
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 62 kg 1,00 3,41 3,410

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 cad. 0,63 0,57 0,359

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,034 m³ 0,001 116,94 0,064
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,031
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,085

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,256

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,237
Spese generali del 15% 0,666
Utile dell'Impresa del 10% 0,511
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,620

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,013
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 0,603
Costo materiali fm 3,784

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,178
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B.06.65.0120.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA
SFEROIDALE "D400" kg 85

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0320.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400
chiusino divisibile telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 2,55 2,550

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,42 0,57 0,241

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,043
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,023
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,062

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,187

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,173
Spese generali del 15% 0,492
Utile dell'Impresa del 10% 0,377
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,150

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 0,443
Costo materiali fm 2,798

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,871

B.06.65.0150.005 CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400" kg 72

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0320.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400
caditoia circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 72 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 72 kg 1,00 2,55 2,550

X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni peni: LATERIZI -
MATTONI
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 0,50 0,57 0,285

X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:
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MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,031 m³ 116,94 0,050
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,074

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 31,72 0,220

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,01 29,44 0,204
Spese generali del 15% 0,512
Utile dell'Impresa del 10% 0,392
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,310

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 0,512
Costo materiali fm 2,855

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,900

B.06.65.0200.005 GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI
griglia leggera - peso totale fino 50 kg kg 39

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0350.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125
griglia per alberi telaio circolare Ø 1000/700 mm peso 39 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 kg 1,00 3,19 3,190

X.16.01.0350.027 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B
125
cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 kg 0,10 3,23 0,331

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,005 5,01 0,026

X.12.01.0002.030 sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,003 90,80 0,233
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
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lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,049
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,136

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,813

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,755
Spese generali del 15% 0,830
Utile dell'Impresa del 10% 0,636
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,000

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,025
Costo macchine 0,031

Costo manodopera alla produzione 1,726
Costo materiali fm 3,686

Costo noli e trasporti 0,026
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,467

B.06.65.0200.010 GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI
griglia pesante - peso totale oltre 50 kg kg 67

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0350.025 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125
griglia per alberi telaio quadrato dimensioni 1200x1200 mm foro
Ø 1000 mm peso 67 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 67 kg 1,00 3,19 3,190

X.16.01.0350.027 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B
125
cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 kg 0,06 3,23 0,193

X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14  (
ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per
riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m³ 0,006 5,01 0,030

X.12.01.0002.030 sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 m³ 0,002 90,80 0,217
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 11,49 0,029
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,079

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,473

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 29,44 0,439
Spese generali del 15% 0,698
Utile dell'Impresa del 10% 0,535
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,880

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,021
Costo macchine 0,019

Costo manodopera alla produzione 1,012
Costo materiali fm 3,539

Costo noli e trasporti 0,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,231

B.08.10.0005.005 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*8,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.010 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 38,63 38,630

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,006*8,40*2 m³ 0,012 104,03 1,248
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/8,40 h 0,01 39,93 0,283

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,019
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,36 28,88 10,314
Spese generali del 15% 7,826
Utile dell'Impresa del 10% 6,000

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,000
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,141

Costo manodopera alla produzione 12,052
Costo materiali fm 39,298

Costo noli e trasporti 0,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,845

B.08.10.0005.010 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*8,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.010 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 38,63 38,630

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,006*8,40*2 m³ 0,012 104,03 1,248
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/8,40 h 0,01 39,93 0,283

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,019
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,36 28,88 10,314
Spese generali del 15% 7,826
Utile dell'Impresa del 10% 6,000

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,141

Costo manodopera alla produzione 12,052
Costo materiali fm 39,298

Costo noli e trasporti 0,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,845

B.08.10.0005.015 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 1,20*8,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 43,12 43,120

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008*8,40*2 m³ 0,016 104,03 1,664
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/8,40 h 0,01 39,93 0,283

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,019
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,36 28,88 10,314
Spese generali del 15% 8,562
Utile dell'Impresa del 10% 6,564
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 72,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 72,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,057
Costo macchine 0,127

Costo manodopera alla produzione 11,981
Costo materiali fm 44,275

Costo noli e trasporti 0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,149

B.08.10.0005.020 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 6 m a 7 m m² 8,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*8,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8,40 m² 1,00 43,12 43,120

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008*8,40*2 m³ 0,016 104,03 1,664
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/8,40 h 0,01 39,93 0,283

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,019
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,36 28,88 10,314
Spese generali del 15% 8,562
Utile dell'Impresa del 10% 6,564
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 72,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 72,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,057
Costo macchine 0,127

Costo manodopera alla produzione 11,981
Costo materiali fm 44,275

Costo noli e trasporti 0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,149

B.08.10.0005.025 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*9,60 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 43,12 43,120

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008*9,60*2 m³ 0,016 104,03 1,664
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/9,60 h 0,01 39,93 0,217

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,017
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 8,358
Utile dell'Impresa del 10% 6,408

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,490
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,120

Costo manodopera alla produzione 10,636
Costo materiali fm 44,275

Costo noli e trasporti 0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,785

B.08.10.0005.030 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*9,60 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 43,12 43,120

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008*9,60*2 m³ 0,016 104,03 1,664
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/9,60 h 0,01 39,93 0,217

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,017
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 8,358
Utile dell'Impresa del 10% 6,408

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,120

Costo manodopera alla produzione 10,636
Costo materiali fm 44,275

Costo noli e trasporti 0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,785

B.08.10.0005.035 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 1,20*9,60 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 43,12 43,120

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008*9,60*2 m³ 0,016 104,03 1,664
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/9,60 h 0,01 39,93 0,217

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,017
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 8,358
Utile dell'Impresa del 10% 6,408

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,120

Costo manodopera alla produzione 10,636
Costo materiali fm 44,275

Costo noli e trasporti 0,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,785

B.08.10.0005.040 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 7 m a 8 m m² 9,6

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*9,60 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9,60 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*9,60*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,50/9,60 h 0,01 39,93 0,217
Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,017
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 9,209
Utile dell'Impresa del 10% 7,061
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,083
Costo macchine 0,126

Costo manodopera alla produzione 10,608
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,293

B.08.10.0005.045 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 8 m a 9 m m² 10,8

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*10,80 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,80 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*10,80*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/10,80 h 39,93 0,171

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,015
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,28 28,88 8,022
Spese generali del 15% 9,052
Utile dell'Impresa del 10% 6,940
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,340
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,082
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 9,568
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,015

B.08.10.0005.050 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 8 m a 9 m m² 10,8

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*10,80 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,80 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*10,80*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/10,80 h 39,93 0,171

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,015
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,28 28,88 8,022
Spese generali del 15% 9,052
Utile dell'Impresa del 10% 6,940
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,082
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 9,568
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,015

B.08.10.0005.055 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 8 m a 9 m m² 10,8

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
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travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*10,80 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,80 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*10,80*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/10,80 h 39,93 0,171

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,015
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,28 28,88 8,022
Spese generali del 15% 9,052
Utile dell'Impresa del 10% 6,940
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,082
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 9,568
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,015

B.08.10.0005.060 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 8 m a 9 m m² 10,8

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*10,80 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,80 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*10,80*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

371/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/10,80 h 39,93 0,171

Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,015
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 30': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+1,50 h 0,28 28,88 8,022
Spese generali del 15% 9,052
Utile dell'Impresa del 10% 6,940
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,082
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 9,568
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,015

B.08.10.0005.065 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 9 m a 10 m m² 12

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*12,00 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12,00 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*12,00*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/12,00 h 39,93 0,139

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,027
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 9,199
Utile dell'Impresa del 10% 7,053
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,081
Costo macchine 0,118

Costo manodopera alla produzione 10,553
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,271

B.08.10.0005.070 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 9 m a 10 m m² 12

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*12,00 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12,00 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*12,00*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/12,00 h 39,93 0,139

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,027
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 9,199
Utile dell'Impresa del 10% 7,053

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,081
Costo macchine 0,118

Costo manodopera alla produzione 10,553
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,271

B.08.10.0005.075 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 9 m a 10 m m² 12

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*12,00 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12,00 m² 1,00 47,96 47,960

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012*12,00*2 m³ 0,024 104,03 2,497
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/12,00 h 39,93 0,139

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,027
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 9,199
Utile dell'Impresa del 10% 7,053

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,081
Costo macchine 0,118

Costo manodopera alla produzione 10,553
Costo materiali fm 49,897

Costo noli e trasporti 0,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,271

B.08.10.0005.080 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 9 m a 10 m m² 12

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*12,00 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12,00 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*12,00*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

374/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/12,00 h 39,93 0,139

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,027
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,31 28,88 9,025
Spese generali del 15% 10,122
Utile dell'Impresa del 10% 7,760
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 85,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 85,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,117
Costo macchine 0,155

Costo manodopera alla produzione 10,578
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,906

B.08.10.0005.085 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 10 m a 11 m m² 13,2

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*13,20 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 13,20 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*13,20*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/13,20 h 39,93 0,115

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,025
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,28 28,88 8,205
Spese generali del 15% 9,995
Utile dell'Impresa del 10% 7,663
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,117
Costo macchine 0,134

Costo manodopera alla produzione 9,720
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,673

B.08.10.0005.090 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 10 m a 11 m m² 13,2

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*13,20 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 13,20 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*13,20*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/13,20 h 39,93 0,115

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,025
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,28 28,88 8,205
Spese generali del 15% 9,995
Utile dell'Impresa del 10% 7,663
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,117
Costo macchine 0,134

Costo manodopera alla produzione 9,720
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,673

B.08.10.0005.095 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 10 m a 11 m m² 13,2
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*13,20 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 13,20 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*13,20*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/13,20 h 39,93 0,115

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,025
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,28 28,88 8,205
Spese generali del 15% 9,995
Utile dell'Impresa del 10% 7,663
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,117
Costo macchine 0,134

Costo manodopera alla produzione 9,720
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,673

B.08.10.0005.100 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 10 m a 11 m m² 13,2

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*13,20 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.050 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 13,20 m² 1,00 57,81 57,810

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,025*13,20*2 m³ 0,050 104,03 5,202
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/13,20 h 39,93 0,115

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,025
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,28 28,88 8,205
Spese generali del 15% 10,955
Utile dell'Impresa del 10% 8,399
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 92,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 92,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,153

Costo manodopera alla produzione 9,725
Costo materiali fm 62,101

Costo noli e trasporti 0,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,372

B.08.10.0005.105 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce
calcolo da 11 m a 12 m m² 14,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*14,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*14,40*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/14,40 h 39,93 0,096

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,023
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,26 28,88 7,521
Spese generali del 15% 9,890
Utile dell'Impresa del 10% 7,582
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,114
Costo macchine 0,140

Costo manodopera alla produzione 9,037
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,488

B.08.10.0005.110 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce
calcolo da 11 m a 12 m m² 14,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*14,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m² 1,00 52,45 52,450

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*14,40*2 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/14,40 h 39,93 0,096

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,023
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,26 28,88 7,521
Spese generali del 15% 9,890
Utile dell'Impresa del 10% 7,582
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,114
Costo macchine 0,140

Costo manodopera alla produzione 9,037
Costo materiali fm 55,831

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,488
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B.08.10.0005.115 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce
calcolo da 11 m a 12 m m² 14,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*14,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.050 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m² 1,00 57,81 57,810

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025*14,40*2 m³ 0,050 104,03 5,202
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/14,40 h 39,93 0,096

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,023
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,26 28,88 7,521
Spese generali del 15% 10,850
Utile dell'Impresa del 10% 8,318

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,137
Costo macchine 0,137

Costo manodopera alla produzione 9,042
Costo materiali fm 62,101

Costo noli e trasporti 0,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,187

B.08.10.0005.120 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP
carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce
calcolo da 11 m a 12 m m² 14,4

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20*14,40 kg 1,20 1,40 1,680
FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0070.050 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI
lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m² 1,00 57,81 57,810

X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS
PRECONFEZIONATI
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conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025*14,40*2 m³ 0,050 104,03 5,202
NOLEGGI

Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,50/14,40 h 39,93 0,096

Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,01 1,96 0,023
POSA IN OPERA

ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e
vibratura 45': SQUADRE TIPO
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo
manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50+2,25 h 0,26 28,88 7,521
Spese generali del 15% 10,850
Utile dell'Impresa del 10% 8,318

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,137
Costo macchine 0,137

Costo manodopera alla produzione 9,042
Costo materiali fm 62,101

Costo noli e trasporti 0,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,187

B.08.10.0020.005 CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI m² 6

FORNITURA SEMILAVORATI
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.

RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,98*6,00 kg 3,98 1,22 4,856
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 m³ 0,040 104,03 4,161
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,01 1,96 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*6*2 h 0,06 31,72 1,813

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*6 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,755
Utile dell'Impresa del 10% 1,345
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,800
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,128
Costo macchine 0,130

Costo manodopera alla produzione 4,167
Costo materiali fm 6,663

Costo noli e trasporti 0,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,167

B.08.10.0030.005 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI
PREFABBRICATI m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,010 104,03 1,040
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/4 h 1,96 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 150,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*6*2 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*6 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,250
Utile dell'Impresa del 10% 0,192
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,023
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,676
Costo materiali fm 0,840

Costo noli e trasporti 0,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,444

B.15.10.0005.005 INTONACO CIVILE PER ESTERNI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 149,53 2,692

X.13.01.0030.010 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0300 100kg 0,03 26,49 0,795
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 3,03 0,673
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 2,663
Utile dell'Impresa del 10% 2,041
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,106
Costo macchine 0,252

Costo manodopera alla produzione 14,689
Costo materiali fm 2,636

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,709

B.15.10.0010.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 149,53 2,692
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,03 0,505
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 2,009
Utile dell'Impresa del 10% 1,540

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,091
Costo macchine 0,203

Costo manodopera alla produzione 11,201
Costo materiali fm 1,848

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,549

B.15.10.0015.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN
PIETRAME m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 116,94 1,286
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 149,53 3,290
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,03 0,866
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 3,437
Utile dell'Impresa del 10% 2,635
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,162
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 19,283
Costo materiali fm 3,028

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,074

B.15.10.0020.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU
MURATURE IN PIETRAME m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 149,53 1,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 3,03 0,289
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 31,72 3,021

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 29,44 2,804
Spese generali del 15% 1,164
Utile dell'Impresa del 10% 0,892
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,053
Costo macchine 0,118

Costo manodopera alla produzione 6,425
Costo materiali fm 1,130

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,061

B.15.10.0025.005 INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,033 m³ 0,033 149,53 4,934

X.13.01.0030.010 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 26,49 0,795

Z.16.01.0030.007 dosaggio 1.00 kg per ogni m³ - spessore 30 mm: SACCAMI
fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 kg 0,03 8,83 0,265

X.28.01.0050.010 reimpieghi previsti 5: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50/5 m 0,30 0,36 0,108

X.43.01.40.0170.02 CHIODERIA
chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 3,27 0,327
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 3,03 4,040
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 31,72 42,293

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 13,802
Utile dell'Impresa del 10% 10,582
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 116,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 116,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 1,289

Costo manodopera alla produzione 85,017
Costo materiali fc 0,323

Costo materiali fm 4,547
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,385

B.15.10.0030.005 INTONACO CIVILE PER INTERNI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
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m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 143,55 2,584

X.13.01.0030.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0300 100kg 0,03 11,78 0,353

X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA
paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,073
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,03 0,866
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 3,203
Utile dell'Impresa del 10% 2,455
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,126
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 18,681
Costo materiali fm 2,154

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,660

B.15.10.0035.005 INTONACO GREZZO PER INTERNI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 143,55 3,158

X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA
paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,073
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 5,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 3,03 0,551
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
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Spese generali del 15% 2,235
Utile dell'Impresa del 10% 1,714
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,057
Costo macchine 0,221

Costo manodopera alla produzione 12,312
Costo materiali fm 2,194

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,948

B.15.10.0040.005 INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN
PIETRAME m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 149,53 1,645

X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 143,55 3,158

X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA
paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,073
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,03 0,866
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 3,482
Utile dell'Impresa del 10% 2,670
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,163
Costo macchine 0,349

Costo manodopera alla produzione 19,279
Costo materiali fm 3,324

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,154

B.15.10.0045.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU
MURATURE IN PIETRAME m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 143,55 1,579
X.43.01.40.0180.03 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,073
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 3,03 0,289
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 31,72 3,021

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 29,44 2,804
Spese generali del 15% 1,165
Utile dell'Impresa del 10% 0,893
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,115

Costo manodopera alla produzione 6,428
Costo materiali fm 1,133

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,054

B.15.10.0050.005 RINZAFFO AGGRAPPANTE m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 116,94 1,286
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 3,03 0,168
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 31,72 1,762

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 29,44 1,636
Spese generali del 15% 0,728
Utile dell'Impresa del 10% 0,558
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,079
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Costo manodopera alla produzione 3,936
Costo materiali fm 0,770

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,288

B.15.10.0055.005 SBRICCIO PER INTONACI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,013 m³ 0,013 116,94 1,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 3,03 0,202
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 0,870
Utile dell'Impresa del 10% 0,667
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,053
Costo macchine 0,098

Costo manodopera alla produzione 4,715
Costo materiali fm 0,911

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,540

B.15.10.0060.005 SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER
FIBRE SINTETICHE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.16.01.0030.005 dosaggio 600 g/m³ - spessore 20 mm: SACCAMI

fibre polipropilene monofilamento per intonaci 6 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*0,60 kg 0,01 8,82 0,106
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,10 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,40-1/5,50 h 31,72 0,107

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,40-1/5,50 h 29,44 0,099
Spese generali del 15% 0,047
Utile dell'Impresa del 10% 0,036
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 0,105

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,088

B.15.10.0065.005 SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER
FIBRE SINTETICHE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.16.01.0030.007 dosaggio 900 g/m³ - spessore 50 mm: SACCAMI

fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05*0,9 kg 0,05 8,83 0,397
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,15 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,35-1/5,50 h 0,01 31,72 0,162

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,35-1/5,50 h 0,01 29,44 0,150
Spese generali del 15% 0,106
Utile dell'Impresa del 10% 0,082
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,315
Costo materiali fm 0,395

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,191

B.15.20.0005.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE
UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti esterne - spessore
minimo 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.030 consumo 26,6 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido 100kg 0,28 11,12 3,153
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 3,03 0,379
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00027 t 260,00 0,070
Spese generali del 15% 1,687
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Utile dell'Impresa del 10% 1,293
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,111

Costo manodopera alla produzione 7,871
Costo materiali fc 0,070

Costo materiali fm 3,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,983

B.15.20.0005.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE
UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti interne - spessore
minimo 15 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.030 consumo 20 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 + 5 % sfrido 100kg 0,21 11,12 2,335
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,03 0,505
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002 t 260,00 0,052
Spese generali del 15% 1,963
Utile dell'Impresa del 10% 1,505
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,046
Costo macchine 0,149

Costo manodopera alla produzione 10,479
Costo materiali fc 0,052

Costo materiali fm 2,314
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,464

B.15.20.0007.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5
UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti esterne - spessore
minimo 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.070 consumo 27 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI
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PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido 100kg 0,28 21,61 6,126
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 3,03 0,379
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00027 t 260,00 0,070
Spese generali del 15% 2,133
Utile dell'Impresa del 10% 1,635
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,035
Costo macchine 0,120

Costo manodopera alla produzione 7,926
Costo materiali fc 0,070

Costo materiali fm 6,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,770

B.15.20.0007.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5
UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti interne - spessore
minimo 15 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.070 consumo 20,30 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,203 + 5 % sfrido 100kg 0,21 21,61 4,606
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,03 0,505
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002 t 260,00 0,052
Spese generali del 15% 2,304
Utile dell'Impresa del 10% 1,766
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,047
Costo macchine 0,154

Costo manodopera alla produzione 10,520
Costo materiali fc 0,052

Costo materiali fm 4,536
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,073

B.15.20.0010.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE GESSO
UNI EN 13279-1 B2-50-2 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1020.020 consumo 11,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI

PREMISCELATI GESSO
intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 + 5 % sfrido 100kg 0,13 13,22 1,666
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,03 0,505
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.12 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00012 t 260,00 0,031
Spese generali del 15% 1,859
Utile dell'Impresa del 10% 1,426
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,046
Costo macchine 0,149

Costo manodopera alla produzione 10,458
Costo materiali fc 0,031

Costo materiali fm 1,666
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,284

B.15.20.0015.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti esterne - spessore
minimo 30 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.060 consumo 37,5 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 37,50 + 5 % sfrido l 39,38 0,24 9,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 3,03 0,758
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 39,38/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE
INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0015 t 260,00 0,390
Spese generali del 15% 3,883
Utile dell'Impresa del 10% 2,977
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,070
Costo macchine 0,228

Costo manodopera alla produzione 15,735
Costo materiali fc 0,390

Costo materiali fm 9,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,862

B.15.20.0015.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti interne - spessore
minimo 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.060 consumo 25 l/m² per spessore 20 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 + 5 % sfrido l 26,25 0,24 6,300
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,03 0,866
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 26,25/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE
INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0010 t 260,00 0,260
Spese generali del 15% 3,735
Utile dell'Impresa del 10% 2,864
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,080
Costo macchine 0,258

Costo manodopera alla produzione 17,959
Costo materiali fc 0,260

Costo materiali fm 6,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,600

B.15.20.0017.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
BASE CALCE NHL 5
UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti esterne - spessore
minimo 30 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.065 consumo 39 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in
sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 39 + 5 % sfrido l 40,95 0,31 12,695
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 3,03 0,758
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 40,95/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE
INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0015 t 260,00 0,390
Spese generali del 15% 4,370
Utile dell'Impresa del 10% 3,350
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,071
Costo macchine 0,234

Costo manodopera alla produzione 15,787
Costo materiali fc 0,390

Costo materiali fm 12,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,717

B.15.20.0017.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
BASE CALCE NHL 5
UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti interne - spessore
minimo 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.065 consumo 26 kg/m² per spessore 20 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in
sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26 + 5 % sfrido l 27,30 0,31 8,463
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,03 0,866
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 27,30/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE
INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0010 t 260,00 0,260
Spese generali del 15% 4,059
Utile dell'Impresa del 10% 3,112
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,080
Costo macchine 0,261

Costo manodopera alla produzione 17,993
Costo materiali fc 0,260

Costo materiali fm 8,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,167

B.15.20.0020.005 SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO
TERMOISOLANTE
UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.060 consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
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intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,50 + 5 % sfrido l 13,13 0,24 3,150
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER
MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 3,03 0,252
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 13,13/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE
INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0005 t 260,00 0,130
Spese generali del 15% 1,294
Utile dell'Impresa del 10% 0,992
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,023
Costo macchine 0,076

Costo manodopera alla produzione 5,236
Costo materiali fc 0,130

Costo materiali fm 3,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,282

B.15.20.0022.005 SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO
TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL
UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.065 consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in
sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,50 l 12,50 0,31 3,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER
MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 3,03 0,252
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in

397/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.13 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00013 t 260,00 0,034
Spese generali del 15% 1,389
Utile dell'Impresa del 10% 1,065
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,023
Costo macchine 0,078

Costo manodopera alla produzione 5,259
Costo materiali fc 0,034

Costo materiali fm 3,875
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,453

B.15.20.0025.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI
UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.020 consumo 3,50 kg/m² con spessore 2-3 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,035 + 2 % sfrido 100kg 0,04 11,78 0,421
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni cassone metallico da 54 sacchi
da 24,70 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassone metallico da
54 sacchi da 24,70 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.035 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,000035 t 260,00 0,009
Spese generali del 15% 0,448
Utile dell'Impresa del 10% 0,343
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,780
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 2,553
Costo materiali fc 0,009

Costo materiali fm 0,411
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,796

B.15.20.0030.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI
UNI EN 998-1 GP-CSII-W1 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.010 consumo 4 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI PREMISCELATI

CALCE CEMENTO
intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 + 2 % sfrido 100kg 0,04 26,49 1,081
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x30 kg: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(48*0,30) h 8,21 0,029
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48x30 kg:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(48*0,30) h 31,72 0,110

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 29,44 0,981
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00004 t 260,00 0,010
Spese generali del 15% 0,490
Utile dell'Impresa del 10% 0,376
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 2,152
Costo materiali fc 0,010

Costo materiali fm 1,071
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,862

B.15.20.0032.005 INTONACO PREMISCELATO FINO BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5
UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.080 consumo 3,50 kg/m² con spessore 1,7 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
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intonaco fino di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 + 2 % sfrido 100kg 0,03 35,61 1,090
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg
ciascuno: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(42*25) h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42 sacchi
da 25 kg ciascuno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(42*25) h 31,72 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/27,50 h 0,04 31,72 1,153

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/27,50 h 0,04 29,44 1,071
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00003 t 260,00 0,008
Spese generali del 15% 0,499
Utile dell'Impresa del 10% 0,382
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,235

Costo materiali fc 0,008
Costo materiali fm 1,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,886

B.15.20.0035.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI
UNI EN 13279-1 B3-20-2 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1020.010 consumo 1,80 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI

PREMISCELATI GESSO
allisciatura in sacchi di carta da 5 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,018 + 2 % sfrido 100kg 0,02 79,49 1,459
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128x5 kg: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(128*5) h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128x5 kg:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(128*5) h 31,72 0,002
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.018 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,000018 t 260,00 0,005
Spese generali del 15% 0,602
Utile dell'Impresa del 10% 0,462

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,560
Costo materiali fc 0,005

Costo materiali fm 1,451
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,064

B.15.20.0040.005 RASATURA PREMISCELATA CEMENTIZIA
UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.040 consumo 4,50 kg/m² con spessore 3 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
rasatura in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,045 + 2 % sfrido 100kg 0,05 50,47 2,317
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42x30 kg: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(42*0,30) h 8,21 0,033
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42x30 kg:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(42*0,30) h 31,72 0,126

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.045 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,000045 t 260,00 0,012
Spese generali del 15% 0,813
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Utile dell'Impresa del 10% 0,623
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,025

Costo manodopera alla produzione 3,184
Costo materiali fc 0,012

Costo materiali fm 2,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,434

B.15.20.0045.005 RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO
UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0030.050 consumo 4 kg/m² con spessore 6-8 mm: INTONACI

PREMISCELATI CALCE CEMENTO
aggrappante in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 + 5 % sfrido 100kg 0,04 18,90 0,794
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 produzione oraria 24,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER
MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 3,03 0,126
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227
ONERI

Z.04.05.0005.035 materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%
CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,00004 t 260,00 0,010
Spese generali del 15% 0,522
Utile dell'Impresa del 10% 0,400
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,036

Costo manodopera alla produzione 2,615
Costo materiali fc 0,010

Costo materiali fm 0,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,921

B.15.50.0005.005 TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO m² 67

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 136,68 m² 2,04 4,35 8,874
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X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 47,84 m 0,71 2,18 1,557

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 136,68 m 2,04 2,44 4,978

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 108,27 cad. 1,62 0,09 0,145

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 82,01 m 1,22 0,47 0,575

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 19,62 100pz. 0,29 1,00 0,293

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 116,18 m 1,73 0,10 0,173

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 34,34 kg 0,51 1,49 0,764

Z.37.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 273,36 m²/cm 4,08 1,11 4,529

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6,06 m 0,09 1,11 0,100

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,540 m³ 0,008 260,00 2,096
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 31,72 0,047

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,43 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46,90 h 0,70 31,72 22,204
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 8,21 0,012
Spese generali del 15% 6,952
Utile dell'Impresa del 10% 5,330
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
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Costo macchine 0,012
Costo manodopera alla produzione 22,344

Costo materiali fc 2,241
Costo materiali fm 21,725

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,283

B.15.50.0010.005 TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO m² 67

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 273,36 m² 4,08 4,35 17,748

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 47,84 m 0,71 2,18 1,557

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 136,68 m 2,04 2,44 4,978

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 108,27 cad. 1,62 0,09 0,145

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 82,01 m 1,22 0,47 0,575

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,80 100pz. 0,13 1,00 0,131

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 19,62 100pz. 0,29 1,27 0,372

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 116,18 m 1,73 0,10 0,173

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 34,17 kg 0,51 1,49 0,760

Z.37.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 273,36 m²/cm 4,08 1,11 4,529

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6,06 m 0,09 1,11 0,100

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,540 m³ 0,008 260,00 2,096
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 8,21 0,012
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 62,53 h 0,93 31,72 29,604

Z.01.05.0001.001 operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 31,72 0,047
Spese generali del 15% 9,424
Utile dell'Impresa del 10% 7,225
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 29,782
Costo materiali fc 2,241

Costo materiali fm 30,762
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,653

B.15.50.0012.005 TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO
RIVESTITO m² 67

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 281,4 m² 4,20 4,35 18,270

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo guida ad U acciaio zincato U100/40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 49,25 m 0,74 2,52 1,852

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C100/50 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 140,70 m 2,10 3,10 6,510

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 108,27 cad. 1,62 0,09 0,145

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 84,42 m 1,26 0,47 0,592

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,80 100pz. 0,13 1,00 0,131

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 19,62 100pz. 0,29 1,27 0,372

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 119,6 m 1,79 0,10 0,179

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 56,28 kg 0,84 1,49 1,252

Z.37.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
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materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 562,80 m²/cm 8,40 1,11 9,324

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6,06 m 0,09 1,11 0,100

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 m³ 0,008 260,00 2,096
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 8,21 0,020
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa resa 1,07 m2/ora

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 62,53 h 0,93 31,72 29,604

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 31,72 0,076
Spese generali del 15% 10,578
Utile dell'Impresa del 10% 8,110
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,025

Costo manodopera alla produzione 29,841
Costo materiali fc 2,241

Costo materiali fm 38,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,687

B.15.50.0015.005 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO
RIVESTITO m² 24

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25,20 m² 1,05 4,35 4,568

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 17,64 m 0,74 2,18 1,602

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50,40 m 2,10 2,44 5,124

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 38,78 cad. 1,62 0,09 0,145

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30,24 m 1,26 0,47 0,592
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X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,51 100pz. 0,15 1,00 0,146

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 21,42 m 0,89 0,10 0,089

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6,30 kg 0,26 1,49 0,391

Z.37.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100,80 m²/cm 4,20 1,11 4,662

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3,03 m 0,13 1,11 0,140

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 5,233
Utile dell'Impresa del 10% 4,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,044

Costo manodopera alla produzione 16,131
Costo materiali fc 1,445

Costo materiali fm 17,219
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,245

B.15.50.0020.005 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI
tazza WC cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto WC sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,53 64,530
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 11,973
Utile dell'Impresa del 10% 9,179
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,437
Costo materiali fm 64,380

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,150

B.15.50.0020.010 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI
bidet cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto bidet sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,66 54,660
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 9,728
Utile dell'Impresa del 10% 7,458

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 10,341
Costo materiali fm 54,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,186

B.15.50.0020.015 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI
lavabo singolo cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto lavabo singolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,80 58,800
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 10,349
Utile dell'Impresa del 10% 7,934
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,280
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 10,341

Costo materiali fm 58,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,286

B.15.50.0020.020 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI
carico universale con tavola OSB cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto universale con tavola OSB (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 37,22 37,220
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 6,730
Utile dell'Impresa del 10% 5,160
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,743
Costo materiali fm 37,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,895

B.15.50.0022.005 SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto mensola per radiatori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 7,02 14,040

X.28.01.0040.015 traversa irrigidimento sezione 70x120x600 mm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 m³ 0,005 375,60 1,878
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,446
Utile dell'Impresa del 10% 4,175
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 20,425
Costo materiali fm 15,874
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,626

B.15.50.0025.005 INTONACO A SECCO PER INTERNI m² 10

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,50 m² 1,05 4,35 4,568

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35,70 kg 3,57 0,74 2,642

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,93 m 0,89 0,10 0,089

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,63 kg 0,26 1,49 0,392

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3 m 0,30 1,11 0,333

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,016 h 8,21 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,20 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,016 h 31,72 0,051
Spese generali del 15% 3,073
Utile dell'Impresa del 10% 2,356

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 11,187
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 8,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,429

B.15.50.0030.005 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m² 1,00 6,95 6,950
Spese generali del 15% 0,390
Utile dell'Impresa del 10% 0,299
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,690

B.15.50.0030.007 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre con barriera al vapore in alluminio spessore 12.5
mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre standard + BV spessore 12,5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 10,69 10,690
Spese generali del 15% 0,951
Utile dell'Impresa del 10% 0,729

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 6,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,680

B.15.50.0030.020 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 5,42 5,420
Spese generali del 15% 0,161
Utile dell'Impresa del 10% 0,123
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,280

B.15.50.0030.025 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 6,77 6,770
Spese generali del 15% 0,363
Utile dell'Impresa del 10% 0,278
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,014

Costo materiali fm 2,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,640

B.15.50.0030.030 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 7,84 7,840
Spese generali del 15% 0,524
Utile dell'Impresa del 10% 0,401
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,002

Costo manodopera alla produzione 0,023
Costo materiali fm 3,470

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,930

B.15.50.0030.050 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/
m³ m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) 1 10,98 10,980
Spese generali del 15% 0,995
Utile dell'Impresa del 10% 0,763
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 0,018

Costo materiali fm 6,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,760

B.15.50.0030.055 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/
m³ m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,13 20,130
Spese generali del 15% 2,367
Utile dell'Impresa del 10% 1,815
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,960
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,002

Costo manodopera alla produzione 0,026
Costo materiali fm 15,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,180

B.15.50.0030.070 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/
m³ e reazione al fuoco classe A1 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² -1,00 4,35 -4,350

X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e
reazione al fuoco classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 18,49 18,490
Spese generali del 15% 2,121
Utile dell'Impresa del 10% 1,626
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,002

Costo manodopera alla produzione 0,023
Costo materiali fm 14,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,750

B.15.50.0035.003 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI
spessore complessivo 12.5+20 mm m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+20 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 57,75 m² 1,05 23,89 25,085

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 196,35 kg 3,57 0,74 2,642

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 49,09 m 0,89 0,10 0,089

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,44 kg 0,26 1,49 0,391

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 15 m 0,27 1,11 0,303

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,275 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 8,21 0,012
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19,25 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 31,72 0,046
Spese generali del 15% 6,139
Utile dell'Impresa del 10% 4,711
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 11,187
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 28,475
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,851

B.15.50.0035.005 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI
spessore complessivo 12.5+30 mm m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 57,75 m² 1,05 31,21 32,771

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 196,36 kg 3,57 0,74 2,642

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 49,09 m 0,89 0,10 0,089

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,44 kg 0,26 1,49 0,391

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 15 m 0,27 1,11 0,303

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,275 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 31,72 0,046

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19,50 h 0,35 31,72 11,246
Spese generali del 15% 7,320
Utile dell'Impresa del 10% 5,612
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 11,338
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 36,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,930

B.15.50.0035.010 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI
spessore complessivo 12.5+40 mm m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 57,75 m² 1,05 38,69 40,625

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 196,35 kg 3,57 0,74 2,642

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 49,09 m 0,89 0,10 0,089

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,44 kg 0,26 1,49 0,391

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 15 m 0,27 1,11 0,303

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,275 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19,75 h 0,36 31,72 11,390

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 31,72 0,046
Spese generali del 15% 8,520
Utile dell'Impresa del 10% 6,532
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 71,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 71,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,012

Costo manodopera alla produzione 11,491
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 44,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,053

B.15.50.0045.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 57,75 m² 1,05 4,35 4,568

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 46,20 m 0,84 1,27 1,067

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 161,70 m 2,94 1,64 4,822

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 172,21 cad. 3,13 0,09 0,282

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 61,11 cad. 1,11 0,38 0,422

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/
48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 138,88 cad. 2,53 0,40 1,010

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,00 0,141

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 51,98 m 0,95 0,10 0,095

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 44,44 m 0,81 0,47 0,380

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 23,10 kg 0,42 1,49 0,626

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,22 cad. 0,40 0,19 0,077

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,275 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 31,72 0,046

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33 h 0,60 31,72 19,032
Spese generali del 15% 5,082
Utile dell'Impresa del 10% 3,896
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 19,117
Costo materiali fc 1,582

Costo materiali fm 13,145
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,980

B.15.50.0046.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO REI
120 m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 57,75 m² 1,05 6,77 7,109

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 46,20 m 0,84 1,27 1,067

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 161,70 m 2,94 1,64 4,822

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 61,11 cad. 1,11 0,09 0,100

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione
acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 77,77 cad. 1,41 0,38 0,537

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/
48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 138,88 cad. 2,53 0,40 1,010

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,00 0,141

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 44,44 m 0,81 0,47 0,380

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 50 m 0,91 0,10 0,091
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 23,10 kg 0,42 1,49 0,626

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,22 cad. 0,40 0,19 0,077

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,275 m³ 0,005 260,00 1,300
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 31,72 0,046

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34 h 0,62 31,72 19,609
Spese generali del 15% 5,539
Utile dell'Impresa del 10% 4,246
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 46,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 46,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 19,728
Costo materiali fc 1,400

Costo materiali fm 15,787
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,783

B.15.50.0048.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO
RIVESTITO EI 90 m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 173,25 m² 3,15 6,77 21,326

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 46,20 m 0,84 1,27 1,067

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 161,70 m 2,94 1,64 4,822

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 61,11 cad. 1,11 0,09 0,100

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
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pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 77,77 cad. 1,41 0,38 0,537

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/
48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 138,88 cad. 2,53 0,40 1,010

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,00 0,141

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,27 0,180

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,48 0,209

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 44,44 m 0,81 0,47 0,380

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 51,98 m 0,95 0,10 0,095

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 23,10 kg 0,42 1,49 0,626

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,22 cad. 0,40 0,19 0,077

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,33 m³ 0,006 260,00 1,560
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 8,21 0,015
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 31,72 0,058

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 52,25 h 0,95 31,72 30,134
Spese generali del 15% 9,350
Utile dell'Impresa del 10% 7,169
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,016
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Costo manodopera alla produzione 30,313
Costo materiali fc 1,660

Costo materiali fm 30,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,513

B.15.50.0049.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO
RIVESTITO EI 120 m² 55

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 231 m² 4,20 6,77 28,434

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 46,20 m 0,84 1,27 1,067

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 161,70 m 2,94 1,64 4,822

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 61,11 cad. 1,11 0,09 0,100

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 77,77 cad. 1,41 0,38 0,537

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/
48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 138,48 cad. 2,52 0,40 1,007

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,00 0,141

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,27 0,180

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 1,48 0,209

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x55 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,78 100pz. 0,14 2,00 0,283

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30
m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 44,44 m 0,81 0,47 0,380

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 51,98 m 0,95 0,10 0,095

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 23,10 kg 0,42 1,49 0,626

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,22 cad. 0,40 0,19 0,077
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,44 m³ 0,008 260,00 2,080
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,12 h 8,21 0,018
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 31,72 0,069

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 58,67 h 1,07 31,72 33,837
Spese generali del 15% 11,094
Utile dell'Impresa del 10% 8,505
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 34,051
Costo materiali fc 2,180

Costo materiali fm 37,683
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,597

B.15.50.0050.010 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE DA 12.5 mm
struttura nascosta m² 50

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0020. GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 12,5 mm struttura nascosta (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,50 m² 1,05 38,21 40,121

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 m 1,70 1,85 3,145

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 1,53 1,071

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 0,38 0,532

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 0,09 0,126

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo distanziatore controsoffitto modulare (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 2,48 3,472

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
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CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 9,144
Utile dell'Impresa del 10% 7,010
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 12,344
Costo materiali fc 0,386

Costo materiali fm 48,215
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,151

B.15.50.0052.005 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE DA 10 mm
struttura in vista m² 50

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0020. GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura vista (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,5 m² 1,05 22,97 24,119

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 m 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 1,53 1,071

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,38 0,266

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,09 0,063

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 cad. 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 280 cad. 5,60 0,15 0,840

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa -
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,299
Utile dell'Impresa del 10% 4,829
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 53,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 53,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 12,326
Costo materiali fc 0,323

Costo materiali fm 27,785
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,122

B.15.50.0052.010 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE DA 10 mm
struttura ad incasso m² 50

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0020. GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura incasso (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,5 m² 1,05 24,80 26,040

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 m 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 1,53 1,071

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla
profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,38 0,266

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,09 0,063

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 cad. 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 280 cad. 5,60 0,15 0,840

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,588
Utile dell'Impresa del 10% 5,050
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 55,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 55,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 12,326
Costo materiali fc 0,323

Costo materiali fm 29,706
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,642

B.15.50.0055.005 VELETTE IN GESSO RIVESTITO m² 6

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. altezza della veletta 0.60 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6,30 m² 1,05 4,35 4,568

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,05 m 3,68 2,18 8,012

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 18,38 m 3,06 2,44 7,475

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,2 cad. 1,20 0,09 0,108

X.13.01.1010.0030. incidenza 24 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI,
ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 100pz. 0,09 1,00 0,090

X.13.01.1010.0030. incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI
E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,82 m 1,47 0,10 0,147

X.13.01.1010.0030. incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI
E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,08 kg 0,35 1,49 0,517

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10,50 m 1,75 1,11 1,943

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 260,00 0,043
NOLI E TRASPORTI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,01 8,21 0,082
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 0,75 31,72 23,790
Spese generali del 15% 7,064
Utile dell'Impresa del 10% 5,415
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,065

Costo manodopera alla produzione 24,204
Costo materiali fc 0,151

Costo materiali fm 22,643
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,478

B.15.50.0060.005 CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO m² 10

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0010. cassonetto sezione "U" dimensioni 0.50x1.00 m con sviluppo 5,00

m: GESSO RIVESTITO - LASTRE
lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,50 m² 1,05 4,35 4,568

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 19,30 m 1,93 1,64 3,165

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,42 1,27 0,533

X.13.01.1010.0030. incidenza 1,80 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI,
ACCESSORI E MINUTERIA
pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione
acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*5*1,80 cad. 0,90 0,38 0,342

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9 cad. 0,90 0,09 0,081

X.13.01.1010.0030. incidenza 3,60 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI,
ACCESSORI E MINUTERIA
cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/
48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,40 0,40 0,160

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10,50 m 1,05 1,11 1,166

X.13.01.1010.0030. incidenza 17 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI,
ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
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Formula quantità: 17*10/100 100pz. 0,17 1,00 0,170
X.13.01.1010.0030. incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI

E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10*0,35 kg 0,35 1,49 0,522

X.13.01.1010.0030. incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI
E MINUTERIA
rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40*10 m 1,40 0,10 0,140
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,80 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,80*10 h 0,56 31,72 17,622

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,80*10 h 0,56 29,44 16,356
Spese generali del 15% 6,724
Utile dell'Impresa del 10% 5,155
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 34,023

Costo materiali fc 0,081
Costo materiali fm 10,708

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,876

B.15.50.0100.005 BOTOLE DI ISPEZIONE
dimensioni 300x300 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 300x300 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 39,40 39,400

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 12,066
Utile dell'Impresa del 10% 9,251

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,760
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 39,517

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,317

B.15.50.0100.010 BOTOLE DI ISPEZIONE
dimensioni 400x400 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 400x400 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,960

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 12,450
Utile dell'Impresa del 10% 9,545
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 42,077

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,997

B.15.50.0100.015 BOTOLE DI ISPEZIONE
dimensioni 500x500 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 500x500 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 44,70 44,700

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 100pz. 0,16 1,00 0,160

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 12,867
Utile dell'Impresa del 10% 9,865
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 44,856

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,737

B.15.50.0100.020 BOTOLE DI ISPEZIONE
dimensioni 600x600 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 600x600 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,35 47,350

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 100pz. 0,16 1,00 0,160

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 13,265
Utile dell'Impresa del 10% 10,170
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 47,506

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,437

B.15.50.0100.040 BOTOLE DI ISPEZIONE
protezione antincendio REI 120' - dimensioni 200x200
mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 200x200 mm REI 120 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 347,22 347,220

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 58,239
Utile dell'Impresa del 10% 44,650
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 491,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 491,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 347,337

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,887

B.15.50.0100.045 BOTOLE DI ISPEZIONE
protezione antincendio REI 120' - dimensioni 300x300
mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 300x300 mm REI 120 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 402,65 402,650

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 66,554
Utile dell'Impresa del 10% 51,025
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 561,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 561,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 402,767

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,577

B.15.50.0100.050 BOTOLE DI ISPEZIONE
protezione antincendio REI 120' - dimensioni 400x400
mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
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X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 517,65 517,650

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 83,804
Utile dell'Impresa del 10% 64,250
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 706,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 706,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 0,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 665,557

B.15.50.0100.055 BOTOLE DI ISPEZIONE
protezione antincendio REI 120' - dimensioni 500x500
mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 517,65 517,650

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,00 0,120

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,49 0,149
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 80,860
Utile dell'Impresa del 10% 61,993
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 701,550
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 701,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 40,923
Costo materiali fm 0,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 660,357

B.18.10.0015.005 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.010 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 22,05 24,035

X.12.01.0040.010 consumo 4,00 kg/m²+5% sfrido: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,82 3,444

X.12.01.0010.060 consumo 0,08 kg/m² considerando fuga da 1 mm+5% sfrido:
CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,08 3,34 0,281

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 29,44 8,832
Spese generali del 15% 7,063
Utile dell'Impresa del 10% 5,415
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039
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Costo macchine 0,016
Costo manodopera alla produzione 18,520

Costo materiali fc 0,780
Costo materiali fm 27,704

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,481

B.18.10.0020.005 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino
30x30 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.020 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 54,5 m² 1,09 24,08 26,247

X.12.01.0040.010 consumo 4,50 kg/m²: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,82 3,444

X.12.01.0010.060 consumo 0,20 kg/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,25 kg 0,11 3,34 0,351

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 29,44 8,832
Spese generali del 15% 7,406
Utile dell'Impresa del 10% 5,678
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 62,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 62,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039

432/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,023
Costo manodopera alla produzione 18,570

Costo materiali fc 0,780
Costo materiali fm 29,954

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,080

B.18.10.0020.006 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-
60x60 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.022 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 32,08 34,967

X.12.01.0040.010 consumo 4,20 kg/m²: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,82 3,444

X.12.01.0010.060 consumo 80 g/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,08 3,34 0,281

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 29,44 8,832
Spese generali del 15% 8,703
Utile dell'Impresa del 10% 6,672
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 73,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 73,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,039
Costo macchine 0,023

Costo manodopera alla produzione 18,570
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 38,604
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,378

B.18.10.0020.007 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
finitura superficiale naturale - grandi dimensioni 60x120
cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.025 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle colorate in massa naturali 60x120 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 38,00 41,420

X.12.01.0040.010 consumo 4,20 kg/m²
: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,82 3,444

X.12.01.0010.060 consumo 40 g/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,10 kg 0,04 3,34 0,140

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,30 29,44 8,832
Spese generali del 15% 9,650
Utile dell'Impresa del 10% 7,398
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,380
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,041
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 18,609
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 44,873
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,047

B.18.10.0021.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES
PER POSA CON ALTRE GEOMETRIE m² 50

FORNITURA MATERIALI
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 0,459
Utile dell'Impresa del 10% 0,352
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,813

B.18.10.0022.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES
PER POSA A GIUNTO APERTO m² 50

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0010.060 consumo 480 g/m² cosiderata media 6 mm: CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25,20 kg 0,50 3,34 1,683

Z.25.25.0030.010 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI
Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali
fm)
Formula quantità: 5,25 100pz. 0,11 0,54 0,057
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 0,490
Utile dell'Impresa del 10% 0,376
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,531
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Costo materiali fm 1,735
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,871

B.18.10.0023.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA
GRES CERAMICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,750

Z.25.01.0130.060 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli conglomerato legno 600x600X30 mm finitura gres
porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 57,30 65,895
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 12,960
Utile dell'Impresa del 10% 9,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 109,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 109,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 10,389
Costo materiali fm 75,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,899

B.18.10.0024.005 PAVIMENTO INCOMBUSTIBILE SOPRAELEVATO FINO 320
mm FINITURA GRES CERAMICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,750

Z.25.01.0130.070 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli solfato di calcio 600x600X30 mm finitura gres
porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 70,78 81,397
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 15,285
Utile dell'Impresa del 10% 11,719
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 128,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 128,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 10,389
Costo materiali fm 91,491

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,997

B.18.10.0035.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.110 sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
battiscopa smaltato becco civetta 8x45 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m 1,05 9,01 9,461

X.12.01.0040.005 consumo 0,40 kg/m: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,59 0,236

X.12.01.0010.060 consumo 20 g/m: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 3,34 0,067

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,000137 h 8,21 0,001

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,00366 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,000137 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00366 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 29,44 2,444
Spese generali del 15% 2,369
Utile dell'Impresa del 10% 1,816

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,038
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 5,202
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 9,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,185

B.18.10.0040.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
finitura superficiale naturale e bordo superiore a becco di
civetta m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.120 sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
battiscopa becco civetta colorato in massa naturale 8x30 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m 1,05 7,82 8,211

X.12.01.0040.005 consumo 0,40 kg/m: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,59 0,236

X.12.01.0010.060 consumo 0,02 kg/m: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 3,34 0,067

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,000137 h 8,21 0,001

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,00366 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,000137 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00366 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 29,44 2,444
Spese generali del 15% 2,182
Utile dell'Impresa del 10% 1,673

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,038
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 5,202
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 8,504
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,855

B.18.10.0040.010 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES
finitura superficiale naturale e bordo inferiore sguscio m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.125 sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
battiscopa con guscia colorato in massa naturale 10x20 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m 1,05 14,01 14,711

X.12.01.0040.005 consumo 0,40 kg/m: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,59 0,236

X.12.01.0010.060 consumo 0,02 kg/m: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 3,34 0,067

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x7,50 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,000137 h 8,21 0,001

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,00366 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,000137 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00366 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 29,44 2,444
Spese generali del 15% 3,157
Utile dell'Impresa del 10% 2,420
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,038
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 5,208
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 15,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,575

B.18.10.0110.005 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA
spessore 10 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,103 m³ 0,103 104,03 10,715

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,25 kg 2,25 1,22 2,745

Z.16.01.0020.010 consumo 4 kg/m²: FARINE
spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 4,00 0,63 2,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 18,68 3,736
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,792
Utile dell'Impresa del 10% 3,674
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 40,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 40,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,332
Costo macchine 0,881

Costo manodopera alla produzione 13,517
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Costo materiali fm 13,039
Costo noli e trasporti 1,110

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,499

B.18.10.0110.010 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA
spessore 15 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,155 m³ 0,155 104,03 16,125

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,25 kg 2,25 1,22 2,745

Z.16.01.0020.010 consumo 4 kg/m²: FARINE
spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 4,00 0,63 2,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 18,68 4,151
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 5,870
Utile dell'Impresa del 10% 4,500
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 49,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 49,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,794
Costo macchine 1,047

Costo manodopera alla produzione 15,145
Costo materiali fm 17,406

Costo noli e trasporti 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,405

B.18.10.0210.005 PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 consumo 250 kg/m³: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 17,83 2,675

X.16.01.0140.060 sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO - PAVIMENTI
piastre colorate pressate 40x40x4 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 14,58 15,309
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X.12.01.0010.012 spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 5,641
Utile dell'Impresa del 10% 4,325
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,421
Costo macchine 0,451

Costo manodopera alla produzione 15,661
Costo materiali fm 19,899

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,963

B.18.10.0220.005 PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 28,08 1,432

X.16.01.0140.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI
formelle autobloccanti colorate 24x12x6 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 9,08 9,534
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6,50 h 0,15 31,72 4,880

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6,50 h 0,15 29,44 4,529
Spese generali del 15% 3,056
Utile dell'Impresa del 10% 2,343
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,121
Costo macchine 0,143
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Costo manodopera alla produzione 9,786
Costo materiali fm 10,324

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,395

B.18.10.0230.005 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 consumo 250 kg/m³: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,50*0,061 100kg 0,15 17,83 2,719

X.16.01.0140.050 sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO - PAVIMENTI
piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,12 11,676

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 5,103
Utile dell'Impresa del 10% 3,912
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,493
Costo macchine 0,473

Costo manodopera alla produzione 15,702
Costo materiali fm 16,226

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,012

B.18.10.0235.005 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU
SUPPORTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0140.050 sfrido 3%, scorta 2%, piedini e livellatori - consumo 8 pezzi/m²:

MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI
piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m² 1,30 11,12 14,456
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 3,698
Utile dell'Impresa del 10% 2,835
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,070

Costo manodopera alla produzione 10,459
Costo materiali fm 13,884

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,530

B.18.10.0240.005 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
piastre grigliate piane m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 28,08 1,432

X.16.01.0140.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI
grigliato piano 50x33x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 10,85 11,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,943
Utile dell'Impresa del 10% 2,256
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,122
Costo macchine 0,149

Costo manodopera alla produzione 7,252
Costo materiali fm 12,088

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,200

B.18.10.0240.010 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE
piastre grigliate bugnate m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 28,08 1,432

X.16.01.0140.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI
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grigliato bugnato 50x50x10 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,15 11,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,990
Utile dell'Impresa del 10% 2,293
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,122
Costo macchine 0,149

Costo manodopera alla produzione 7,252
Costo materiali fm 12,403

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,285

B.18.10.0245.005 PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE
AD ALTA DENSITA' m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 28,08 1,432

Z.37.0060.310 RETI POLIETILENE
grigliato carrabile polietilene stampato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 10,46 10,983
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 31,72 1,762

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 29,44 1,636
Spese generali del 15% 2,372
Utile dell'Impresa del 10% 1,819
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,118
Costo macchine 0,122

Costo manodopera alla produzione 3,587
Costo materiali fm 11,983

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,187
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B.18.10.0247.005 SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE
GRIGLIATE DI POLIETILENE m² 12,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0060.320 RETI POLIETILENE

delimitatori diam. 110 mm grigliato carrabile (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 m² 2,56 0,28 0,717
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,01 29,44 0,236
Spese generali del 15% 0,143
Utile dell'Impresa del 10% 0,110
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,274
Costo materiali fm 0,666

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,248

B.18.10.0250.007 CORDONI PREFABBRICATI
sezione 8x25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 81,28 5,690

X.16.01.0010.020 CORDONATE
cordonate prefabbricate 8x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,89 8,285

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da
36 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/36 h 0,03 9,69 0,290
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità:  0,083/3+0,083/36 h 0,03 31,72 0,951

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,135
Utile dell'Impresa del 10% 3,170
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,284
Costo macchine 0,175

Costo manodopera alla produzione 18,529
Costo materiali fm 6,557

Costo noli e trasporti 1,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,306

B.18.10.0250.010 CORDONI PREFABBRICATI
sezione 10-12x25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

X.16.01.0010.030 CORDONATE
cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,00 8,400

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da
21 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/21 h 0,03 9,69 0,306
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/21 h 0,03 31,72 1,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,302
Utile dell'Impresa del 10% 3,298
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,319
Costo macchine 0,224

Costo manodopera alla produzione 18,800
Costo materiali fm 7,270

Costo noli e trasporti 2,028
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,604
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B.18.10.0250.015 CORDONI PREFABBRICATI
sezione 12-15x25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

X.16.01.0010.040 CORDONATE
cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,96 9,408

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da
18 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 9,69 0,313
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 31,72 1,024

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,457
Utile dell'Impresa del 10% 3,417
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,346
Costo macchine 0,229

Costo manodopera alla produzione 18,873
Costo materiali fm 7,975

Costo noli e trasporti 2,198
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,878

B.18.10.0250.020 CORDONI PREFABBRICATI
sezione 12-15x30 cm forate m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

X.16.01.0010.050 CORDONATE
cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,41 10,931

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
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malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da
18 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 9,69 0,313
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 31,72 1,024

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,685
Utile dell'Impresa del 10% 3,592
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,394
Costo macchine 0,254

Costo manodopera alla produzione 19,019
Costo materiali fm 9,188

Costo noli e trasporti 2,309
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,276

B.18.20.0001.005 PAVIMENTO COMUNE PVC OMOGENEO A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC omogeneo spessore 2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,38 12,999

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
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Spese generali del 15% 4,188
Utile dell'Impresa del 10% 3,211

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,259

Costo materiali fm 15,665
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,399

B.18.20.0005.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ASF omogeneo spessore 2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,84 25,032

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,993
Utile dell'Impresa del 10% 4,595
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,259

Costo materiali fm 27,698
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,586

B.18.20.0010.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO A
QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC DIF omogeneo spessore 2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,32 31,836

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 7,014
Utile dell'Impresa del 10% 5,377
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,259

Costo materiali fm 34,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,392

B.18.20.0015.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE
ELETTROSTATICO A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.025 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ECF omogeneo spessore 2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 42,02 44,121

Z.25.01.0150.020 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo conduttivo in secchi da 15 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,45 3,225

Z.25.01.0150.040 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
piattina rame sezione 12x0.10 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,40 0,980

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 9,837
Utile dell'Impresa del 10% 7,541
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 82,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 82,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 15,317

Costo materiali fm 50,261
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,383
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B.18.20.0020.005 PAVIMENTO COMUNE PVC ETEROGENEO A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC eterogeneo spessore 2,2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,82 23,961

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,832
Utile dell'Impresa del 10% 4,472
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 49,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 49,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,259

Costo materiali fm 26,627
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,307

B.18.20.0025.005 PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.030 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ASF eterogeneo spessore 2,5 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 28,82 30,261

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,961
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,777

452/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 5,196
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 57,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 57,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,259

Costo materiali fm 32,927
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,977

B.18.20.0035.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 3,4 mm
A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.040 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC eterogeneo spessore 3,4 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 27,91 29,306

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,851

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,292
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 5,790
Utile dell'Impresa del 10% 4,439
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 8,166

Costo materiali fm 30,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,227

B.18.20.0040.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 5 mm A
TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.050 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC non omogeneo spessore 5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,12 30,576

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,851

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,292
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 5,981
Utile dell'Impresa del 10% 4,585
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 8,176

Costo materiali fm 31,694
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,567

B.18.20.0045.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm
A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.060 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC non omogeneo spessore 6,5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 39,63 41,612

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,851

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,292
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 7,636
Utile dell'Impresa del 10% 5,855

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 8,182

Costo materiali fm 42,719
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,491

B.18.20.0050.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento teli gomma non omogenea spessore 3 mm (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 27,57 28,949

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 6,005
Utile dell'Impresa del 10% 4,604

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 8,167

Costo materiali fm 31,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,609

B.18.20.0055.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma non omogenea spessore 3 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,10 30,555

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,857
Utile dell'Impresa del 10% 5,257
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 57,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 57,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,253

Costo materiali fm 33,456
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,115

B.18.20.0060.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA
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pavimento teli gomma omogenea spessore 2 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,69 23,825

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 5,236
Utile dell'Impresa del 10% 4,014
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 8,167

Costo materiali fm 26,736
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,253

B.18.20.0062.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento teli gomma omogenea spessore 3 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 28,14 29,547

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 6,094
Utile dell'Impresa del 10% 4,672
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 8,167

Costo materiali fm 32,459
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,771
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B.18.20.0065.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.025 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 2 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,89 25,085

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,037
Utile dell'Impresa del 10% 4,628

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,253

Costo materiali fm 27,986
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,665

B.18.20.0066.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.027 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 3 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,56 31,038

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,930
Utile dell'Impresa del 10% 5,313
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,253

Costo materiali fm 33,939
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,242

B.18.20.0067.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO
A QUADROTTI DA 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.035 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea DIF spessore 2 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 35,26 37,023

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 7,827
Utile dell'Impresa del 10% 6,001
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,253

Costo materiali fm 39,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,827

B.18.20.0080.005 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA
pavimento a teli m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.220 dimensione dei teli circa 1.90-2,00x25,00 m: PAVIMENTI CALDI -

ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,55 m 0,55 1,15 0,633
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,299
Utile dell'Impresa del 10% 0,229

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,361
Costo materiali fm 0,633

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,528
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B.18.20.0080.010 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA
pavimento a quadrotti m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.220 dimensione quadrotti circa 60x60 cm: PAVIMENTI CALDI -

ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 1,15 3,910
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,198
Utile dell'Impresa del 10% 0,919
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,091
Costo materiali fm 3,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,122

B.18.20.0085.005 PAVIMENTO GOMMA A BOLLI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.060 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea a bolli 2.7 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,534

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 6,254
Utile dell'Impresa del 10% 4,795
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,241

Costo materiali fm 29,435
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,046
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B.18.20.0090.005 PAVIMENTO LINOLEUM A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0100.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento teli linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 21,27 22,334

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,744
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 4,685
Utile dell'Impresa del 10% 3,592
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 8,162

Costo materiali fm 23,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,278

B.18.20.0095.005 PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0100.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento quadrotti linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 24,49 25,715

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,744
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,804
Utile dell'Impresa del 10% 4,450
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,950

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 12,258

Costo materiali fm 26,423
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,259

B.18.20.0100.005 PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0100.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento teli linoleum sughero omogenei 4,5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,73 32,267

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,744
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 6,175
Utile dell'Impresa del 10% 4,734
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 8,176

Costo materiali fm 32,986
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,905

B.18.20.0110.005 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM
pavimento a teli m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.220 dimensione dei teli: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,55 m 0,55 1,15 0,633
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,299
Utile dell'Impresa del 10% 0,229

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,361
Costo materiali fm 0,633

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,528
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B.18.20.0110.010 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM
pavimento a quadrotti m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.220 dimensione dei quadrotti circa 50x50 cm: PAVIMENTI CALDI -

ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,10 m 4,10 1,15 4,715
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,319
Utile dell'Impresa del 10% 1,011
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,093
Costo materiali fm 4,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,327

B.18.20.0115.005 PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0110.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

teli tessili non tessuti peso felpa 750 g/m² (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,12 12,726

Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 3,179
Utile dell'Impresa del 10% 2,437

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 8,186
Costo materiali fm 12,996

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,616
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B.18.20.0120.005 PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE ASTATICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0110.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

pavimento teli tessili tessuti peso filato 750 g/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 18,06 18,963

Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 31,72 4,229

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 4,115
Utile dell'Impresa del 10% 3,155
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 8,208
Costo materiali fm 19,212

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,269

B.18.20.0122.005 PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ASTATICO E
GALLEGGIANTE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.005 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento laminato listoni incastro spessore 8 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 13,35 14,018

Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO
rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore
2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,709
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 3,656
Utile dell'Impresa del 10% 2,803
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 7,676

Costo materiali fm 16,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,458

B.18.20.0125.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO MOSAICO 8 mm
INCOLLATO
rovere standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.010 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette a mosaico in rovere standard 8x120/
160x120/160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,27 23,384

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 6,264
Utile dell'Impresa del 10% 4,802
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 14,820
Costo materiali fm 26,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,071

B.18.20.0127.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 14/20 mm
INCOLLATO
rovere standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.015 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette industriale in rovere standard 14/20x10/
25x200/300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,534

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540
Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 7,144
Utile dell'Impresa del 10% 5,477
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 30,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,622

B.18.20.0130.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
rovere standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.110 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm rovere standard (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,534

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 7,144
Utile dell'Impresa del 10% 5,477
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 30,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,622

B.18.20.0130.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
rovere nodino m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.115 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm rovere nodino (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 21,07 22,124

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 6,483
Utile dell'Impresa del 10% 4,970
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 25,660

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,452

B.18.20.0130.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
afrormosia prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.120 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm afrormosia (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 39,07 41,024

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 9,318
Utile dell'Impresa del 10% 7,144

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 44,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,462

B.18.20.0130.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
doussiè standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.130 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm doussiè (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,67 32,204

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
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Spese generali del 15% 7,995
Utile dell'Impresa del 10% 6,129
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 35,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,122

B.18.20.0130.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
iroko standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.140 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm iroko (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,47 24,644

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 6,861
Utile dell'Impresa del 10% 5,260
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 57,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 57,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 28,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,122

B.18.20.0130.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm
INCOLLATO
teak standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.150 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm teak (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 37,87 39,764

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 31,72 9,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 9,129
Utile dell'Impresa del 10% 6,999
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 17,539
Costo materiali fm 43,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,132

B.18.20.0132.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
rovere standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.160 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm rovere standard (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 52,27 54,884

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 11,069
Utile dell'Impresa del 10% 8,486
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,355
Costo materiali fm 58,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,556

B.18.20.0132.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
rovere nodino m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.165 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm rovere nodino (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 40,87 42,914

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 9,274
Utile dell'Impresa del 10% 7,110
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,355
Costo materiali fm 46,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,386
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B.18.20.0132.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
afrormosia standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.170 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm afrormosia (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 55,27 58,034

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 11,542
Utile dell'Impresa del 10% 8,849
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,355
Costo materiali fm 61,570

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,396

B.18.20.0132.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
doussiè standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.180 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm doussiè (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 49,87 52,364

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 10,691
Utile dell'Impresa del 10% 8,197
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 90,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 90,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,355
Costo materiali fm 55,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,886

B.18.20.0132.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
iroko standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.190 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm iroko (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 43,27 45,434

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 9,652
Utile dell'Impresa del 10% 7,400
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
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Costo macchine 0,005
Costo manodopera alla produzione 15,355

Costo materiali fm 48,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,056

B.18.20.0132.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO
14 mm INCOLLATO
teak standard m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.200 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm teak (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 72,07 75,674

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 14,188
Utile dell'Impresa del 10% 10,877
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 119,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 119,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,355
Costo materiali fm 79,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,016

B.18.20.0133.005 PAVIMENTO LEGNO BAMBOO MASSELLO LISTONCINO
MASCHIATO 15 mm INCOLLATO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.205 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 15 mm bamboo (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 37,83 39,722

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,372

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540
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Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 8,795
Utile dell'Impresa del 10% 6,743

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,351
Costo materiali fm 43,258

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,538

B.18.20.0135.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22
mm INCOLLATO
rovere prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.210 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm rovere I° classe (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 86,47 90,794

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 16,285
Utile dell'Impresa del 10% 12,485
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 137,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 137,300
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,362
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 92,965
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,732

B.18.20.0135.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22
mm INCOLLATO
rovere mix m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.215 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm rovere mix (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 69,67 73,154

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 13,554
Utile dell'Impresa del 10% 10,391
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 114,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 114,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 7,432
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 75,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,942

B.18.20.0135.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22
mm INCOLLATO
iroko prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.240 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 81,07 85,124

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 15,435
Utile dell'Impresa del 10% 11,833
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 130,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 130,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,362
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 87,295
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,272

B.18.20.0135.027 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22
mm INCOLLATO
teak prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.240 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 81,07 85,124

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,540

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,708
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 15,435
Utile dell'Impresa del 10% 11,833
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 130,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 130,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 15,362
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 87,295
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,272

B.18.20.0138.005 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,
PLANCIA INTERA INCOLLATO
rovere prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.310 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm rovere UNI A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 48,05 50,453

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 9,863
Utile dell'Impresa del 10% 7,562

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,282
Costo materiali fm 53,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,425

B.18.20.0138.020 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,
PLANCIA INTERA INCOLLATO
doussiè prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.330 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm doussiè (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 54,05 56,753

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 10,808
Utile dell'Impresa del 10% 8,286
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,282
Costo materiali fm 59,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,095

B.18.20.0138.025 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,
PLANCIA INTERA INCOLLATO
iroko prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.340 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm iroko (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 51,65 54,233

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 10,430
Utile dell'Impresa del 10% 7,997
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,282
Costo materiali fm 57,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,425

B.18.20.0138.035 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,
PLANCIA INTERA INCOLLATO
faggio evaporato prima scelta m² 1
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FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.360 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm faggio evaporato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 46,85 49,193

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 9,674
Utile dell'Impresa del 10% 7,417
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,282
Costo materiali fm 52,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,095

B.18.20.0138.040 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,
PLANCIA INTERA INCOLLATO
acero prima scelta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.355 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm acero (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 63,65 66,833

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 12,320
Utile dell'Impresa del 10% 9,446
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001

479/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,004
Costo manodopera alla produzione 12,282

Costo materiali fm 69,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,765

B.18.20.0139.005 PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONI PREFINITI 10
mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.361 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm bamboo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 38,15 40,058

Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO
rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore
2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,709
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 7,944
Utile dell'Impresa del 10% 6,091
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,019

Costo manodopera alla produzione 10,377
Costo materiali fm 42,557

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,039

B.18.20.0140.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12
mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO
rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.312 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 12 mm rovere I°
scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 70,84 74,382

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 13,453
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Utile dell'Impresa del 10% 10,314
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 113,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 113,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 12,271
Costo materiali fm 77,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,766

B.18.20.0146.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15
mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE
rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.610 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 15 mm rovere I°
scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 92,44 97,062

Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO
rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore
2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,709
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 16,495
Utile dell'Impresa del 10% 12,646
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 139,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 139,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 10,236
Costo materiali fm 99,729

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,135

B.18.20.0147.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 14
mm, MULTILISTE GALLEGGIANTE
rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0120.510 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati multilista spessore 14 mm
rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 48,04 50,442

Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO
rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore
2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,709
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 9,502
Utile dell'Impresa del 10% 7,285
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 80,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 80,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 10,236
Costo materiali fm 53,109

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,755

B.18.20.0148.005 SOVRAPPREZZO PER INCOLLAGGIO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore
2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,58 -2,709

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,07 3,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 a dedurre operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: -1/6 h -0,17 31,72 -5,287

Z.01.05.0001.002 a dedurre operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: -1/6 h -0,17 29,44 -4,907

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 0,360
Utile dell'Impresa del 10% 0,276
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,043
Costo materiali fm 0,351

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,641
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B.18.20.0150.005 RASATURA FINE PER LIVELLAMENTO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0050.030 consumo 1,60x2,50 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 4,00 1,07 4,280
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/75 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/75 h 0,01 29,44 0,393
Spese generali del 15% 0,764
Utile dell'Impresa del 10% 0,586
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,827

Costo materiali fm 4,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,354

B.18.20.0152.005 IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.005 consumo 0,25 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

primer consolidante per massetti in taniche da 10 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,25 l 0,25 2,01 0,503
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 0,167
Utile dell'Impresa del 10% 0,128
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,612
Costo materiali fm 0,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,296

B.18.20.0155.005 TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0010.012 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 209,30 4,186
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X.43.01.40.0170.00 CHIODERIA
chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 100pz. 0,35 2,00 0,700
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0060.010 produzione oraria 35,00 m²: PISTOLA CHIODATRICE
Pistola spara chiodi (escluso operatore) (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/35 h 0,03 1,22 0,035
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,000
Utile dell'Impresa del 10% 0,767
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,008
Costo manodopera alla produzione 1,788

Costo materiali fc 0,700
Costo materiali fm 4,169

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,772

B.18.20.0165.005 LEVIGATURA E VERNICIATURA m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.150 consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI

ED ACCESSORI
gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 l 0,08 5,40 0,432

Z.25.01.0150.160 consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI
ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,09*2 l 0,18 8,54 1,537
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 1,824
Utile dell'Impresa del 10% 1,399
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 10,195
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Costo materiali fm 1,966
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,227

B.18.20.0167.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA
"CLASSE1" m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0150.160 consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI

ED ACCESSORI
vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: -0,18 l -0,18 8,54 -1,537

Z.25.01.0150.165 consumo per tre mani 0,27 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI
ED ACCESSORI
vernice poliuretanica ignifuga in latte da 5 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,27 l 0,27 21,47 5,797
Spese generali del 15% 0,639
Utile dell'Impresa del 10% 0,490
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 4,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,130

B.18.20.0170.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA
PVC ASTATICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI

MODULARI E ACCESSORI
colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,750

Z.25.01.0130.062 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS
omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 53,04 60,996
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 12,225
Utile dell'Impresa del 10% 9,373

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 10,389
Costo materiali fm 71,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,598
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B.18.20.0172.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 600 mm FINITURA
PVC ASTATICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI

MODULARI E ACCESSORI
colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.025 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 3,55 13,845

Z.25.01.0130.030 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,10 cad. 7,10 0,99 7,029

Z.25.01.0130.062 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS
omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 53,04 60,996
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 14,033
Utile dell'Impresa del 10% 10,759
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 118,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 118,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 11,315
Costo materiali fm 82,214

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,748

B.18.20.0175.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320
mm FINITURA PVC ASTATICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI

MODULARI E ACCESSORI
colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,750

Z.25.01.0130.072 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS
omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 71,65 82,398
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 15,436
Utile dell'Impresa del 10% 11,834
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 130,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 130,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 10,389
Costo materiali fm 92,491

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,296

B.18.20.0177.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 600
mm FINITURA PVC ASTATICO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0130.010 consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI

MODULARI E ACCESSORI
colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,562

Z.25.01.0130.025 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 3,55 13,845

Z.25.01.0130.030 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,10 cad. 7,10 0,99 7,029

Z.25.01.0130.072 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI
pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS
omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m² 1,15 71,65 82,398
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 17,243
Utile dell'Impresa del 10% 13,220
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 145,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 145,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,020

Costo manodopera alla produzione 11,315
Costo materiali fm 103,615

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,446

487/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.18.20.0180.005 BATTISCOPA LEGNO MDF NOBILITATO MELAMINICO m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.010 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno MDF nobilitato pellicola melaminica 60x10 mm in
varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 2,29 2,977

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 0,920
Utile dell'Impresa del 10% 0,706
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 3,037

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,625

B.18.20.0185.005 BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO
sezione 60x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.030 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno abete impiallacciato 60x13 mm in varietà (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,28 4,264

Z.25.01.0140.036 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA
clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,16 0,640
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,347
Utile dell'Impresa del 10% 1,033
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,130
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Costo materiali fm 4,865
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,378

B.18.20.0185.010 BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO
sezione 80x16 mm con finitura superficiale in varietà m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.032 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno abete impiallacciato 80x16 mm in varietà (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,60 4,680

Z.25.01.0140.036 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA
clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,16 0,640
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,410
Utile dell'Impresa del 10% 1,081
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,130
Costo materiali fm 5,281

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,492

B.18.20.0190.002 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO
sezione 60x10 mm con finitura superficiale in varietà m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno massiccio verniciato 60x10 mm in varietà (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,04 3,952

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,067
Utile dell'Impresa del 10% 0,818
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 3,099

Costo materiali fm 4,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,890

B.18.20.0190.007 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO
sezione 70x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.020 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno massiccio verniciato 70x13 mm in varietà (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,55 9,815

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,946
Utile dell'Impresa del 10% 1,492
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 9,875

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,437

B.18.20.0190.012 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO
sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.025 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa legno massiccio verniciato 80x13 mm in varietà (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,89 10,257

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 2,012
Utile dell'Impresa del 10% 1,543
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 10,317

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,555

B.18.20.0200.005 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
rovere m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.044 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm rovere (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,29 6,135

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,394
Utile dell'Impresa del 10% 1,069
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 6,191

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,467

B.18.20.0200.010 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
laccato bianco m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.060 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm laccato
bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,32 5,616

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,316
Utile dell'Impresa del 10% 1,009
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 5,676

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,326

B.18.20.0200.015 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
doussiè m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.042 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm doussiè (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,65 6,650

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,471
Utile dell'Impresa del 10% 1,128
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 6,706

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,602

B.18.20.0200.020 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
iroko m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.040 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm iroko (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,29 6,135

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,394
Utile dell'Impresa del 10% 1,069
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 6,191

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,467

B.18.20.0200.025 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
teak m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.046 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm teak (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 5,28 7,550

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,606
Utile dell'Impresa del 10% 1,231
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 7,607

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,842

B.18.20.0200.030 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
ciliegio m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.047 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm ciliegio (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 5,43 7,765

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
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 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,638
Utile dell'Impresa del 10% 1,256
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 7,821

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,897

B.18.20.0200.035 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
faggio m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.048 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm faggio (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,53 6,478

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,445
Utile dell'Impresa del 10% 1,108
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,103
Costo materiali fm 6,534

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,554

B.18.20.0200.040 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
wengè m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.055 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI
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- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm wengè (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 6,03 7,839

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,650
Utile dell'Impresa del 10% 1,265
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 7,899

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,913

B.18.20.0200.045 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm
NOBILITATO LEGNO
acero m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0140.050 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI

- BATTISCOPA
battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm acero (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 5,43 7,059

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,533
Utile dell'Impresa del 10% 1,175
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,099
Costo materiali fm 7,119

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,713
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B.18.40.0015.005 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO
INTERNO - GRES m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.010 Sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 22,05 24,035

X.12.01.0040.005 resa 4 Kg/mq: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,59 2,478

X.12.01.0010.060 resa 80 g/mq: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,08 3,34 0,281

Z.25.25.0030.020 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI
Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 4,50 m 0,09 0,60 0,054

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 7,844
Utile dell'Impresa del 10% 6,014
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039
Costo macchine 0,016
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Costo manodopera alla produzione 24,636
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 26,792
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,857

B.18.40.0020.005 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
INTERNO - GRES
finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino
30x30 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.020 sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA

PRESSATA
piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 24,08 26,247

X.12.01.0040.005 resa 4Kg/mq - sfrido 5%: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,59 2,478

X.12.01.0010.060 resa 80 g/mq: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,08 3,34 0,281

Z.25.25.0030.020 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI
Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 4,5 m 0,09 0,60 0,054

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m²
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 8,176
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Utile dell'Impresa del 10% 6,268
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 68,950

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 68,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039
Costo macchine 0,023

Costo manodopera alla produzione 24,686
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 28,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,445

B.18.40.0020.006 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
INTERNO - GRES
finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-
60x60 cm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0070.022 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE -

MONOCOTTURA PRESSATA
piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 54,50 m² 1,09 32,08 34,967

X.12.01.0040.005 consumo 4,00 kg/m²: ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 kg 4,20 0,59 2,478

X.12.01.0010.060 consumo 80 g/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,08 3,34 0,281

Z.25.25.0030.020 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI
Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 4,5 m 0,09 0,60 0,054

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,003 260,00 0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 8,21 0,007

Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,183 h 14,58 0,053
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,183 h 31,72 0,116

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 9,484
Utile dell'Impresa del 10% 7,271

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039
Costo macchine 0,023

Costo manodopera alla produzione 24,686
Costo materiali fc 0,780

Costo materiali fm 37,692
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,755

B.18.40.0025.005 SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI
INTERNI m² 50

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0010.060 maggiore utilizzo sigillante: CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25,20 kg 0,50 3,34 1,683

Z.25.25.0030.010 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI
Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali
fm)
Formula quantità: 5,25 100pz. 0,11 0,54 0,057
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,66 h 0,03 31,72 1,053

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,66 h 0,03 29,44 0,977
Spese generali del 15% 0,566
Utile dell'Impresa del 10% 0,434
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,032
Costo materiali fm 1,735

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,001

B.18.50.0005.005 RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

rivestimento teli PVC omogeneo calandrato spessore 1,3 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 15,49 16,265

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
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cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,10 m 3,10 0,53 1,643
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 4,834
Utile dell'Impresa del 10% 3,706
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 40,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 40,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 13,610

Costo materiali fm 18,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,542

B.18.50.0007.005 RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0080.006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

rivestimento teli PVC eterogeneo calandrato spessore 1,5 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 19,21 20,171

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,729

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,10 m 3,10 0,53 1,643
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 5,420
Utile dell'Impresa del 10% 4,155
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 13,610

Costo materiali fm 22,529
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,576
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B.18.50.0010.005 RIVESTIMENTO AGUGLIATO TESSILE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0110.110 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

rivestimento teli tessili non tessuti peso 350 g/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 5,61 5,891

Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,314
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 2,969
Utile dell'Impresa del 10% 2,277
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 13,623
Costo materiali fm 6,161

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,244

B.18.50.0030.005 RIVESTIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0090.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

rivestimento teli gomma omogenea calandrato spessore 1,5 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 26,46 27,783

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,928
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 6,645
Utile dell'Impresa del 10% 5,095
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
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Costo manodopera alla produzione 13,604
Costo materiali fm 30,695

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,738

B.18.80.0003.005 CONTROSOFFITTO LEGGERO IN FIBRA MINERALE
struttura in vista m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.100 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 13 mm struttura vista (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 3,36 3,528

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 2,811
Utile dell'Impresa del 10% 2,155
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,271

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 6,405

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,962

B.18.80.0005.005 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE
struttura in vista m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.110 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura vista (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 4,12 4,326

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 2,930
Utile dell'Impresa del 10% 2,247
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,279

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 7,192

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,174

B.18.80.0005.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE
struttura ad incasso m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.120 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura incasso (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 6,26 6,573

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 3,267
Utile dell'Impresa del 10% 2,505
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,824

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 8,893

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,777

B.18.80.0007.005 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA
MINERALE
struttura in vista m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.130 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura vista (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 11,60 12,180

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,109
Utile dell'Impresa del 10% 3,150
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,274

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 15,046
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,260

B.18.80.0007.010 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA
MINERALE
struttura ad incasso m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.135 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura incasso
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,92 13,566

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,316
Utile dell'Impresa del 10% 3,309
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,274

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 16,432

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,624

B.18.80.0007.015 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA
MINERALE
struttura nascosta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.140 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura
nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 18,80 19,740

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,243
Utile dell'Impresa del 10% 4,019
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,274

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 22,606

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,260

B.18.80.0025.005 CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE
spessore 22 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.210 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco spessore 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 10,52 11,046

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 3,938
Utile dell'Impresa del 10% 3,019
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 12,274

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 13,912

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,954

B.18.80.0025.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE
spessore 40 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.220 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco spessore 40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 14,44 15,162

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,55 m 2,55 0,60 1,530

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,88 0,792
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,506
Utile dell'Impresa del 10% 3,454
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,308
Costo materiali fc 0,063

Costo materiali fm 17,667
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,962

B.18.80.0027.005 CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI
URTI
spessore 40 mm - assorbimento acustico Classe B m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.250 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 40 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 15,94 16,737

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,60 m 2,60 0,60 1,560

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,720
Utile dell'Impresa del 10% 3,619
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,300
Costo materiali fc 0,063

Costo materiali fm 19,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,343

B.18.80.0027.010 CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI
URTI
spessore 50 mm - assorbimento acustico Classe A m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0020.260 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 50 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 19,25 20,213

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 m 1,70 0,60 1,020

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
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pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,37 0,222

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,09 0,054

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965
Spese generali del 15% 4,508
Utile dell'Impresa del 10% 3,456
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 4,038
Costo materiali fc 0,054

Costo materiali fm 21,991
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,965

B.18.80.0030.010 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO
struttura in vista - spessore pannelli  minimo 16 mm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0010.020 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 15 mm struttura vista (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,5 m² 1,05 16,15 16,958

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 m 0,85 0,60 0,510

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 0,88 0,616

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,09 0,063

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 cad. 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
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clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 280 cad. 5,60 0,15 0,840

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,997
Utile dell'Impresa del 10% 3,831
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 12,314
Costo materiali fc 0,323

Costo materiali fm 20,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,830

B.18.80.0030.015 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO
struttura ad incasso - spessore pannelli  minimo 22 mm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0010.030 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 19 mm struttura incasso (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,50 m² 1,05 17,35 18,218

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 m 0,85 0,60 0,510

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 0,88 0,616

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 35 cad. 0,70 0,09 0,063

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 42,50 cad. 0,85 1,85 1,573

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 280 cad. 5,60 0,15 0,840

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,186
Utile dell'Impresa del 10% 3,976
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 12,314
Costo materiali fc 0,323

Costo materiali fm 21,956
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,160

B.18.80.0030.020 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO
struttura nascosta ispezionabile - spessore pannelli 22
mm m² 50

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0010.040 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 28 mm struttura nascosta (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 52,50 m² 1,05 20,62 21,651

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 m 1,70 0,60 1,020

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 m 0,70 0,88 0,616

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 0,37 0,518

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 0,09 0,126

X.13.01.1010.0030. GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 70 cad. 1,40 1,85 2,590

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,001 260,00 0,260
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 31,72 6,344
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 5,852
Utile dell'Impresa del 10% 4,487
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 49,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 49,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 12,302
Costo materiali fc 0,386

Costo materiali fm 26,308
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,338

B.18.80.0035.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.010 CONTROSOFFITTI - METALLICI

doghe aperte alluminio 85 mm preverniciate (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10,50 m 10,50 1,51 15,855

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,360

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,37 0,370

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,09 0,090

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 5,154
Utile dell'Impresa del 10% 3,951
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,008

Costo manodopera alla produzione 15,393
Costo materiali fc 0,090

Costo materiali fm 18,842
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,102

B.18.80.0040.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI
FORATE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.020 CONTROSOFFITTI - METALLICI

doghe con scuretto alluminio 100 mm forate preverniciate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10,50 m 10,50 2,49 26,145

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,360

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,370

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,09 0,090

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 6,697
Utile dell'Impresa del 10% 5,135

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 15,430
Costo materiali fc 0,090

Costo materiali fm 29,132
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,832

B.18.80.0045.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.030 CONTROSOFFITTI - METALLICI

listelli alluminio 30x35 mm preverniciati RAL (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 21,00 1,60 33,600

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,360

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,370

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,09 0,090
Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 7,815
Utile dell'Impresa del 10% 5,992

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,032

Costo manodopera alla produzione 15,639
Costo materiali fc 0,090

Costo materiali fm 36,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,807

B.18.80.0050.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.040 CONTROSOFFITTI - METALLICI

lamelle alluminio 91 mm preverniciate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,50 m 10,50 1,88 19,740

Z.25.01.0050.030 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
traversina U acciaio preverniciato per lamelle (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m 0,80 2,07 1,656

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,370

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,09 0,090

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 5,781
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Utile dell'Impresa del 10% 4,432
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 15,536
Costo materiali fc 0,090

Costo materiali fm 22,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,211

B.18.80.0055.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.050 CONTROSOFFITTI - METALLICI

grigliato assemblato alluminio 120x120x40 mm preverniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 31,33 32,897

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,393
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 7,791
Utile dell'Impresa del 10% 5,973
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 15,322

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 36,529

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,768

B.18.80.0057.005 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI
struttura in vista m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI
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pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,190

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 5,754
Utile dell'Impresa del 10% 4,412
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 10,226

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 28,045

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,168

B.18.80.0057.010 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI
struttura ad incasso m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI

pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,190

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,040

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo  acciaio preverniciato per traversine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,259

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,09 0,063

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 5,754
Utile dell'Impresa del 10% 4,412
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 10,226

Costo materiali fc 0,063
Costo materiali fm 28,045

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,168

B.18.80.0057.015 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI
struttura nascosta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI

pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,190

Z.25.01.0050.015 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo portante T 27x30 mm acciaio zincato monorditura (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 m 1,70 0,60 1,020

Z.25.01.0050.080 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
pendino completo per monorditura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,40 cad. 1,40 1,02 1,428

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,40 cad. 1,40 0,09 0,126

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,616
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 5,786
Utile dell'Impresa del 10% 4,436
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 10,218

Costo materiali fc 0,126
Costo materiali fm 28,187

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,226

B.18.80.0080.005 SOVRAPPREZZO PER MATERASSINI ISOLANTI IN LANA
MINERALE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.007 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini arrotolati lana minerale densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,70 m²/cm 4,70 0,39 1,833
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 0,734
Utile dell'Impresa del 10% 0,563
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 3,062

Costo materiali fm 1,833
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,299

B.18.80.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO
peso 300 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 0,59 0,649
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,464
Utile dell'Impresa del 10% 0,356
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,920
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 2,448

Costo materiali fm 0,649
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,824

B.18.80.0085.010 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO
peso 500 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 0,85 0,935
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,507
Utile dell'Impresa del 10% 0,389
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,448
Costo materiali fm 0,935

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,898

B.18.80.0090.005 SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO
IMBUSTATA m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.067 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

feltro arrotolato lana minerale imbustato PE nero densità 10 kg/
m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,25 m²/cm 5,25 0,48 2,520
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,745
Utile dell'Impresa del 10% 0,571
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 2,501
Costo materiali fm 2,468
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,313

B.21.10.0010.005 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Granito rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,04 29,040

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,25 0,675

Z.22.02.0010.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 3,00 8,340

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 28,601
Utile dell'Impresa del 10% 21,927
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 241,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 241,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 9,015

Costo materiali fm 102,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,527
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B.21.10.0010.007 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Granito rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,840

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,25 0,675

Z.22.02.0010.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 3,00 8,340

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 36,851
Utile dell'Impresa del 10% 28,252
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 310,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 310,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 9,015

Costo materiali fm 157,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,127
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B.21.10.0010.009 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,040

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,25 0,675

Z.22.02.0010.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 3,00 8,340

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 34,751
Utile dell'Impresa del 10% 26,642
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 293,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 293,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 9,015

Costo materiali fm 143,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,427

522/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.10.0010.010 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,04 27,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,00 0,540

Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,50 6,950

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 26,722
Utile dell'Impresa del 10% 20,487
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 225,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 225,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 7,490

Costo materiali fm 91,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,252

523/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.10.0010.015 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,04 27,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,00 0,540

Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,50 6,950

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 27,622
Utile dell'Impresa del 10% 21,177
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 232,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 232,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 7,490

Costo materiali fm 97,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,752

524/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.10.0010.020 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 25,04 25,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,00 0,540

Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,50 6,950

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 26,272
Utile dell'Impresa del 10% 20,142
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 221,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 221,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 7,490

Costo materiali fm 88,502
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,452

525/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.10.0010.025 BANCALI IN PIETRA 30 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,54 24,540

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,54 mcm 0,54 1,00 0,540

Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,50 6,950

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 29,44 36,800
Spese generali del 15% 25,897
Utile dell'Impresa del 10% 19,855

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 218,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 218,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 78,827
Costo materiali fc 7,490

Costo materiali fm 86,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,752

526/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.10.0020.005 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Granito rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.01.0030.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 29,04 29,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 34,129
Utile dell'Impresa del 10% 26,166
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 287,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 287,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 102,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,272

B.21.10.0020.007 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Granito rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)

527/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290
Z.22.01.0030.120 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,840

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 42,379
Utile dell'Impresa del 10% 32,491
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 357,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 357,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 157,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,872

B.21.10.0020.009 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

528/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 40,279
Utile dell'Impresa del 10% 30,881
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 339,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 339,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 143,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,172

B.21.10.0020.010 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

Z.22.01.0070.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,04 27,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 32,479
Utile dell'Impresa del 10% 24,901
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 273,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 273,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 91,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,372

B.21.10.0020.015 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,04 27,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 33,379
Utile dell'Impresa del 10% 25,591
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 281,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 281,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 97,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,972

B.21.10.0020.020 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 25,04 25,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 32,029
Utile dell'Impresa del 10% 24,556
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 270,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 270,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 88,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,572

B.21.10.0020.025 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,54 24,540

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 31,654
Utile dell'Impresa del 10% 24,268
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 267,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 267,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,697
Costo materiali fm 86,002

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,972

B.21.10.0025.005 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Granito rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.01.0030.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m² 3,00 29,04 87,120

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,050 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 42,859
Utile dell'Impresa del 10% 32,858
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 361,400
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 361,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 160,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,676

B.21.10.0025.007 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Granito rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.01.0030.120 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 3,00 30,84 92,520

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,44 117,760
Spese generali del 15% 60,481
Utile dell'Impresa del 10% 46,369
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 510,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 510,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 183,755
Costo materiali fm 219,102

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,896
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B.21.10.0025.009 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: GRANITI - SEMILAVORATI
lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 3,00 28,04 84,120

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00
m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²z:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 48,685
Utile dell'Impresa del 10% 37,325
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 410,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 410,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 199,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,976

B.21.10.0025.010 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 61,09 61,090
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Z.22.01.0070.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 3,00 27,04 81,120

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00
m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 40,609
Utile dell'Impresa del 10% 31,133
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 342,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 342,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 145,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,776

B.21.10.0025.015 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 3,00 27,04 81,120

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU

ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 41,509
Utile dell'Impresa del 10% 31,823
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 350,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 350,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 151,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,376

B.21.10.0025.020 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m² 3,00 25,04 75,120

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,050 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 39,559
Utile dell'Impresa del 10% 30,328
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 333,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 333,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 138,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,876

B.21.10.0025.025 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14
m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 3,00 24,54 73,620

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 116,94 5,847
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 29,44 58,880
Spese generali del 15% 39,034
Utile dell'Impresa del 10% 29,926
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 329,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 329,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,176

Costo manodopera alla produzione 124,875
Costo materiali fm 135,002

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,976

B.21.10.0030.005 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Pietra bianca o rosa della Lessinia m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.260 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Pietra rosa della Lessinia (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m³ 1,000 929,00 929,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 9,00 810,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 29,44 181,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 29,44 659,456
Spese generali del 15% 476,204
Utile dell'Impresa del 10% 365,090
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4.016,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4.016,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
Costo macchine 22,577

Costo manodopera alla produzione 1.338,485
Costo materiali fc 810,000

Costo materiali fm 995,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 841,309

B.21.10.0030.007 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Granito rosa di Predazzo m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.212 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: GRANITI - SEMILAVORATI
masselli levigati Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m³ 1,000 1.049,00 1.049,000

Z.22.02.0010.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 10,50 945,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 29,44 181,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8 h 25,60 29,44 753,664
Spese generali del 15% 528,585
Utile dell'Impresa del 10% 405,248
Per arrotondamento 0,268

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4.458,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4.458,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
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Costo macchine 22,577
Costo manodopera alla produzione 1.432,693

Costo materiali fc 945,000
Costo materiali fm 1.115,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 934,101

B.21.10.0030.009 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Tonalite dell'Adamello m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.215 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: GRANITI - SEMILAVORATI
masselli levigati Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 954,00 954,000

Z.22.02.0010.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 10,50 945,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 29,44 181,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8 h 25,60 29,44 753,664
Spese generali del 15% 514,335
Utile dell'Impresa del 10% 394,323
Per arrotondamento 0,443

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4.338,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4.338,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
Costo macchine 22,577

Costo manodopera alla produzione 1.432,693
Costo materiali fc 945,000

Costo materiali fm 1.020,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 909,101
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B.21.10.0030.010 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Trani bronzetto m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.220 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 1.958,00 1.958,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 9,00 810,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 29,44 90,585

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 29,44 659,456
Spese generali del 15% 616,966
Utile dell'Impresa del 10% 473,007
Per arrotondamento -0,080

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 5.203,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 5.203,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
Costo macchine 22,577

Costo manodopera alla produzione 1.247,901
Costo materiali fc 810,000

Costo materiali fm 2.023,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.089,893

B.21.10.0030.015 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Rosso di Trento m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.230 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 1.683,00 1.683,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI TENERI
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fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 9,00 810,000
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 29,44 181,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 29,44 659,456
Spese generali del 15% 589,304
Utile dell'Impresa del 10% 451,800
Per arrotondamento 0,205

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4.970,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4.970,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
Costo macchine 22,577

Costo manodopera alla produzione 1.338,485
Costo materiali fc 810,000

Costo materiali fm 1.748,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.041,309

B.21.10.0030.020 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm
Verdello di Trento m³ 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.240 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15

cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 1.633,00 1.633,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15
cm: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 90,00 9,00 810,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 116,94 116,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 0.13 m³: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 8,21 25,262
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 31,72 97,600

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 29,44 181,169

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 31,72 355,264

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 29,44 659,456
Spese generali del 15% 581,804
Utile dell'Impresa del 10% 446,050
Per arrotondamento 0,455

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4.907,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4.907,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,857
Costo macchine 22,577

Costo manodopera alla produzione 1.338,485
Costo materiali fc 810,000

Costo materiali fm 1.698,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.028,309

B.21.10.0040.005 POSA MANUFATTI IN PIETRA MASSELLO m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.050 dimensione considerata 2.20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MALTE

TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,023 m³ 0,023 116,94 2,690
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5,60 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5,60 h 0,01 8,21 0,073
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5,60 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/5,60 h 0,01 31,72 0,283

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,05/5,60 h 0,02 29,44 0,526

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/4 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 3,933
Utile dell'Impresa del 10% 3,016
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,070
Costo macchine 0,127

Costo manodopera alla produzione 24,400
Costo materiali fm 1,611

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,948

B.21.20.0005.002 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0010.015 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 68,10 68,100

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 13,830
Utile dell'Impresa del 10% 10,603
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 116,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 116,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 71,645
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,402

B.21.20.0005.003 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0010.012 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 74,87 74,870

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 14,845
Utile dell'Impresa del 10% 11,381
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 125,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 125,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 78,445

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,232

B.21.20.0005.005 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0010.010 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 44,57 44,570

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 10,300
Utile dell'Impresa del 10% 7,897
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 86,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 86,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 48,145

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,202

B.21.20.0005.010 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0050.010 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Botticino classico 250x500x16 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 37,57 37,570

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 9,250
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Utile dell'Impresa del 10% 7,092

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 41,145

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,342

B.21.20.0005.015 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0050.020 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 43,07 43,070

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 10,075
Utile dell'Impresa del 10% 7,724
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 46,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,802

B.21.20.0005.020 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0050.030 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 40,07 40,070
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X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053
Spese generali del 15% 9,625
Utile dell'Impresa del 10% 7,379
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 43,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,002

B.21.20.0005.025 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0050.040 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 37,07 37,070

X.12.01.0040.015 ADESIVI
colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,645
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 9,175
Utile dell'Impresa del 10% 7,034
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 20,509
Costo materiali fm 40,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,212

B.21.20.0010.003 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,040

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) mcm 2,00 1,25 2,500

Z.22.02.0010.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 10,50 31,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 33,659
Utile dell'Impresa del 10% 25,805
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 283,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 283,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 34,000

Costo materiali fm 145,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,509

B.21.20.0010.005 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,04 29,040

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) mcm 2,00 1,25 2,500

Z.22.02.0010.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 10,50 31,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 27,509
Utile dell'Impresa del 10% 21,090
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 232,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 232,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 34,000

Costo materiali fm 104,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,609

B.21.20.0010.007 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,840

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) mcm 2,00 1,25 2,500

Z.22.02.0010.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 10,50 31,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083/15 h 0,01 8,21 0,045
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 35,761
Utile dell'Impresa del 10% 27,417
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 301,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 301,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,190
Costo macchine 0,258

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 34,000

Costo materiali fm 159,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,191

B.21.20.0010.010 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,04 27,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc) mcm 2,00 1,00 2,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 9,00 27,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²z:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 25,109
Utile dell'Impresa del 10% 19,250
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 211,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 211,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 29,000

Costo materiali fm 93,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,409

B.21.20.0010.015 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,04 27,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc) mcm 2,00 1,00 2,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 9,00 27,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 26,009
Utile dell'Impresa del 10% 19,940
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 219,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 219,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 29,000

Costo materiali fm 99,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,909

B.21.20.0010.020 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 25,04 25,040

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc) mcm 2,00 1,00 2,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 9,00 27,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 24,659
Utile dell'Impresa del 10% 18,905
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 208,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 208,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fc 29,000

Costo materiali fm 90,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,609

B.21.20.0010.025 PEDATE IN PIETRA 30 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,54 24,540

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc) mcm 2,00 1,00 2,000

Z.22.02.0020.060 dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 9,00 27,000

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI

556/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 24,285
Utile dell'Impresa del 10% 18,618
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 204,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 204,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,883
Costo materiali fc 29,000

Costo materiali fm 88,459
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,901

B.21.20.0015.003 ALZATE IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 6,00 46,200

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 30,093
Utile dell'Impresa del 10% 23,071
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 253,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 253,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 47,825

Costo materiali fm 113,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,183

B.21.20.0015.005 ALZATE IN PIETRA
Rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 6,00 46,200

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 23,793

558/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 18,241
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 200,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 200,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 47,825

Costo materiali fm 71,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,083

B.21.20.0015.007 ALZATE IN PIETRA
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.02.0010.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 6,00 46,200

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 25 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 31,773
Utile dell'Impresa del 10% 24,359
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 268,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 268,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,184
Costo materiali fc 47,825

Costo materiali fm 124,601
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,179

B.21.20.0015.010 ALZATE IN PIETRA
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,00 1,300

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 21,239
Utile dell'Impresa del 10% 16,283
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 179,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 179,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 39,800

560/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 62,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,508

B.21.20.0015.015 ALZATE IN PIETRA
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,00 1,300

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 22,139
Utile dell'Impresa del 10% 16,973
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 186,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 186,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 39,800

Costo materiali fm 68,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,108

B.21.20.0015.020 ALZATE IN PIETRA
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
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Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,00 1,300

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 21,089
Utile dell'Impresa del 10% 16,168
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 177,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 177,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 39,800

Costo materiali fm 61,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,208

B.21.20.0015.025 ALZATE IN PIETRA
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,00 1,300
Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 20,789
Utile dell'Impresa del 10% 15,938
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 175,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 175,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 39,243
Costo materiali fc 39,800

Costo materiali fm 59,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,708

B.21.20.0020.003 BATTISCOPA IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,410

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,517
Utile dell'Impresa del 10% 1,930
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 12,687

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,449

B.21.20.0020.005 BATTISCOPA IN PIETRA
Rosa sardo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.010 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,51 6,510

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,632
Utile dell'Impresa del 10% 1,251
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 6,787

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,879

B.21.20.0020.007 BATTISCOPA IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,650

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,703
Utile dell'Impresa del 10% 2,072
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,800
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 4,083

Costo materiali fm 13,927
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,779

B.21.20.0020.010 BATTISCOPA IN PIETRA
Botticino classico m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.010 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 5,51 5,510

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,482
Utile dell'Impresa del 10% 1,136
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 5,787

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,619

B.21.20.0020.015 BATTISCOPA IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,010

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,557
Utile dell'Impresa del 10% 1,194
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 6,287

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,749

B.21.20.0020.020 BATTISCOPA IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,010

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,557
Utile dell'Impresa del 10% 1,194
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 6,287

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,749

B.21.20.0020.025 BATTISCOPA IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 5,51 5,510

X.12.01.0040.010 ADESIVI
colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,82 0,287
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 29,44 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,482
Utile dell'Impresa del 10% 1,136
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,083
Costo materiali fm 5,787

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,619

B.21.20.0025.003 ZOCCOLINO IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,176

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 3,830
Utile dell'Impresa del 10% 2,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 20,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,769

B.21.20.0025.005 ZOCCOLINO IN PIETRA
Rosa sardo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI
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lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 70,09 12,616

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,696
Utile dell'Impresa del 10% 2,067
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 12,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,759

B.21.20.0025.007 ZOCCOLINO IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,192

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003

570/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 4,132
Utile dell'Impresa del 10% 3,168
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 22,316

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,303

B.21.20.0025.010 ZOCCOLINO IN PIETRA
Botticino classico m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 61,09 10,996

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,453
Utile dell'Impresa del 10% 1,880
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 11,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,329

B.21.20.0025.015 ZOCCOLINO IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,09 12,076

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,615
Utile dell'Impresa del 10% 2,005
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,050
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 12,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,619

B.21.20.0025.020 ZOCCOLINO IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 60,09 10,816

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,426
Utile dell'Impresa del 10% 1,860
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 10,940

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,289

B.21.20.0025.025 ZOCCOLINO IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
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lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 58,09 10,456

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 29,44 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,372
Utile dell'Impresa del 10% 1,818
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 10,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,189

B.21.20.0030.003 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Tonalite dell'Adamello cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 112,09 6,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 0,05/500 - 1/9
FORNITURA MATERIALI
MANODOPERA
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi
operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m
operatore addetto all'assistenza
dimensione considerata 0,13x1,50 m: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,047
Utile dell'Impresa del 10% 1,569

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 6,790

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,616

B.21.20.0030.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Rosa sardo cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 70,09 4,205

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,669
Utile dell'Impresa del 10% 1,279
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 4,270

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,946

B.21.20.0030.007 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Rosa di Predazzo cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 123,29 7,397

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,147
Utile dell'Impresa del 10% 1,646
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 7,462

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,794

B.21.20.0030.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Botticino classico cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 61,09 3,665

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,550
Utile dell'Impresa del 10% 1,188
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 3,314
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Costo materiali fm 3,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,739

B.21.20.0030.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Trani bronzetto cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 67,09 4,025

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,642
Utile dell'Impresa del 10% 1,259
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 4,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,906

B.21.20.0030.020 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Rosso di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 60,09 3,605

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,579
Utile dell'Impresa del 10% 1,210
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 3,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,786

B.21.20.0030.025 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Verdello di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m² 0,06 58,09 3,485

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 1,561
Utile dell'Impresa del 10% 1,197
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,838
Costo materiali fm 3,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,756

B.21.20.0035.003 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 25,280
Utile dell'Impresa del 10% 19,381
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 213,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 213,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,133
Costo materiali fm 117,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,670

B.21.20.0035.005 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 70,09 70,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 18,980
Utile dell'Impresa del 10% 14,551
Per arrotondamento 0,039
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 160,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 160,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,133
Costo materiali fm 75,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,570

B.21.20.0035.007 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 26,960
Utile dell'Impresa del 10% 20,669
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 227,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 227,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,133
Costo materiali fm 129,159
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,670

B.21.20.0035.010 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 17,629
Utile dell'Impresa del 10% 13,516
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 148,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 148,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,070
Costo materiali fm 66,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,174

B.21.20.0035.015 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 18,530
Utile dell'Impresa del 10% 14,206
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 156,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 156,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,133
Costo materiali fm 72,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,770

B.21.20.0035.020 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 17,480
Utile dell'Impresa del 10% 13,401
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 50,133
Costo materiali fm 65,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,870

B.21.20.0035.025 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400
Spese generali del 15% 17,443
Utile dell'Impresa del 10% 13,373

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,232

Costo manodopera alla produzione 27,487
Costo materiali fm 63,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,816

B.21.20.0040.003 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 28,559
Utile dell'Impresa del 10% 21,895
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 240,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 240,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fm 145,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,409

B.21.20.0040.005 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Rosa sardo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.010 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 70,09 70,090

Z.22.01.0030.110 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,04 29,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenzaz: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 29,44

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 22,394
Utile dell'Impresa del 10% 17,169
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 188,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 188,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 73,323
Costo materiali fm 104,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,607

B.21.20.0040.007 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.01.0030.120 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,840

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa
15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 30,659
Utile dell'Impresa del 10% 23,505
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 258,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 258,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fm 159,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,209

B.21.20.0040.010 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Botticino classico m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.010 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 61,09 61,090

Z.22.01.0070.110 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -
SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,04 27,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 20,759
Utile dell'Impresa del 10% 15,915
Per arrotondamento 0,035
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 175,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 175,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fm 93,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,709

B.21.20.0040.015 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -
SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,04 27,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 21,659
Utile dell'Impresa del 10% 16,605
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 182,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 182,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187

590/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,241
Costo manodopera alla produzione 43,981

Costo materiali fm 99,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,309

B.21.20.0040.020 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -
SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 25,04 25,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 20,309
Utile dell'Impresa del 10% 15,570
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 171,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 171,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fm 90,959

591/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,909

B.21.20.0040.025 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -

SEMILAVORATI
lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE -
SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,54 24,540

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 19,934
Utile dell'Impresa del 10% 15,283
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 168,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 168,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,241

Costo manodopera alla produzione 43,981
Costo materiali fm 88,459

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,209

592/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0305.005 PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO
lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.032 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 95,38 100,149

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 11,70 11,700

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 31,72 11,748

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 29,44 10,904
Spese generali del 15% 21,261
Utile dell'Impresa del 10% 16,300

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 179,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 179,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,423
Costo macchine 0,458

Costo manodopera alla produzione 23,274
Costo materiali fc 11,700

Costo materiali fm 104,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,561

593/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0305.010 PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO
lastre a lunghezza e larghezza fissa m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.037 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m² 1,05 114,48 120,204

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 11,70 11,700

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 31,72 11,748

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 29,44 10,904
Spese generali del 15% 24,269
Utile dell'Impresa del 10% 18,606
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 204,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 204,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,423
Costo macchine 0,458

Costo manodopera alla produzione 23,274
Costo materiali fc 11,700

Costo materiali fm 124,931

594/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,906

B.21.20.0310.005 PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0110.027 dimensione considerata 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E

BANCALI
pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 84,53 253,590

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 11,70 11,700

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,30 mcm 3,30 1,25 4,125

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 10,50 31,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 8,21 0,041
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 10,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 29,44 0,147

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 52,694
Utile dell'Impresa del 10% 40,399
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 444,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 444,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,192
Costo macchine 0,257

Costo manodopera alla produzione 44,172
Costo materiali fc 47,325

595/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 259,309
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,108

B.21.20.0315.005 ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.027 dimensione considerata 0,13x1,00 m: PORFIDI - ALZATE,

BATTISCOPA E ZOCCOLINI
alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,70 m 6,70 16,87 113,029

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 11,70 11,700

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,60 m 7,60 6,00 45,600

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 31,898
Utile dell'Impresa del 10% 24,455
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 269,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 269,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,070

Costo manodopera alla produzione 39,303
Costo materiali fc 58,925

Costo materiali fm 114,296

596/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,344

B.21.20.0320.005 BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.052 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre fiammato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 7,82 7,820

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,08 m² 0,08 11,70 0,936

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) mcm 2,00 1,25 2,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
500,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,319
Utile dell'Impresa del 10% 1,778
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 4,124
Costo materiali fc 3,436

Costo materiali fm 7,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,102

B.21.20.0325.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO m 1

FORNITURA MATERIALI
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Z.22.01.0120.022 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI
alzate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,58 12,580

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,16 m² 0,16 11,70 1,872

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) mcm 2,00 1,25 2,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 180,00 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/180 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
180,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180 h 29,44 0,008

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 3,345
Utile dell'Impresa del 10% 2,565
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,216
Costo materiali fc 4,372

Costo materiali fm 12,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,909

B.21.20.0330.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO PER GRADINI
nastro cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.100 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a nastro fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,12 13,120

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,50*0,08 m² 0,04 11,70 0,468
Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 3,320
Utile dell'Impresa del 10% 2,545
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,836
Costo materiali fc 2,093

Costo materiali fm 13,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,868

B.21.20.0330.010 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO PER GRADINI
gradoni cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.101 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a gradone fiammato per gradino (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,61 17,610

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35*0,20 m² 0,07 11,70 0,819

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 1,30 mcm 1,30 1,25 1,625
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,046
Utile dell'Impresa del 10% 3,102
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,842
Costo materiali fc 2,444

Costo materiali fm 17,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,147

B.21.20.0330.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL
TRENTINO PER GRADINI
rampante cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.102 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo rampante fiammato per gradino (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 22,23 22,230

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35*0,15 m² 0,05 11,70 0,614

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI
lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,75 mcm 0,75 1,25 0,938

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500
pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 29,44 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,605
Utile dell'Impresa del 10% 3,531
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,842
Costo materiali fc 1,552

Costo materiali fm 22,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,139

B.21.20.0335.005 SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO
DEL TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.027 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: PORFIDI - ALZATE,

BATTISCOPA E ZOCCOLINI
alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,70 m 6,70 16,87 113,029

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,15 m² 0,15 11,70 1,755

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²:
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GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 8,21 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 31,72 24,400

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 29,44 22,646
Spese generali del 15% 25,684
Utile dell'Impresa del 10% 19,691
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 216,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 216,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,237

Costo manodopera alla produzione 50,193
Costo materiali fc 1,755

Costo materiali fm 118,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,376

B.21.20.0340.005 SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO
DEL TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0110.027 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E

BANCALI
pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 84,53 253,590

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI
fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 11,70 11,700

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 8,21 0,027
MANODOPERA

602/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 47,333
Utile dell'Impresa del 10% 36,288
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 399,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 399,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,233

Costo manodopera alla produzione 43,866
Costo materiali fc 11,700

Costo materiali fm 259,309
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,649

B.21.30.0005.005 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO
lastre a correre con coste a spacco m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.015 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle tranciate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 37,38 38,128

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00

603/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 29,44 12,267
Spese generali del 15% 10,649
Utile dell'Impresa del 10% 8,164
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,424
Costo macchine 0,439

Costo manodopera alla produzione 26,084
Costo materiali fm 43,001

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,809

B.21.30.0005.010 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO
lastre a correre con coste segate m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 55,53 56,641

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 12,661
Utile dell'Impresa del 10% 9,707
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 106,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 106,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,424
Costo macchine 0,439

Costo manodopera alla produzione 20,986
Costo materiali fm 61,514

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,364

B.21.30.0005.015 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO
lastre a lunghezza fissa con coste segate m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.025 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 69,33 70,717

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
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Spese generali del 15% 14,772
Utile dell'Impresa del 10% 11,325
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,424
Costo macchine 0,439

Costo manodopera alla produzione 20,986
Costo materiali fm 75,590

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,098

B.21.30.0010.005 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO
lastre normali con diagonale media da 25 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.005 PORFIDI - PAVIMENTI

lastrame normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 7,91 7,910

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da
18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18 h 31,72 0,088

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 29,44 12,267
Spese generali del 15% 6,218
Utile dell'Impresa del 10% 4,767
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,439
Costo macchine 0,450

Costo manodopera alla produzione 26,256
Costo materiali fm 13,268

Costo noli e trasporti 0,027
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,988

B.21.30.0010.010 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO
lastre giganti con diagonale media da 40 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.010 PORFIDI - PAVIMENTI

lastrame gigante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 15,89 15,890

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 m³ 0,005 116,94 0,585
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,50 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/14,50 h 9,69 0,033

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da
14,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/14,50 h 31,72 0,109

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 31,72 11,748

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 29,44 10,904
Spese generali del 15% 6,941
Utile dell'Impresa del 10% 5,322
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,430
Costo macchine 0,443

Costo manodopera alla produzione 23,359
Costo materiali fm 20,988

Costo noli e trasporti 0,033
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,264

B.21.30.0015.005 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO
pezzatura 6-8 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,47 29,470
X.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 17,83 1,783

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 28,08 3,370
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 11,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/11 h 0,01 9,69 0,073
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 11,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/11 h 31,72 0,144

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,25 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 31,72 9,760

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 29,44 9,058
Spese generali del 15% 8,049
Utile dell'Impresa del 10% 6,171
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,279
Costo macchine 0,304

Costo manodopera alla produzione 19,434
Costo materiali fm 33,412

Costo noli e trasporti 0,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,222

B.21.30.0015.010 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO
pezzatura 8-10 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.055 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 37,33 37,330
X.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 17,83 1,783

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 28,08 3,931
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 9,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 9,69 0,054
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 9,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 31,72 0,176

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 9,549
Utile dell'Impresa del 10% 7,321

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 80,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 80,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,326
Costo macchine 0,360

Costo manodopera alla produzione 21,335
Costo materiali fm 41,579

Costo noli e trasporti 0,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,870

B.21.30.0017.005 SOVRAPPREZZO RESINATURA PAVIMENTO IN CUBETTI
DI PORFIDO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.10.01.0010.003 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

granulato porfido granulometria 4-8 mm - 1.60 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 21,75 2,393

X.10.01.0010.002 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 21,75 0,218

X.13.01.0040.005 consumo 0,60 l/m²: SIGILLANTI
sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 18,29 10,974

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -0,10 100kg -0,10 17,83 -1,783

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -0,12 m³ -0,120 28,08 -3,370
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50-1/3,125 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50-1/3,125 h 0,08 29,44 2,355
Spese generali del 15% 1,999
Utile dell'Impresa del 10% 1,532
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 4,980

Costo materiali fm 8,348
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,535

B.21.30.0020.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m² 0,03 29,47 0,884

Z.22.01.0090.055 PORFIDI - PAVIMENTI
cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m² 0,03 37,33 1,120
Spese generali del 15% 0,301
Utile dell'Impresa del 10% 0,231
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,010

Costo materiali fm 1,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,536

B.21.30.0025.005 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0090.070 PORFIDI - PAVIMENTI

smolleri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 23,88 23,880
X.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 100kg 0,24 17,83 4,279

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 28,08 3,370
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 8,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 9,69 0,061
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassa da 8,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 31,72 0,198

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 31,72 14,418
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 29,44 13,382
Spese generali del 15% 8,938
Utile dell'Impresa del 10% 6,853
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 75,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 75,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,281
Costo macchine 0,318

Costo manodopera alla produzione 28,548
Costo materiali fm 30,176

Costo noli e trasporti 0,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,792

B.21.30.0030.005 PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0110.015 PORFIDI - PEDATE E BANCALI

pedate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m 3,00 55,68 167,040

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 9,69 0,048
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 32,592
Utile dell'Impresa del 10% 24,987
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 274,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 274,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,233

Costo manodopera alla produzione 44,025
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Costo materiali fm 172,759
Costo noli e trasporti 0,048

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,623

B.21.30.0035.005 ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.015 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,70 m 6,70 13,13 87,971

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,60 m 7,60 6,00 45,600

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 31,72 19,825

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,44 18,400
Spese generali del 15% 26,133
Utile dell'Impresa del 10% 20,035
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 220,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 220,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,055
Costo macchine 0,061

Costo manodopera alla produzione 39,244
Costo materiali fc 45,600

Costo materiali fm 89,238
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,183

B.21.30.0040.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO
a correre altezza 8 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.040 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,78 6,780

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 370,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/370 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 370,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/370 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,647
Utile dell'Impresa del 10% 1,263

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 4,128
Costo materiali fm 6,840

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,910

B.21.30.0040.010 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO
a correre altezza 18 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.020 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a correre semilucide (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,98 17,980
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/180 h 9,69 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 3,498
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Utile dell'Impresa del 10% 2,682
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,208
Costo materiali fm 18,100

Costo noli e trasporti 0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,178

B.21.30.0040.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO
gradini a nastro altezza 8 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.070 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a nastro per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 8,57 8,570

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 5' per ogni bancale da 500 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,323
Utile dell'Impresa del 10% 1,781

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,836
Costo materiali fm 8,630

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,104

B.21.30.0040.020 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO
gradini a gradone altezza 18 cm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.071 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a gradone per gradino (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,430
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X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,602
Utile dell'Impresa del 10% 1,995
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,842
Costo materiali fm 10,490

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,594

B.21.30.0040.025 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO
gradini rampante cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0120.072 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo rampante per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 13,81 13,810

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 3,109
Utile dell'Impresa del 10% 2,384
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,842
Costo materiali fm 13,870

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,494

B.21.30.0045.005 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione normale circa 10x8-11 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 81,28 4,064

Z.22.01.0090.060 PORFIDI - PAVIMENTI
binderi normali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,68 4,680

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 68,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/68 h 9,69 0,007

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 9,69 0,162
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/68+1/60 h 0,02 31,72 0,552

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 2,966
Utile dell'Impresa del 10% 2,274
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,141
Costo macchine 0,103

Costo manodopera alla produzione 11,120
Costo materiali fm 7,749

Costo noli e trasporti 0,653
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,244

B.21.30.0045.010 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione gigante circa 12x15-20 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,075 m³ 0,075 81,28 6,096

Z.22.01.0090.065 PORFIDI - PAVIMENTI
binderi giganti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,22 10,220

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m:
TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 9,69 0,162
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25+1/60 h 0,02 31,72 0,592

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,433
Utile dell'Impresa del 10% 3,399
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,214
Costo macchine 0,160

Costo manodopera alla produzione 13,461
Costo materiali fm 14,794

Costo noli e trasporti 0,908
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,835
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B.21.30.0050.005 CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO
larghezza 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 massetto 0.25x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 81,28 4,064

Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI
piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 55,53 13,883

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 4,048
Utile dell'Impresa del 10% 3,103
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,139
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 9,079
Costo materiali fm 17,138

Costo noli e trasporti 0,492
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,155

B.21.30.0050.010 CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO
larghezza 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 massetto 0.40x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI
piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 55,53 22,212

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446

618/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:

TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 5,693
Utile dell'Impresa del 10% 4,365

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,223
Costo macchine 0,173

Costo manodopera alla produzione 9,285
Costo materiali fm 27,439

Costo noli e trasporti 0,789
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,058

B.21.30.0055.005 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione massima 8x20/25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 81,28 5,690

Z.22.01.0100.020 PORFIDI - MASSELLI
cordoni 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,04 26,040

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/33,50 h 9,69 0,014

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/33,50+1/45 h 0,02 31,72 0,752
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 6,471
Utile dell'Impresa del 10% 4,961
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 0,152

Costo manodopera alla produzione 11,510
Costo materiali fm 30,359

Costo noli e trasporti 0,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,431

B.21.30.0055.010 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione massima 12x25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

Z.22.01.0100.030 PORFIDI - MASSELLI
cordoni 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 44,09 44,090

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17,50 h 9,69 0,028

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17,50+1/45 h 0,03 31,72 0,796

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 9,309
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Utile dell'Impresa del 10% 7,137
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,229
Costo macchine 0,170

Costo manodopera alla produzione 11,656
Costo materiali fm 48,969

Costo noli e trasporti 1,019
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,451

B.21.30.0055.015 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 81,28 5,690

Z.22.01.0100.025 PORFIDI - MASSELLI
cordoni bocciardati 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,99 30,990

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/33,50 h 9,69 0,014

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/33,50+1/45 h 0,02 31,72 0,752

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 7,213
Utile dell'Impresa del 10% 5,530
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 0,152

Costo manodopera alla produzione 11,510
Costo materiali fm 35,309

Costo noli e trasporti 0,907
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,741

B.21.30.0055.020 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO
sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 81,28 6,502

Z.22.01.0100.035 PORFIDI - MASSELLI
cordoni bocciardati 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 48,04 48,040

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17,50 h 9,69 0,028

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17,50+1/45 h 0,03 31,72 0,796

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 9,901
Utile dell'Impresa del 10% 7,591
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,229
Costo macchine 0,170

Costo manodopera alla produzione 11,656
Costo materiali fm 52,919

Costo noli e trasporti 1,019
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,491

B.21.30.0060.005 SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO m 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 massetto: CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 81,28 8,128

Z.22.01.0100.015 PORFIDI - MASSELLI
soglie carraie (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,02 38,020

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 9,257
Utile dell'Impresa del 10% 7,097
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,298
Costo macchine 0,230

Costo manodopera alla produzione 15,391
Costo materiali fm 44,559

Costo noli e trasporti 1,212
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,350

B.21.30.0065.005 PLINTI  CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0002.010 massetto: CLS PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 81,28 3,251

Z.22.01.0100.010 PORFIDI - MASSELLI
plinti carrai (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 152,30 152,300

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930
Spese generali del 15% 24,756
Utile dell'Impresa del 10% 18,979
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 218,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 218,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,136
Costo macchine 0,085

Costo manodopera alla produzione 10,000
Costo materiali fm 155,339

Costo noli e trasporti 0,806
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,734

B.21.30.0070.003 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 112,09 114,332

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 28,04 28,601

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 11,50 11,730

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 27,329
Utile dell'Impresa del 10% 20,952
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 230,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 230,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 0,425

Costo manodopera alla produzione 20,813
Costo materiali fc 11,730

Costo materiali fm 147,768
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,306

B.21.30.0070.005 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.060 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre rullate Pietra rosa della Lessinia 30-40 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 40,17 40,973

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 10,276
Utile dell'Impresa del 10% 7,878
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 86,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 86,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,419
Costo macchine 0,431

Costo manodopera alla produzione 20,852
Costo materiali fm 45,768

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,156

B.21.30.0070.007 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 123,29 125,756

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 30,84 31,457

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 11,50 11,730

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 29,471
Utile dell'Impresa del 10% 22,595
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 248,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 248,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 0,425

Costo manodopera alla produzione 20,813
Costo materiali fc 11,730

Costo materiali fm 162,048
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,026

B.21.30.0070.010 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 67,09 68,432

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 27,04 27,581

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 11,50 11,730

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 5' per ogni bancale da 15 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
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Spese generali del 15% 20,291
Utile dell'Impresa del 10% 15,557
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 171,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 171,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 0,425

Costo manodopera alla produzione 20,813
Costo materiali fc 11,730

Costo materiali fm 100,848
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,826

B.21.30.0070.015 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 60,09 61,292

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 25,04 25,541

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 11,50 11,730

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 18,914
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Utile dell'Impresa del 10% 14,501
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 159,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 159,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 0,425

Costo manodopera alla produzione 20,813
Costo materiali fc 11,730

Costo materiali fm 91,668
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,406

B.21.30.0070.020 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 58,09 59,252

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 24,54 25,031

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m² 1,02 11,50 11,730

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 28,08 1,713

X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 17,83 3,744
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 18,68 1,550
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 18,532
Utile dell'Impresa del 10% 14,208
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Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 156,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 156,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,416
Costo macchine 0,425

Costo manodopera alla produzione 20,813
Costo materiali fc 11,730

Costo materiali fm 89,118
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,756

B.21.30.0075.003 PEDATE IN PIETRA 40 mm
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,040

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,50 11,500

X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 30,270
Utile dell'Impresa del 10% 23,207
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 255,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 255,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,883
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Costo materiali fc 11,500
Costo materiali fm 145,959

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,502

B.21.30.0075.004 PEDATE IN PIETRA 40 mm
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,840

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,50 11,500

X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 32,370
Utile dell'Impresa del 10% 24,817
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 273,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 273,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,883
Costo materiali fc 11,500

Costo materiali fm 159,959
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,202

B.21.30.0075.005 PEDATE IN PIETRA 40 mm
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
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Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,04 27,040

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,50 11,500

X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 23,370
Utile dell'Impresa del 10% 17,917
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 197,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 197,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,883
Costo materiali fc 11,500

Costo materiali fm 99,959
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,302

B.21.30.0075.010 PEDATE IN PIETRA 40 mm
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 1,00 25,04 25,040
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Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,50 11,500

X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 22,020
Utile dell'Impresa del 10% 16,882

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 185,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 185,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,883
Costo materiali fc 11,500

Costo materiali fm 90,959
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,902

B.21.30.0075.015 PEDATE IN PIETRA 40 mm
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,54 24,540

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,50 11,500

X.12.01.0060.050 massetto: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 116,94 8,186

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 17,83 1,070
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/15 h 9,69 0,032
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/15 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 29,44 19,627
Spese generali del 15% 21,645
Utile dell'Impresa del 10% 16,594
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 182,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 182,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,883
Costo materiali fc 11,500

Costo materiali fm 88,459
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,202

B.21.30.0080.001 ALZATE IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,090

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 6,00 46,200

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 27,776
Utile dell'Impresa del 10% 21,295
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 234,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 234,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 25,423
Costo materiali fc 46,200

Costo materiali fm 113,401
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,025

B.21.30.0080.002 ALZATE IN PIETRA
Rosa di Predazzo m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,290

Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 6,00 46,200

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 29,456
Utile dell'Impresa del 10% 22,583
Per arrotondamento -0,014
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 248,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 248,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 25,423
Costo materiali fc 46,200

Costo materiali fm 124,601
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,025

B.21.30.0080.005 ALZATE IN PIETRA
Trani bronzetto m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,09 67,090

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 19,871
Utile dell'Impresa del 10% 15,235
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 167,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 167,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 25,423
Costo materiali fc 38,500

Costo materiali fm 68,401
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,125
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B.21.30.0080.010 ALZATE IN PIETRA
Rosso di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,090

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 18,821
Utile dell'Impresa del 10% 14,430
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 158,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 158,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 25,423
Costo materiali fc 38,500

Costo materiali fm 61,401
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,225

B.21.30.0080.015 ALZATE IN PIETRA
Verdello di Trento m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 58,09 58,090

Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,00 38,500

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 116,94 2,339
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/25 h 9,69 0,019
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/25 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,44 11,776
Spese generali del 15% 18,521
Utile dell'Impresa del 10% 14,200
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 156,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 156,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,054
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 25,423
Costo materiali fc 38,500

Costo materiali fm 59,401
Costo noli e trasporti 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,725

B.21.30.0085.001 BATTISCOPA IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,410

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,509
Utile dell'Impresa del 10% 1,924
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 4,163
Costo materiali fm 12,540

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,434

B.21.30.0085.002 BATTISCOPA IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,650

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 2,695
Utile dell'Impresa del 10% 2,066
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 4,163
Costo materiali fm 13,780
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Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,764

B.21.30.0085.005 BATTISCOPA IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,010

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,188
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 4,163
Costo materiali fm 6,140

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,734

B.21.30.0085.010 BATTISCOPA IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,010

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 0,05/600 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 1,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,188
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 4,163
Costo materiali fm 6,140

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,734

B.21.30.0085.015 BATTISCOPA IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 5,51 5,510

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
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Spese generali del 15% 1,474
Utile dell'Impresa del 10% 1,130

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 4,163
Costo materiali fm 5,640

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,604

B.21.30.0090.001 ZOCCOLINO IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,176

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 9,69 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 3,828
Utile dell'Impresa del 10% 2,935
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 20,300

Costo noli e trasporti 0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,760

B.21.30.0090.002 ZOCCOLINO IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI
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lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,192

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083/140 h 9,69 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 4,131
Utile dell'Impresa del 10% 3,167
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 22,316

Costo noli e trasporti 0,006
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,301

B.21.30.0090.005 ZOCCOLINO IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,09 12,076

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 9,69 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,613
Utile dell'Impresa del 10% 2,003
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 12,200

Costo noli e trasporti 0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,620

B.21.30.0090.010 ZOCCOLINO IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 60,09 10,816

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 9,69 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,424
Utile dell'Impresa del 10% 1,858
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 10,940

Costo noli e trasporti 0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,280

B.21.30.0090.015 ZOCCOLINO IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m² 0,18 58,09 10,456

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/140 h 9,69 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,370
Utile dell'Impresa del 10% 1,817
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 5,196
Costo materiali fm 10,580

Costo noli e trasporti 0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,190

B.21.30.0095.001 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Tonalite dell'Adamello cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.130 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,41 18,410

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA

con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 3,799
Utile dell'Impresa del 10% 2,913
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,845
Costo materiali fc 18,400

Costo materiali fm 0,070
Costo noli e trasporti 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,714

B.21.30.0095.002 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Rosa di Predazzo cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0020.120 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Granito rosa di Predazzo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,25 20,250

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 4,075
Utile dell'Impresa del 10% 3,124
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,845
Costo materiali fc 20,240

Costo materiali fm 0,070
Costo noli e trasporti 0,001

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,204

B.21.30.0095.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Trani bronzetto cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.120 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7,51 7,510

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,164
Utile dell'Impresa del 10% 1,659
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,845
Costo materiali fm 7,570

Costo noli e trasporti 0,001
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,824

B.21.30.0095.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Rosso di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.130 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7,51 7,510

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,164
Utile dell'Impresa del 10% 1,659
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,845
Costo materiali fm 7,570

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,824

B.21.30.0095.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI
Verdello di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0060.140 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 7,51 7,510

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 116,94 0,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/500 h 9,69 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/500 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 29,44 3,271
Spese generali del 15% 2,164
Utile dell'Impresa del 10% 1,659
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 6,845
Costo materiali fm 7,570

Costo noli e trasporti 0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,824

B.21.30.0100.001 CORDONI IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.152 GRANITI - MASSELLI

cordoni 12 cm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 26,14 26,140

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,50 10,500

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m² 0,15 11,50 1,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17.50 h 9,69

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 31,72 0,706

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
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DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 8,547
Utile dell'Impresa del 10% 6,553
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 72,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 72,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,238
Costo macchine 0,177

Costo manodopera alla produzione 11,587
Costo materiali fc 12,225

Costo materiali fm 31,700
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,122

B.21.30.0100.002 CORDONI IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.150 GRANITI - MASSELLI

cordoni 12 cm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 28,74 28,740

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,50 10,500

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m² 0,15 11,50 1,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17.50 m:
TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17.50 h 9,69

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 31,72 0,706

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 8,937
Utile dell'Impresa del 10% 6,852
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,238
Costo macchine 0,177

Costo manodopera alla produzione 11,587
Costo materiali fc 12,225

Costo materiali fm 34,300
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,822

B.21.30.0100.005 CORDONI IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 1.958,00 48,950

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,00 9,000

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m² 0,15 11,50 1,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17.50 h 9,69

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 31,72 0,706

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 11,743
Utile dell'Impresa del 10% 9,003
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,238
Costo macchine 0,181

Costo manodopera alla produzione 11,561
Costo materiali fc 10,725

Costo materiali fm 54,544
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,712

B.21.30.0100.010 CORDONI IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 1.683,00 42,075

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,00 9,000

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m² 0,15 11,50 1,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17.50 h 9,69

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 31,72 0,706

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
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Spese generali del 15% 10,712
Utile dell'Impresa del 10% 8,213
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,238
Costo macchine 0,181

Costo manodopera alla produzione 11,561
Costo materiali fc 10,725

Costo materiali fm 47,669
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,887

B.21.30.0100.015 CORDONI IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 1.633,00 40,825

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI
fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,00 9,000

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m² 0,15 11,50 1,725

X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 116,94 0,234
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/17.50 h 9,69

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 31,72 0,706

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 10,524
Utile dell'Impresa del 10% 8,069
Per arrotondamento 0,044
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,238
Costo macchine 0,181

Costo manodopera alla produzione 11,561
Costo materiali fc 10,725

Costo materiali fm 46,419
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,637

B.21.30.0105.001 CUNETTA IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 112,09 28,023

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 28,04 14,020

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 90,80 4,540

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 8,774
Utile dell'Impresa del 10% 6,727
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,101
Costo manodopera alla produzione 9,086

Costo materiali fc 2,875
Costo materiali fm 45,740

Costo noli e trasporti 0,519
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,504

B.21.30.0105.002 CUNETTA IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 112,09 44,836

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 28,04 22,432

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 13,256
Utile dell'Impresa del 10% 10,163
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 111,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 111,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,232
Costo macchine 0,174

Costo manodopera alla produzione 9,298
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 73,200
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Costo noli e trasporti 0,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,430

B.21.30.0105.003 CUNETTA IN PIETRA
Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 123,29 30,823

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 30,84 15,420

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 90,80 4,540

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 9,404
Utile dell'Impresa del 10% 7,210

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 79,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 79,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,101

Costo manodopera alla produzione 9,086
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 49,940
Costo noli e trasporti 0,519

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,614

B.21.30.0105.004 CUNETTA IN PIETRA
Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI
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lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 123,29 49,316

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 30,84 24,672

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 14,264
Utile dell'Impresa del 10% 10,935
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,232
Costo macchine 0,174

Costo manodopera alla produzione 9,298
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 79,920
Costo noli e trasporti 0,831

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,210

B.21.30.0105.005 CUNETTA IN PIETRA
Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 67,09 16,773

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
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fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 27,04 13,520

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 90,80 4,540

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 7,012
Utile dell'Impresa del 10% 5,376
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,101

Costo manodopera alla produzione 9,086
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 33,990
Costo noli e trasporti 0,519

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,384

B.21.30.0105.010 CUNETTA IN PIETRA
Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,09 26,836

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 27,04 21,632

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600
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X.12.01.0002.030 massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 10,436
Utile dell'Impresa del 10% 8,001
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,232
Costo macchine 0,174

Costo manodopera alla produzione 9,298
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 54,400
Costo noli e trasporti 0,831

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,440

B.21.30.0105.015 CUNETTA IN PIETRA
Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 60,09 15,023

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 25,04 12,520

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 90,80 4,540

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
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cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 6,599
Utile dell'Impresa del 10% 5,060
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,101

Costo manodopera alla produzione 9,086
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 31,240
Costo noli e trasporti 0,519

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,664

B.21.30.0105.020 CUNETTA IN PIETRA
Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 60,09 24,036

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 25,04 20,032

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA
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con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 9,776
Utile dell'Impresa del 10% 7,495
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,232
Costo macchine 0,174

Costo manodopera alla produzione 9,298
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 50,000
Costo noli e trasporti 0,831

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,270

B.21.30.0105.025 CUNETTA IN PIETRA
Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 58,09 14,523

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m² 0,50 24,54 12,270

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 90,80 4,540

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 17,83 0,267
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 9,69 0,008
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 6,487
Utile dell'Impresa del 10% 4,973
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,101

Costo manodopera alla produzione 9,086
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 30,490
Costo noli e trasporti 0,519

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,464

B.21.30.0105.030 CUNETTA IN PIETRA
Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 58,09 23,236

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 24,54 19,632

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 90,80 7,264

X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 17,83 0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,69 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/37,50 h 31,72 0,042
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,44 4,206
Spese generali del 15% 9,596
Utile dell'Impresa del 10% 7,357
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,232
Costo macchine 0,174

Costo manodopera alla produzione 9,298
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 48,800
Costo noli e trasporti 0,831

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,950

B.21.30.0110.001 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.122 GRANITI - MASSELLI

soglie carraie Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 55,32 55,320

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 90,80 9,080

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

663/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 12,684
Utile dell'Impresa del 10% 9,725
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,234

Costo manodopera alla produzione 15,417
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 62,710
Costo noli e trasporti 1,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,438

B.21.30.0110.002 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA
Rosa di Predazzo m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.120 GRANITI - MASSELLI

soglie carraie Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 60,84 60,840

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 90,80 9,080

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 13,512
Utile dell'Impresa del 10% 10,359
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Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 114,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 114,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,234

Costo manodopera alla produzione 15,417
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 68,230
Costo noli e trasporti 1,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,918

B.21.30.0110.005 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA
Trani bronzetto m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,09 26,836

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 27,04 43,264

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 90,80 9,080

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 14,901
Utile dell'Impresa del 10% 11,424
Per arrotondamento 0,033
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,227

Costo manodopera alla produzione 15,407
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 77,510
Costo noli e trasporti 1,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,358

B.21.30.0110.010 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA
Rosso di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 60,09 24,036

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 25,04 40,064

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 90,80 9,080

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 14,001
Utile dell'Impresa del 10% 10,734
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,100
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,227

Costo manodopera alla produzione 15,407
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 71,510
Costo noli e trasporti 1,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,758

B.21.30.0110.015 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA
Verdello di Trento m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 58,09 23,236

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 24,54 39,264

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,600

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 90,80 9,080

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 116,94 0,936
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/18 h 9,69 0,027

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,69 0,215
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 31,72 7,049

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 13,761
Utile dell'Impresa del 10% 10,550
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,100
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,309
Costo macchine 0,227

Costo manodopera alla produzione 15,407
Costo materiali fc 4,600

Costo materiali fm 69,910
Costo noli e trasporti 1,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,358

B.21.30.0115.002 PLINTI CARRAI IN PIETRA
Tonalite dell'Adamello cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.112 GRANITI - MASSELLI

plinti carrai Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 92,10 92,100

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 90,80 3,632

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 17,528
Utile dell'Impresa del 10% 13,438
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,141
Costo macchine 0,097

Costo manodopera alla produzione 17,339
Costo materiali fc 2,875
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 95,480
Costo noli e trasporti 0,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,948

B.21.30.0115.004 PLINTI CARRAI IN PIETRA
Granito rosa di Predazzo cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0040.110 GRANITI - MASSELLI

plinti carrai Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 101,30 101,300

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 90,80 3,632

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 18,908
Utile dell'Impresa del 10% 14,496
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,141
Costo macchine 0,097

Costo manodopera alla produzione 17,339
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 104,680
Costo noli e trasporti 0,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,448

B.21.30.0115.005 PLINTI CARRAI IN PIETRA
Trani bronzetto cad. 1

FORNITURA MATERIALI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.22.01.0070.220 dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI
E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 1.958,00 101,816

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 90,80 3,632

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione 5' per ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 18,985
Utile dell'Impresa del 10% 14,555
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,099

Costo manodopera alla produzione 17,479
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 105,075
Costo noli e trasporti 0,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,532

B.21.30.0115.010 PLINTI CARRAI IN PIETRA
Rosso di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.230 dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI

E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 1.683,00 87,516
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 90,80 3,632

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 16,840
Utile dell'Impresa del 10% 12,911
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,099

Costo manodopera alla produzione 17,479
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 90,775
Costo noli e trasporti 0,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,732

B.21.30.0115.015 PLINTI CARRAI IN PIETRA
Verdello di Trento cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0070.240 dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI

E PIETRE - SEMILAVORATI
masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 1.633,00 84,916

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,875

X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 90,80 3,632

X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 116,94 1,169
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05/16 h 9,69 0,030

Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,69 0,388
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 31,72 1,368

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,44 7,360
Spese generali del 15% 16,450
Utile dell'Impresa del 10% 12,612
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 138,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 138,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,099

Costo manodopera alla produzione 17,479
Costo materiali fc 2,875

Costo materiali fm 88,175
Costo noli e trasporti 0,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,032

B.24.10.0005.005 PRIMER BITUMINOSO m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0010.040 consumo 420 g/m²: BITUMINOSI - MEMBRANE

primer bituminoso al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 4,20 kg 0,42 1,57 0,659
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x20 kg: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,252
Utile dell'Impresa del 10% 0,193
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,021
Costo materiali fm 0,659

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,450

B.24.10.0020.005 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO
peso 300 g/m² m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,20 0,59 0,708
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1880*12 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 94x20 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1880*12 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,259
Utile dell'Impresa del 10% 0,199
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,021
Costo materiali fm 0,708

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,461

B.24.10.0020.010 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO
peso 500 g/m² m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI
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cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,20 0,85 1,020
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1600*12 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x20 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1600*12 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,306
Utile dell'Impresa del 10% 0,235
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,021
Costo materiali fm 1,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,539

B.24.10.0020.012 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO
peso 700 g/m² m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0020.025 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 700 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,20 1,17 1,404
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1120*12 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 56x20 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1120*12 h 31,72 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,364
Utile dell'Impresa del 10% 0,279
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,023
Costo materiali fm 1,404

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,644

B.24.10.0025.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN
TERRA E FONDAZIONE
peso 200 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.005 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,878
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,162
Utile dell'Impresa del 10% 0,125

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 0,878

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,287

B.24.10.0025.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN
TERRA E FONDAZIONE
peso 300 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.010 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,299
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,226
Utile dell'Impresa del 10% 0,173
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 1,299

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,396

B.24.10.0025.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN
TERRA E FONDAZIONE
peso 400 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.020 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,673
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,282
Utile dell'Impresa del 10% 0,216
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,380
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 1,673

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,502

B.24.10.0030.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO
peso 200 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.005 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,878
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200 h 0,01 29,44 0,147
Spese generali del 15% 0,178
Utile dell'Impresa del 10% 0,136
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,309
Costo materiali fm 0,878

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,315

B.24.10.0035.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A
TRAFFICO
peso 200 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.005 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,878
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,162
Utile dell'Impresa del 10% 0,125

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 0,878

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,287

B.24.10.0035.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A
TRAFFICO
peso 300 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.010 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,299
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,226
Utile dell'Impresa del 10% 0,173
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 1,299

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,396
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B.24.10.0035.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A
TRAFFICO
peso 400 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.020 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,673
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²
operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²
operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²
operatore addetto all'assistenza: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,282
Utile dell'Impresa del 10% 0,216
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,207
Costo materiali fm 1,673

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,502

B.24.10.0040.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
IMPERMEABILIZZAZIONI
peso 400 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.020 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,673
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/1200 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/1200 h 31,72 0,001
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,312
Utile dell'Impresa del 10% 0,239
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,410
Costo materiali fm 1,673

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,549

B.24.10.0040.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
IMPERMEABILIZZAZIONI
peso 500 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.030 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,90 2,223
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,395
Utile dell'Impresa del 10% 0,303
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,410
Costo materiali fm 2,211

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,696
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B.24.10.0040.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER
IMPERMEABILIZZAZIONI
peso 800 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0110.040 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 800 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,17 m² 1,17 2,90 3,393
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,571
Utile dell'Impresa del 10% 0,438
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,410
Costo materiali fm 3,381

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,006

B.24.20.0005.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE
PER FONDAZIONI
spessore 3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0005.00 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI
sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,07 11,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 29,44 1,619

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,46 1,455
Spese generali del 15% 2,122
Utile dell'Impresa del 10% 1,627
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 3,074
Costo materiali fm 11,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,746

B.24.20.0005.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE
PER FONDAZIONI
spessore 4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0005.01 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI
sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 13,92 13,920
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 29,44 1,619

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,46 1,455
Spese generali del 15% 2,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,954
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,074
Costo materiali fm 13,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,506

B.24.20.0005.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE
PER FONDAZIONI
spessore 5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0005.01 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI
sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,78 16,780
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 29,44 1,619

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,46 1,455
Spese generali del 15% 2,978
Utile dell'Impresa del 10% 2,283
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,074
Costo materiali fm 16,776

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,266

B.24.20.0007.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER
DRENAGGIO
spessore 3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0007.00 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

682/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,07 11,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 29,44 3,974

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572
Spese generali del 15% 2,792
Utile dell'Impresa del 10% 2,141
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,546
Costo materiali fm 11,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,934

B.24.20.0007.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER
DRENAGGIO
spessore 4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0007.01 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO
sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 13,92 13,920
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 29,44 3,974

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572
Spese generali del 15% 3,220
Utile dell'Impresa del 10% 2,469
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,546
Costo materiali fm 13,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,694

B.24.20.0007.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER
DRENAGGIO
spessore 5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0007.01 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO
sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,78 16,780
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 29,44 3,974

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572
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Spese generali del 15% 3,649
Utile dell'Impresa del 10% 2,798
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,546
Costo materiali fm 16,776

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,444

B.24.20.0010.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER
COPERTURE PEDONALI
spessore 3+3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0010.00 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE

PEDONALI
sp 3+3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,67 22,670
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 4,147
Utile dell'Impresa del 10% 3,179
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 22,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,325

B.24.20.0010.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER
COPERTURE PEDONALI
spessore 4+4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0010.01 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE

PEDONALI
sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 28,71 28,710
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 5,053
Utile dell'Impresa del 10% 3,874
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 28,710
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,925

B.24.20.0010.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER
COPERTURE PEDONALI
spessore 5+5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0010.01 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE

PEDONALI
sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 34,75 34,750
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 5,959
Utile dell'Impresa del 10% 4,568
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 34,750

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,525

B.24.20.0012.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER
COPERTURE PIANE
spessore 4 +4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0012.00 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE

PIANE
sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 36,57 36,570
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 6,232
Utile dell'Impresa del 10% 4,778
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 36,570

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,015

B.24.20.0012.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER
COPERTURE PIANE
spessore 5+5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0012.01 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE

PIANE
sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 44,27 44,270
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 7,387
Utile dell'Impresa del 10% 5,663
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 62,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 62,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 44,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,055

B.24.20.0015.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER
COPERTURE CARRABILI
spessore 4+4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0015.01 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE

CARRABILI
sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,44 29,440
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 5,162
Utile dell'Impresa del 10% 3,958
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 29,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,125

B.24.20.0015.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER
COPERTURE CARRABILI
spessore 5+5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0015.01 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE

CARRABILI
sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 35,57 35,570
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 29,44 2,620

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 26,46 2,355
Spese generali del 15% 6,082
Utile dell'Impresa del 10% 4,663
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,975
Costo materiali fm 35,565

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,745

B.24.20.0020.007 MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER
COPERTURE A FALDE
spessore 3 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0020.00 MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A

FALDE
sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 11,88 11,880
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 29,44 1,619

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,46 1,455
Spese generali del 15% 2,243
Utile dell'Impresa del 10% 1,720
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,074
Costo materiali fm 11,876

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,966

B.24.20.0030.005 MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER
COPERTURE PIANE
spessore 4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.03.0030.00 MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE

PIANE
sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,62 22,620
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 29,44 2,208

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985
Spese generali del 15% 4,022
Utile dell'Impresa del 10% 3,084
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,193
Costo materiali fm 22,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,107

687/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.30.0005.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER
FONDAZIONI
spessore 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0005.00 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI
sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 17,10 17,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 29,44 1,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 26,46 1,402
Spese generali del 15% 3,009
Utile dell'Impresa del 10% 2,307
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,962
Costo materiali fm 17,096

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,318

B.24.30.0005.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER
FONDAZIONI
spessore 2,4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0005.00 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI
sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,05 20,050
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 29,44 1,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 26,46 1,402
Spese generali del 15% 3,452
Utile dell'Impresa del 10% 2,646

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,962
Costo materiali fm 20,043

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,098

B.24.30.0007.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER
ELEVAZIONI
spessore 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0007.00 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI

sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,35 20,350
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 29,44 3,916
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519
Spese generali del 15% 4,168
Utile dell'Impresa del 10% 3,195
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fm 20,346

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,365

B.24.30.0007.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER
ELEVAZIONI
spessore 2,4 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0007.00 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI

sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 23,30 23,300
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 29,44 3,916

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519
Spese generali del 15% 4,610
Utile dell'Impresa del 10% 3,535

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fm 23,293

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,145

B.24.30.0010.003 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO
ORIZZONTALE PER FONDAZIONI
spessore 1,5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0010.00 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO

ORIZZONTALE PER FONDAZIONI
sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 12,39 12,390
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 29,44 1,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 26,46 1,402
Spese generali del 15% 2,303
Utile dell'Impresa del 10% 1,766
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,962
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Costo materiali fm 12,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,068

B.24.30.0010.005 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO
ORIZZONTALE PER FONDAZIONI
spessore 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0010.00 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO

ORIZZONTALE PER FONDAZIONI
sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 15,84 15,840
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 29,44 1,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 26,46 1,402
Spese generali del 15% 2,820
Utile dell'Impresa del 10% 2,162
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,962
Costo materiali fm 15,844

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,978

B.24.30.0012.003 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO
VERTICALE PER ELEVAZIONI
spessore 1,5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0012.00 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE

PER ELEVAZIONI
sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 15,64 15,640
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 29,44 3,916

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519
Spese generali del 15% 3,461
Utile dell'Impresa del 10% 2,654

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fm 15,638

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,115

B.24.30.0012.005 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO
VERTICALE PER ELEVAZIONI
spessore 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0012.00 MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE

PER ELEVAZIONI
sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 19,09 19,090
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 29,44 3,916

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519
Spese generali del 15% 3,979
Utile dell'Impresa del 10% 3,050
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fm 19,094

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,025

B.24.30.0015.010 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE
spessore 1.5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0015.01 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,23 22,230
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234
Spese generali del 15% 4,676
Utile dell'Impresa del 10% 3,585
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 8,944
Costo materiali fm 22,228

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,266

B.24.30.0015.015 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE
spessore 1.8 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0015.01 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 25,09 25,090
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234
Utile dell'Impresa del 10% 3,403
Spese generali del 15% 5,616
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,050
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 8,944

Costo materiali fm 25,093
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,016

B.24.30.0015.020 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE
spessore 2 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0015.02 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,00 27,000
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234
Spese generali del 15% 5,392
Utile dell'Impresa del 10% 4,134

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 8,944
Costo materiali fm 27,004

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,526

B.24.30.0025.010 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO
spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0025.01 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,47 24,470
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
Spese generali del 15% 4,509
Utile dell'Impresa del 10% 3,457
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,590
Costo materiali fm 24,473

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,970

B.24.30.0025.015 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO
spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m² m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0025.01 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,50 27,500
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,44 2,944
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
Spese generali del 15% 4,964
Utile dell'Impresa del 10% 3,805
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,590
Costo materiali fm 27,495

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,770

B.24.30.0030.010 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO
spessore 1.5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0030.01 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 18,58 18,580
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 29,44 2,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381
Spese generali del 15% 3,542
Utile dell'Impresa del 10% 2,715
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,031
Costo materiali fm 18,572

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,259

B.24.30.0030.015 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO
spessore 1.8 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.01.0030.01 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,79 20,790
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 29,44 2,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381
Spese generali del 15% 3,873
Utile dell'Impresa del 10% 2,969
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,031
Costo materiali fm 20,782
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,839

B.24.30.0040.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC
profilo con sviluppo 75 mm m 2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0250.020 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,10 m 1,05 3,44 3,612

X.43.01.40.0170.05 un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/0,50 cad. 2,00 0,09 0,180
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,028
Utile dell'Impresa del 10% 0,788
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,098
Costo materiali fc 0,180

Costo materiali fm 3,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,821

B.24.30.0040.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC
profilo con sviluppo 165 mm m 2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0250.022 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,10 m 1,05 6,05 6,353

X.43.01.40.0170.05 un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 2,00 0,09 0,180
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,439
Utile dell'Impresa del 10% 1,103
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,130

694/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 3,098

Costo materiali fc 0,180
Costo materiali fm 6,311

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,539

B.24.30.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC m 30

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0050.060 strisce copertura profilo zincato: TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 30*0,25 m² 0,25 8,79 2,198

Z.37.0250.010 PROFILI ACCESSORI
profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 31,50 m 1,05 2,63 2,762

X.43.01.40.0170.05 incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 30/0,30 cad. 3,33 0,09 0,300

Z.37.0250.030 incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate:
PROFILI ACCESSORI
cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30*0,40 m 0,40 0,41 0,164
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*30 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*30 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 1,004
Utile dell'Impresa del 10% 0,770
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,485
Costo materiali fc 0,300

Costo materiali fm 5,085
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,770

B.24.40.0020.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO
MECCANICO LINEARE
spessore 1.5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.05.0005.00 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO

LINEARE
spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 19,84 19,840
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234
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Spese generali del 15% 4,318
Utile dell'Impresa del 10% 3,310
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 8,944
Costo materiali fm 19,838

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,626

B.24.40.0020.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO
MECCANICO LINEARE
spessore 1.8 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.05.0005.00 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO

LINEARE
spessore 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,27 22,270
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234
Spese generali del 15% 4,682
Utile dell'Impresa del 10% 3,590
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 8,944
Costo materiali fm 22,272

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,276

B.24.40.0035.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO
spessore 1.5 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.05.0007.00 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 18,88 18,880
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 29,44 2,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381
Spese generali del 15% 3,587
Utile dell'Impresa del 10% 2,750
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,031
Costo materiali fm 18,876

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,339

696/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.40.0035.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO
spessore 1.8 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.37.01.05.0007.00 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 21,14 21,140
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 29,44 2,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381
Spese generali del 15% 3,926
Utile dell'Impresa del 10% 3,010
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,031
Costo materiali fm 21,133

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,939

B.24.40.0050.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE
profilo con sviluppo 75 mm m 2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0250.025 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,10 m 1,05 3,65 3,833

X.43.01.40.0170.05 un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/0,50 cad. 2,00 0,09 0,180
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,061
Utile dell'Impresa del 10% 0,813
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,098
Costo materiali fc 0,180

Costo materiali fm 3,791
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,880

B.24.40.0050.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE
profilo con sviluppo 165 mm m 2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0250.027 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,10 m 1,05 5,86 6,153

X.43.01.40.0170.05 un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/0,50 cad. 2,00 0,09 0,180
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*2 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,409
Utile dell'Impresa del 10% 1,080
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,098
Costo materiali fc 0,180

Costo materiali fm 6,111
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,490

B.24.40.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE m 30

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0080.070 strisce copertura profilo zincato: TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 30*0,25 m² 0,25 10,69 2,673

Z.37.0250.010 PROFILI ACCESSORI
profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 31,50 m 1,05 2,63 2,762

X.43.01.40.0170.05 incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 30/0,30 cad. 3,33 0,09 0,300

Z.37.0250.035 incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate:
PROFILI ACCESSORI
cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30*0,40 m 0,40 0,52 0,208
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*30 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*30 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 1,258
Utile dell'Impresa del 10% 0,965
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,610
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,485
Costo materiali fc 0,300

Costo materiali fm 5,606
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,220

B.24.45.0010.005 MEMBRANA EPDM INCOLLATA
spessore 1.2 mm m² 60

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0085.010 quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 65 m² 1,08 10,82 11,722

Z.37.0260.045 consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE
adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*0,22 kg 0,22 12,24 2,693

Z.37.0260.040 consumo 20 g/m - larghezza telo 3,50 m: COLLE E BANDE
ADESIVE
adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 18,60*0,02 kg 0,01 53,86 0,334

Z.37.0260.050 consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 3,50 m: COLLE
E BANDE ADESIVE
sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/7,50*18,60 cad. 0,04 15,83 0,654
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 420 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/420*65 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 420 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/420*65 h 31,72 0,004

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60*2 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 2,991
Utile dell'Impresa del 10% 2,293
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 4,564

Costo materiali fm 15,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,282
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B.24.45.0010.010 MEMBRANA EPDM INCOLLATA
spessore 1.5 mm m² 60

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0085.020 quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 65 m² 1,08 13,82 14,972

Z.37.0260.045 consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE
adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*0,22 kg 0,22 12,24 2,693

Z.37.0260.040 consumo 20 g/m - larghezza telo 4,20 m: COLLE E BANDE
ADESIVE
adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 14,30*0,02 kg 53,86 0,257

Z.37.0260.050 consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 4,20 m: COLLE
E BANDE ADESIVE
sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/7,50*14,30 cad. 0,03 15,83 0,503
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/504*65 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/504*65 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60*2 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 3,444
Utile dell'Impresa del 10% 2,640
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,562
Costo materiali fm 18,384

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,081

B.24.45.0020.005 MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA
spessore 2,5 mm m² 60

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0085.050 quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM

membrana EPDM autoadesiva spessore 2,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 65 m² 1,08 17,65 19,121

Z.37.0260.055 consumo 200 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE
primer caucciù sintetico al solvente per EPDM in latte da 12,50 kg
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 60*0,20 kg 0,20 6,85 1,370
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/200*65 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/200*65 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*60*2 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 3,755
Utile dell'Impresa del 10% 2,879
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 4,559

Costo materiali fm 20,457
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,639

B.24.50.0010.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA
TRASPIRAZIONE m² 75

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0095.020 SCHERMI POLIPROPILENE

schermo sottotegola alta traspirazione (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 86,30 m² 1,15 1,85 2,129
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 31,72

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*75 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*75 h 0,01 29,44 0,196
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Spese generali del 15% 0,381
Utile dell'Impresa del 10% 0,292
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,407
Costo materiali fm 2,129

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,675

B.24.50.0015.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN
POLIPROPILENE ARMATO m² 75

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0095.010 SCHERMI POLIPROPILENE

freno vapore armato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 86,3 m² 1,15 1,27 1,461
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 31,72

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/450*75 h 31,72 0,070

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*75 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,259
Utile dell'Impresa del 10% 0,199
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,266
Costo materiali fm 1,461

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,463

B.24.50.0020.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0030.010 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

schermo bituminoso traspirante (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 11,50 m² 1,15 1,44 1,656
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 900 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 900 m²:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 31,72 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*10 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,402
Utile dell'Impresa del 10% 0,308
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,022
Costo materiali fm 1,656

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,711

B.24.60.0005.005 FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO m² 260

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.010 TELI POLIETILENE

telo polietilene 185 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 286 m² 1,10 0,62 0,682
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamenti 5' per ogni rotolo da 4680 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/4680*286 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4680 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/4680*286 h 31,72

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 520 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/520*286 h 31,72 0,067

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/520*286 h 29,44 0,062
Spese generali del 15% 0,122
Utile dell'Impresa del 10% 0,093
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,129
Costo materiali fm 0,682

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,219
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B.24.60.0010.003 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE
spessore 0.2 mm m² 40

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.015 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 2/10 di mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 46 m² 1,15 0,59 0,679

Z.37.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE
nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,5 m 0,26 0,57 0,150
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5600 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5600*46 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5600 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/5600*46 h 31,72

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200*40 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200*40 h 0,01 29,44 0,147
Spese generali del 15% 0,170
Utile dell'Impresa del 10% 0,130
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,307
Costo materiali fm 0,829

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,304

B.24.60.0010.005 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE
spessore 0.3 mm m² 40

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.020 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 3/10 di mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 46 m² 1,15 0,91 1,047

Z.37.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE
nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,5 m 0,26 0,57 0,150
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/2800*46 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/2800*46 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200*40 h 0,01 31,72 0,159

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200*46 h 0,01 29,44 0,169
Spese generali del 15% 0,229
Utile dell'Impresa del 10% 0,175

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,329
Costo materiali fm 1,197

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,404

B.24.60.0010.010 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE
spessore 0.4 mm m² 20

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0070.025 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 23 m² 1,15 1,17 1,346

Z.37.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE
nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,5 m 0,53 0,57 0,299
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/2800*23 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/2800*23 h 31,72 0,001

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*20 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150*20 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,308
Utile dell'Impresa del 10% 0,236
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,410
Costo materiali fm 1,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,547
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B.24.60.0015.005 BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E
ALLUMINIO m² 75

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0090.020 SCHERMI POLIETILENE

barriera vapore armata termoriflettente (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 86,3 m² 1,15 1,55 1,784

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/300*75 h 29,44 0,098

Z.37.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE
nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 55 m 0,73 0,57 0,418
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/3750*86,30 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 31,72

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 100 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/100*75 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/100*75 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 0,437
Utile dell'Impresa del 10% 0,335
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,712
Costo materiali fm 2,202

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,769

B.24.60.0020.005 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE
spessore 3 mm m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0010.070 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 3 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 11,50 m² 1,15 4,81 5,532
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*10 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*10 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,014
Utile dell'Impresa del 10% 0,778
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,229

Costo materiali fm 5,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,797

B.24.60.0020.010 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE
spessore 4 mm m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0010.072 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 4 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 11 m² 1,10 6,20 6,820
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 31,72 0,008

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*10 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*10 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,208
Utile dell'Impresa del 10% 0,926
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,238
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Costo materiali fm 6,798
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,137

B.24.70.0005.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA
ORIZZONTALE m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,05 m² 1,10 11,92 13,112

Z.37.0120.100 consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI
BENTONITICHE
rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18 cad. 3,27 0,14 0,458

Z.37.0120.110 consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE
gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,8 kg 0,33 15,55 5,089
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 3,168
Utile dell'Impresa del 10% 2,429
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,486

Costo materiali fm 18,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,594

B.24.70.0010.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA
MDPE ORIZZONTALE m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,05 m² 1,10 13,81 15,191

Z.37.0120.100 consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI
BENTONITICHE
rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 18 cad. 3,27 0,14 0,458
Z.37.0120.110 consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,8 kg 0,33 15,55 5,089
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 3,479
Utile dell'Impresa del 10% 2,668
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,486

Costo materiali fm 20,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,144

B.24.70.0050.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA
VERTICALE m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,05 m² 1,10 11,92 13,112

Z.37.0120.100 consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI
BENTONITICHE
rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 6,55 0,14 0,916

Z.37.0120.110 consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE
gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,8 kg 0,33 15,55 5,089
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione 5' per ogni rotolo da 75 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 3,787
Utile dell'Impresa del 10% 2,903
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fm 19,075
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,686

B.24.70.0055.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA
MDPE VERTICALE m² 5,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,05 m² 1,10 13,81 15,191

Z.37.0120.100 consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI
BENTONITICHE
rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 36 cad. 6,55 0,14 0,916

Z.37.0120.110 consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE
gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,8 kg 0,33 15,55 5,089
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 4,099
Utile dell'Impresa del 10% 3,142
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Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fm 21,154
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,247

B.24.70.0090.005 SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI
FRAZIONAMENTO m 4

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.120 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

profilo scatolare  autosigillante per giunti frazionamento (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 21,46 21,460

X.43.01.05.0010.00 2 tondini lunghi 4.20 m diam. 12-14 mm: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,042*4,20*2 kg 2,19 1,11 2,429
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 10' per ogni giunto 4 m: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,04 2,45 0,102
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,04 31,72 1,324

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 4,180
Utile dell'Impresa del 10% 3,204
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,021
Costo macchine 0,071

Costo manodopera alla produzione 4,712
Costo materiali fm 22,964

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,422

B.24.70.0100.005 SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO m 5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0120.130 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

cordolo bentonitico idroespandente completo (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20 m 1,04 9,73 10,119
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/25*5 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*5 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 1,885
Utile dell'Impresa del 10% 1,445
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,452

Costo materiali fm 10,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,334

B.24.80.0005.003 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO
spessore 3 mm m² 5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.110 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli gomma sughero spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,20 6,01 7,212
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 400 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/400*6 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 400 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/400*6 h 31,72 0,005

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/70*5 h 0,01 31,72 0,453

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/70*5 h 0,01 29,44 0,421
Spese generali del 15% 1,214
Utile dell'Impresa del 10% 0,931
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,879

Costo materiali fm 7,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,149

B.24.80.0005.004 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO
spessore 5 mm m² 5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.120 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI
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rotoli gomma sughero spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 m² 1,20 9,98 11,976
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamenti 5' per ogni bancale da 240 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/240*6 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/240*6 h 31,72 0,008

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/70*5 h 0,01 31,72 0,453

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/70*5 h 0,01 29,44 0,421
Spese generali del 15% 1,929
Utile dell'Impresa del 10% 1,479
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,889

Costo materiali fm 11,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,410

B.24.80.0010.007 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA
spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 5,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.010 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 5
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,70 m² 1,10 3,33 3,650

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamenti 5' per ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,834
Utile dell'Impresa del 10% 0,639
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,033

Costo materiali fm 4,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,470

B.24.80.0010.012 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA
spessore 7 mm - attenuazione 26 dB m² 5,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.020 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 7
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,70 m² 1,10 4,47 4,900

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,022
Utile dell'Impresa del 10% 0,783
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,048

Costo materiali fm 5,741
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,807

B.24.80.0010.020 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA
spessore 10 mm - attenuazione 27 dB m² 5,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.040 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 10
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,70 m² 1,10 5,35 5,864

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,166
Utile dell'Impresa del 10% 0,894
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,057

Costo materiali fm 6,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,062

B.24.80.0012.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA
QUALITA'
spessore 5 mm - attenuazione 29 dB m² 5,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.050 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 5
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,70 m² 1,10 5,23 5,733

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamenti 5' per ogni bancale da 140 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,146
Utile dell'Impresa del 10% 0,879
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,052

Costo materiali fm 6,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,027

B.24.80.0012.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA
QUALITA'
spessore 8 mm - attenuazione 30 dB m² 5,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.060 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 8
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,70 m² 1,10 6,06 6,643

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,20*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,208
Utile dell'Impresa del 10% 0,926
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,057

Costo materiali fm 7,473
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,134

B.24.80.0015.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO
spessore 3 mm - attenuazione 19 dB m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.010 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 3 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,60 m² 1,10 1,97 2,167

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,611
Utile dell'Impresa del 10% 0,469
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,044

Costo materiali fm 3,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,083

B.24.80.0015.010 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO
spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.020 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

717/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

rotoli polietilene espanso spessore 5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7 m² 1,17 3,35 3,908

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²
: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 31,72 0,023

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,875
Utile dell'Impresa del 10% 0,671
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,069
Costo materiali fm 4,725

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,549

B.24.80.0015.015 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO
spessore 10 mm - attenuazione 28 dB m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.030 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 10 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,60 m² 1,10 6,95 7,645

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*6 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 31,72 0,023

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*6 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*6 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,466
Utile dell'Impresa del 10% 1,124

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,269
Costo materiali fm 8,465

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,590

B.24.80.0017.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "EUROCLASSE Bfl-s1"
spessore 3 mm m² 5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.060 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso Euroclasse Bfl-S1 spessore 3 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,50 m² 1,10 2,44 2,684

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*5 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*5 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,721
Utile dell'Impresa del 10% 0,552
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,080
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,257
Costo materiali fm 3,515

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,276

B.24.80.0020.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'
spessore 15 mm m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0200.010 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 15
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,60 m² 1,10 4,50 4,950

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 86,40 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 86,40 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 31,72 0,020

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,030
Utile dell'Impresa del 10% 0,790

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,041
Costo materiali fm 5,825

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,820

B.24.80.0020.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'
spessore 20 mm m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0200.015 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 20
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,60 m² 1,10 5,84 6,424

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
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striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 31,72 0,024

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,252
Utile dell'Impresa del 10% 0,960
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,047
Costo materiali fm 7,299

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,211

B.24.80.0025.003 STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA m² 5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0210.120 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

feltro fibra poliestere e membrana bituminosa peso 4,20 kg/m² (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,50 m² 1,10 4,26 4,686

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 184 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 184 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/60*5 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 0,989
Utile dell'Impresa del 10% 0,758
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,030

Costo materiali fm 5,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,748

B.24.80.0035.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 3 mm - attenuazione 18 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.310 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 3 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 4,37 4,824

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 275 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,009
Utile dell'Impresa del 10% 0,774

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera alla produzione 1,027
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Costo materiali fm 5,644
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,783

B.24.80.0035.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 4 mm - attenuazione 19 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.320 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 4 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 5,78 6,381

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 187,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 187,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,243
Utile dell'Impresa del 10% 0,953
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,030

Costo materiali fm 7,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,193

B.24.80.0035.015 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 5 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.330 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 7,22 7,971

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,482
Utile dell'Impresa del 10% 1,136
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,044

Costo materiali fm 8,824
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,619

B.24.80.0035.020 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 6 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.340 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 8,15 8,998

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 31,72 0,013

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*5 h 0,01 29,44 0,393
Spese generali del 15% 1,606
Utile dell'Impresa del 10% 1,231
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 0,830

Costo materiali fm 9,851
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,836

B.24.80.0035.025 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 8 mm - attenuazione 21 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.350 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 8 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 10,73 11,846

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 110 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,02 31,72 0,577

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,02 29,44 0,535
Spese generali del 15% 2,078
Utile dell'Impresa del 10% 1,593
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,129
Costo materiali fm 12,699

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,667
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B.24.80.0035.030 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA
DENSITA'
spessore 10 mm - attenuazione 22 dB m² 6,25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0220.360 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 10 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,90 m² 1,10 13,39 14,783

Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE
ESPANSO
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,25*0,55 m 0,55 1,59 0,875
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 82,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 82,50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 31,72 0,021

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/55*5 h 0,01 31,72 0,461

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/55*5 h 0,01 29,44 0,428
Spese generali del 15% 2,486
Utile dell'Impresa del 10% 1,906
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 0,931
Costo materiali fm 15,613

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,387

B.24.90.0001.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 0,98 2,058
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,515
Utile dell'Impresa del 10% 0,395

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,380

Costo materiali fm 2,037
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,910

B.24.90.0001.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,44 4,536
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,887
Utile dell'Impresa del 10% 0,680
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
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Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,391

Costo materiali fm 4,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,563

B.24.90.0001.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 0,98 4,116
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,825
Utile dell'Impresa del 10% 0,633
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 4,074

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,457

B.24.90.0001.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 0,98 5,145
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,981
Utile dell'Impresa del 10% 0,752
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 5,093

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,731

B.24.90.0001.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 0,98 6,174
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,136
Utile dell'Impresa del 10% 0,871
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,580
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 6,111

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,005

B.24.90.0001.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 0,98 8,232
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,448
Utile dell'Impresa del 10% 1,110
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
Costo materiali fm 8,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,559

B.24.90.0001.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 0,98 10,290
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,758
Utile dell'Impresa del 10% 1,348
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 10,185

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,101

B.24.90.0003.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,44 3,024
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,660
Utile dell'Impresa del 10% 0,506
Per arrotondamento -0,002
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,380

Costo materiali fm 3,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,164

B.24.90.0003.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,44 4,536
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,887
Utile dell'Impresa del 10% 0,680
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,391
Costo materiali fm 4,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,563

B.24.90.0003.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,44 6,048
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,115
Utile dell'Impresa del 10% 0,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 6,006

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,975

B.24.90.0003.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,44 7,560
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,343
Utile dell'Impresa del 10% 1,030
Per arrotondamento 0,003
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 7,508

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,376

B.24.90.0003.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,44 9,072
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,571
Utile dell'Impresa del 10% 1,204
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 9,009

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,777

B.24.90.0003.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,44 12,096
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,027
Utile dell'Impresa del 10% 1,554
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
Costo materiali fm 12,012

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,585

B.24.90.0003.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,44 15,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,482
Utile dell'Impresa del 10% 1,903
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 15,015

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,381

B.24.90.0004.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,535
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,380

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,231

B.24.90.0004.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,944
Utile dell'Impresa del 10% 0,724
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,391
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,666

B.24.90.0004.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,913

737/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,101

B.24.90.0004.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,438
Utile dell'Impresa del 10% 1,102
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,536

B.24.90.0004.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,684
Utile dell'Impresa del 10% 1,291
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,970

B.24.90.0004.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
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Spese generali del 15% 2,178
Utile dell'Impresa del 10% 1,670
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.24.90.0004.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,671
Utile dell'Impresa del 10% 2,048
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,721

B.24.90.0005.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,535
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,380

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,231

B.24.90.0005.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,944
Utile dell'Impresa del 10% 0,724
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,391
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,666

B.24.90.0005.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,913
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,101

B.24.90.0005.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,438
Utile dell'Impresa del 10% 1,102
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,536

B.24.90.0005.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,684
Utile dell'Impresa del 10% 1,291
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,970

B.24.90.0005.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,178
Utile dell'Impresa del 10% 1,670
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.24.90.0005.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,671
Utile dell'Impresa del 10% 2,048
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,721

B.24.90.0015.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,535
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,380

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,231

B.24.90.0015.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,944
Utile dell'Impresa del 10% 0,724
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,391
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,666

B.24.90.0015.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,913
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,101

B.24.90.0015.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,438
Utile dell'Impresa del 10% 1,102
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,536

B.24.90.0015.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,684
Utile dell'Impresa del 10% 1,291
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,970

B.24.90.0015.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 80 mm m² 25
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FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,178
Utile dell'Impresa del 10% 1,670
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.24.90.0015.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
PIANO
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 31,72 0,705
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*25 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,671
Utile dell'Impresa del 10% 2,048
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,721

B.24.90.0017.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO
CARICO
spessore 40 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,913
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,402
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,101
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B.24.90.0017.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO
CARICO
spessore 50 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,438
Utile dell'Impresa del 10% 1,102
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,413
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,536

B.24.90.0017.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO
CARICO
spessore 60 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 31,72 0,033
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,684
Utile dell'Impresa del 10% 1,291
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,423
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,970

B.24.90.0017.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO
CARICO
spessore 80 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,178
Utile dell'Impresa del 10% 1,670
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,492
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Costo materiali fm 13,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.24.90.0017.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO
CARICO
spessore 100 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 2,671
Utile dell'Impresa del 10% 2,048
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,467
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,721

B.24.90.0031.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 0,98 2,058
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in

753/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,573
Utile dell'Impresa del 10% 0,439
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,768

Costo materiali fm 2,037
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,011

B.24.90.0031.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,44 4,536
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,946
Utile dell'Impresa del 10% 0,725
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

754/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 1,779
Costo materiali fm 4,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,676

B.24.90.0031.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 0,98 4,116
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,884
Utile dell'Impresa del 10% 0,678
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,790
Costo materiali fm 4,074

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,560

B.24.90.0031.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 0,98 5,145
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,039
Utile dell'Impresa del 10% 0,797
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 5,093

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,833

B.24.90.0031.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 0,98 6,174
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,195
Utile dell'Impresa del 10% 0,916
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001

756/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,005
Costo manodopera alla produzione 1,811

Costo materiali fm 6,111
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,108

B.24.90.0031.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 0,98 8,232
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,506
Utile dell'Impresa del 10% 1,155
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 8,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,662

B.24.90.0031.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 0,98 10,290
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,816
Utile dell'Impresa del 10% 1,392
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 10,185

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,213

B.24.90.0033.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,44 3,024
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,718
Utile dell'Impresa del 10% 0,550
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,050
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo macchine 0,002

Costo manodopera alla produzione 1,768
Costo materiali fm 3,003

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,265

B.24.90.0033.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,44 4,536
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,946
Utile dell'Impresa del 10% 0,725
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,779
Costo materiali fm 4,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,676

B.24.90.0033.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,44 6,048
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006

759/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,174
Utile dell'Impresa del 10% 0,900
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,790
Costo materiali fm 6,006

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,078

B.24.90.0033.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,44 7,560
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,401
Utile dell'Impresa del 10% 1,074
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,820
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 7,508

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,477

B.24.90.0033.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,44 9,072
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,629
Utile dell'Impresa del 10% 1,249
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,811
Costo materiali fm 9,009

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,879

B.24.90.0033.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,44 12,096
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,086
Utile dell'Impresa del 10% 1,599
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 12,012

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,688

B.24.90.0033.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,44 15,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*25 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*25 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 2,365
Utile dell'Impresa del 10% 1,813
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,331
Costo materiali fm 15,015

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,176

B.24.90.0034.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,756
Utile dell'Impresa del 10% 0,579
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,768

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,333

B.24.90.0034.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,002
Utile dell'Impresa del 10% 0,768
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,779
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,767

B.24.90.0034.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,249
Utile dell'Impresa del 10% 0,958
Per arrotondamento -0,004
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,790
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,203

B.24.90.0034.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,496
Utile dell'Impresa del 10% 1,147
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,648

B.24.90.0034.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,743
Utile dell'Impresa del 10% 1,336
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,811
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,083

B.24.90.0034.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,237
Utile dell'Impresa del 10% 1,715
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,949

B.24.90.0034.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,730
Utile dell'Impresa del 10% 2,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,824

B.24.90.0035.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,756
Utile dell'Impresa del 10% 0,579
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,768

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,333

B.24.90.0035.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,002
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Utile dell'Impresa del 10% 0,768
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,779
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,767

B.24.90.0035.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,249
Utile dell'Impresa del 10% 0,958
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,790
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,203

B.24.90.0035.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU

ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,496
Utile dell'Impresa del 10% 1,147
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,648

B.24.90.0035.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*25 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/50*25 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,571
Utile dell'Impresa del 10% 1,204
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,287
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,777

B.24.90.0035.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,237
Utile dell'Impresa del 10% 1,715
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,949

B.24.90.0035.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,730
Utile dell'Impresa del 10% 2,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,824

B.24.90.0045.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 20 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 2,10 1,56 3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,756
Utile dell'Impresa del 10% 0,579
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,768

Costo materiali fm 3,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,333

B.24.90.0045.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 30 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 3,15 1,56 4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 31,72 0,017

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,002
Utile dell'Impresa del 10% 0,768
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,779
Costo materiali fm 4,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,767

B.24.90.0045.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,249
Utile dell'Impresa del 10% 0,958
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,790
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,203

B.24.90.0045.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,496
Utile dell'Impresa del 10% 1,147
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,648

B.24.90.0045.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,743
Utile dell'Impresa del 10% 1,336
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,811
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,083

B.24.90.0045.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,237
Utile dell'Impresa del 10% 1,715
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,949

B.24.90.0045.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN
VERTICALE
spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 31,72 0,906
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*25 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,730
Utile dell'Impresa del 10% 2,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,824

B.24.90.0047.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A
BASSO CARICO
spessore 40 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 4,20 1,56 6,552
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 8,21 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 31,72 0,022

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,20 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,208
Utile dell'Impresa del 10% 0,926

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 1,518
Costo materiali fm 6,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,134

B.24.90.0047.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A
BASSO CARICO
spessore 50 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 5,25 1,56 8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 31,72 0,028

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,496
Utile dell'Impresa del 10% 1,147
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,801
Costo materiali fm 8,138

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,648

B.24.90.0047.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A
BASSO CARICO
spessore 60 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 6,30 1,56 9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 31,72 0,033

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 31,72 0,906
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 1,743
Utile dell'Impresa del 10% 1,336
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera alla produzione 1,811
Costo materiali fm 9,765

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,083

B.24.90.0047.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A
BASSO CARICO
spessore 80 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 8,40 1,56 13,104
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 31,72 0,048

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,237
Utile dell'Impresa del 10% 1,715
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 1,880
Costo materiali fm 13,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,949

B.24.90.0047.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A
BASSO CARICO
spessore 100 mm m² 7,2
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FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 10,50 1,56 16,380
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 31,72 0,056

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 2,730
Utile dell'Impresa del 10% 2,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 16,275

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,824

B.24.90.0065.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 20 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 2,10 1,08 2,269
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 31,72 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,524
Utile dell'Impresa del 10% 0,402
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,225
Costo materiali fm 2,269

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,925

B.24.90.0065.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 30 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 3,15 1,08 3,404
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,695
Utile dell'Impresa del 10% 0,533
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,226
Costo materiali fm 3,404

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,230

B.24.90.0065.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 40 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 4,20 1,08 4,539
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 31,72 0,005

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,865
Utile dell'Impresa del 10% 0,663
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,232

Costo materiali fm 4,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,531

B.24.90.0065.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 50 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 5,25 1,08 5,674
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,036
Utile dell'Impresa del 10% 0,794
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,234

Costo materiali fm 5,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,826

B.24.90.0065.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 60 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 6,30 1,08 6,808
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 31,72 0,007

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,206
Utile dell'Impresa del 10% 0,925
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,236

Costo materiali fm 6,808
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,130

B.24.90.0065.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 80 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 8,41 1,08 9,078
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 8,21 0,002
MANODOPERA

783/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,547
Utile dell'Impresa del 10% 1,186
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,232

Costo materiali fm 9,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,738

B.24.90.0065.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO
spessore 100 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 10,51 1,08 11,347
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 1,888
Utile dell'Impresa del 10% 1,447

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 1,246
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Costo materiali fm 11,347
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,335

B.24.90.0070.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 20 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 2,10 1,08 2,269
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 31,72 0,002

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 0,647
Utile dell'Impresa del 10% 0,496
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,040
Costo materiali fm 2,269

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,141

B.24.90.0070.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 30 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 3,15 1,08 3,404
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 0,817
Utile dell'Impresa del 10% 0,626
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,041
Costo materiali fm 3,404

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,444

B.24.90.0070.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 40 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 4,20 1,08 4,539
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 31,72 0,005

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 0,987
Utile dell'Impresa del 10% 0,757
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,047

Costo materiali fm 4,539
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,746

B.24.90.0070.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 50 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
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pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 5,25 1,08 5,674
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 1,158
Utile dell'Impresa del 10% 0,888
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,049

Costo materiali fm 5,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,051

B.24.90.0070.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 60 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 6,30 1,08 6,808
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 31,72 0,007

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 1,328
Utile dell'Impresa del 10% 1,018
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,051

Costo materiali fm 6,808
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,344

B.24.90.0070.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 80 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 8,41 1,08 9,078
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 31,72 0,009

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 1,669
Utile dell'Impresa del 10% 1,280
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,047

Costo materiali fm 9,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,953

B.24.90.0070.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE
spessore 100 mm m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 10,51 1,08 11,347
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU
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ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 2,010
Utile dell'Impresa del 10% 1,541
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,950

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 2,061

Costo materiali fm 11,347
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,550

B.24.90.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI m² 7,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.320 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli battentati (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,88 m²/cm 1,05 1,67 1,755

Z.37.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: -7,88 m²/cm -1,05 1,08 -1,135
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - maggior costo produzione oraria
per ogni cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 31,72 0,013

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza maggior costo per ogni cm:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 29,44 0,012
Spese generali del 15% 0,097
Utile dell'Impresa del 10% 0,074
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,025
Costo materiali fm 0,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,175
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B.24.90.0105.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'
POSATI IN FALDA
spessore 40 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 4,20 1,31 5,502
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 43,80 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 43,80 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 31,72 0,038

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,215
Utile dell'Impresa del 10% 0,931
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,008

Costo manodopera alla produzione 2,662
Costo materiali fm 5,418

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,141

B.24.90.0105.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'
POSATI IN FALDA
spessore 50 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 5,25 1,31 6,878
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 34,56 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 8,21 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 34,56 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 31,72 0,048
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,423
Utile dell'Impresa del 10% 1,091
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera alla produzione 2,642
Costo materiali fm 6,773

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,513

B.24.90.0105.015 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'
POSATI IN FALDA
spessore 60 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 6,30 1,31 8,253
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 28,80 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 8,21 0,015
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 28,80 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 31,72 0,058

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,631
Utile dell'Impresa del 10% 1,251
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,011

Costo manodopera alla produzione 2,661
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Costo materiali fm 8,127
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,885

B.24.90.0105.020 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'
POSATI IN FALDA
spessore 80 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 8,40 1,31 11,004
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 21,60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 8,21 0,020
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 21,60 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 31,72 0,077

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 2,124
Utile dell'Impresa del 10% 1,628
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,015

Costo manodopera alla produzione 3,207
Costo materiali fm 10,836

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,751

B.24.90.0105.025 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'
POSATI IN FALDA
spessore 100 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 10,50 1,31 13,755
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,28 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 8,21 0,025
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17,28 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 31,72 0,096

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 2,540
Utile dell'Impresa del 10% 1,948
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,019

Costo manodopera alla produzione 3,243
Costo materiali fm 13,545

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,486

B.24.90.0110.005 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 50 mm m² 13

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 5,25 0,46 2,415
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 31,72 0,005

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*13 h 0,02 29,44 0,654

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*13 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,560
Utile dell'Impresa del 10% 0,429
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
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Costo manodopera alla produzione 0,662
Costo materiali fm 2,415

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,991

B.24.90.0110.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 60 mm m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 6,30 0,46 2,898
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*12 h 0,02 29,44 0,654

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*12 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,632
Utile dell'Impresa del 10% 0,485

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,664

Costo materiali fm 2,898
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,117

B.24.90.0110.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 80 mm m² 9

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 8,40 0,46 3,864
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 31,72 0,006
Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*9 h 0,02 29,44 0,654

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*9 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,777
Utile dell'Impresa del 10% 0,596
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,665

Costo materiali fm 3,864
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,370

B.24.90.0110.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 100 mm m² 7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 10,50 0,46 4,830
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 31,72 0,007

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7 h 0,02 29,44 0,654

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*7 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 0,922
Utile dell'Impresa del 10% 0,707
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,667

Costo materiali fm 4,830
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,633

B.24.90.0110.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 120 mm m² 7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 12,60 0,46 5,796
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 31,72 0,010

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*7 h 0,03 29,44 0,736

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40*7 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 1,092
Utile dell'Impresa del 10% 0,837

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,761

Costo materiali fm 5,796
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,929

B.24.90.0110.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN PIANO
spessore 140 mm m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 14,70 0,46 6,762
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*6 h 0,02 29,44 0,654

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/45*6 h 0,02 29,44 0,654
Spese generali del 15% 1,213
Utile dell'Impresa del 10% 0,930
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 0,675

Costo materiali fm 6,762
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,146

B.24.90.0115.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 50 mm m² 13

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 5,25 0,46 2,415
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 31,72 0,005

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*13 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*13 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,561
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,235

Costo materiali fm 2,415
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,295
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B.24.90.0115.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 60 mm m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 6,30 0,46 2,898
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 8,21 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*12 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*12 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,804
Utile dell'Impresa del 10% 0,616
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,237

Costo materiali fm 2,898
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,421

B.24.90.0115.017 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 80 mm m² 9

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 8,40 0,46 3,864
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*9 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*9 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,949
Utile dell'Impresa del 10% 0,727
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,238

Costo materiali fm 3,864
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,674

B.24.90.0115.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 100 mm m² 7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 10,50 0,46 4,830
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 31,72 0,007

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,167
Utile dell'Impresa del 10% 0,895
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,485

Costo materiali fm 4,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,057
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B.24.90.0115.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 120 mm m² 7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 12,60 0,46 5,796
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 31,72 0,010

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*7 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,313
Utile dell'Impresa del 10% 1,007
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 1,497

Costo materiali fm 5,796
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,318

B.24.90.0115.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE
POSATI IN FALDA
spessore 140 mm m² 6

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 14,70 0,46 6,762
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*6 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*6 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,458
Utile dell'Impresa del 10% 1,118
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 1,493

Costo materiali fm 6,762
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,579

B.24.90.0120.005 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 40 mm m² 8,7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*4 m²/cm 4,20 0,69 2,900
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 261 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,818
Utile dell'Impresa del 10% 0,627
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,555

Costo materiali fm 2,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,442

B.24.90.0120.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 50 mm m² 8,7
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FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*5 m²/cm 5,25 0,69 3,624
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 208,80 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 208,80
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 31,72 0,008

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,927
Utile dell'Impresa del 10% 0,711
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,564

Costo materiali fm 3,624
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,636

B.24.90.0120.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 60 mm m² 8,7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*6 m²/cm 6,30 0,69 4,349
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 174 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 174 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 31,72 0,010

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 31,72 1,322
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,036
Utile dell'Impresa del 10% 0,795
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 2,568

Costo materiali fm 4,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,830

B.24.90.0120.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 80 mm m² 8,7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*8 m²/cm 8,40 0,69 5,799
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 139,20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 139,20
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,254
Utile dell'Impresa del 10% 0,962
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 2,574

Costo materiali fm 5,799
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,217

B.24.90.0120.025 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 100 mm m² 8,7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
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pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*10 m²/cm 10,51 0,69 7,249
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104,40 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104,40
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,188
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 3,089
Costo materiali fm 7,249

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,733

B.24.90.0120.030 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA
DENSITA' POSATI IN VERTICALE
spessore 120 mm m² 8,7

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,14*12 m²/cm 12,61 0,69 8,699
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 87 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 87 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 1,767
Utile dell'Impresa del 10% 1,355
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fm 8,699

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,119

B.24.90.0125.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN
VERTICALE
spessore 40 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 4,20 0,81 3,402
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 138,24 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 138,24
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 0,709
Utile dell'Impresa del 10% 0,544
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera alla produzione 2,572

Costo materiali fm 3,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,254

B.24.90.0125.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN
VERTICALE
spessore 50 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
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pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 5,25 0,81 4,253
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,023
Utile dell'Impresa del 10% 0,784
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,003
Costo manodopera alla produzione 2,578

Costo materiali fm 4,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,810

B.24.90.0125.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN
VERTICALE
spessore 60 mm m² 7,2

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 6,30 0,81 5,103
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 92,16 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 92,16 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 31,72 0,018

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,04 29,44 1,227
Spese generali del 15% 1,151
Utile dell'Impresa del 10% 0,883
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 2,584
Costo materiali fm 5,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,035

B.27.10.0030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
classe di resistenza GL 24 m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0030.00 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
classe di resistenza GL 24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 1.382,57 1.382,570
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 8,21 19,868
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 28,95 70,059

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 26,68 64,566

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 31,72 76,762
Spese generali del 15% 242,074
Utile dell'Impresa del 10% 185,590
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 2.041,490

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 2.041,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 41,448
Costo macchine 48,886

Costo manodopera in cantiere 120,564
Costo manodopera alla produzione 129,417

Costo materiali fm 1.259,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 427,665

B.27.10.0030.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
classe di resistenza GL 28 m³ 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0030.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE
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classe di resistenza GL 28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 1.401,47 1.401,470
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 8,21 19,868
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 28,95 70,059

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 26,68 64,566

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 31,72 76,762
Spese generali del 15% 244,909
Utile dell'Impresa del 10% 187,763
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 2.065,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 2.065,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 41,448
Costo macchine 48,886

Costo manodopera in cantiere 120,564
Costo manodopera alla produzione 129,417

Costo materiali fm 1.278,346
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,675

B.27.10.0035.005 FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO
LAMELLARE m 50

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.05.0010.00 sfrido 2% - diametro 18 mm peso 1.998 kg/m: ACCIAIO PER

C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*2,00 + 2 % sfrido kg 2,04 1,11 2,264

X.13.01.0045.010 cava dimensioni 20x20 mm - consumo 0.26 kg/m: ANCORANTI
CHIMICI
adesivo epossidico bicomponente strutturale in fusti (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,26*50 kg 0,26 10,55 2,743
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/60*50 h 0,02 8,21 0,137
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 taglio e lavorazione delle barre in acciaio: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla fresatura e pulizia tavole - produzione
oraria 120,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/120*50 h 0,01 31,72 0,264
Z.01.05.0001.001 due operatori addetti a colatura adesivo e posa barre -

produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/60*50 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla piallatura finale - produzione oraria 120,00
m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/120*50 h 0,01 31,72 0,264
Spese generali del 15% 1,025
Utile dell'Impresa del 10% 0,786
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,037
Costo macchine 0,139

Costo manodopera alla produzione 2,169
Costo materiali fm 4,126

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,848

B.27.15.0005.005 TAVOLATO IN LEGNO
Tavolato in legno m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0005.00 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
TAVOLATO IN LEGNO
TAVOLATO IN LEGNO... (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 8,50 8,500
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0375 h 0,04 28,95 1,086

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0375 h 0,04 26,68 1,001

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 1,628
Utile dell'Impresa del 10% 1,248
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,730
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 1,869
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 8,203
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,877

B.27.15.0010.005 LISTONI IN LEGNO
sezione 7x6 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0010.00 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTONI IN LEGNO
sezione 7x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,40 2,400
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 8,21 0,049
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 0,638
Utile dell'Impresa del 10% 0,489

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,045

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,221

Costo materiali fm 2,357
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,127

B.27.15.0010.007 LISTONI IN LEGNO
sezione 8x6 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0010.00 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTONI IN LEGNO
sezione 8x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,720
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 8,21 0,049
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 0,686
Utile dell'Impresa del 10% 0,526
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,045

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,221

Costo materiali fm 2,676
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,217

B.27.15.0010.010 LISTONI IN LEGNO
sezione 9x6 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0010.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTONI IN LEGNO
sezione 9x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,04 3,040
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 8,21 0,049
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 0,734
Utile dell'Impresa del 10% 0,563

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,045

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,221

Costo materiali fm 2,996
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,297
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B.27.15.0010.015 LISTONI IN LEGNO
sezione 10x8 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0010.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTONI IN LEGNO
sezione 10x8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,43 4,430
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 8,21 0,049
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 0,942
Utile dell'Impresa del 10% 0,723
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,045

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,221

Costo materiali fm 4,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,667

B.27.15.0010.020 LISTONI IN LEGNO
sezione 14x12 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0010.02 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTONI IN LEGNO
sezione 14x12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,11 9,110
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 8,21 0,049
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 1,644
Utile dell'Impresa del 10% 1,261
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,045

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,221

Costo materiali fm 9,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,907

B.27.15.0015.005 LISTELLI IN LEGNO
sezione 6x2 cm m 1

MATERIALE F.C.
X.28.01.27.0015.00 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
LISTELLI IN LEGNO
sezione 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,670
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,003 h 8,21 0,025
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,003 h 31,72 0,095
Spese generali del 15% 0,361
Utile dell'Impresa del 10% 0,277
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,020

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,104

Costo materiali fm 0,659
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,636

B.27.15.0015.010 LISTELLI IN LEGNO
sezione 5x3 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0015.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
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LISTELLI IN LEGNO
sezione 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,83 0,830
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,003 h 8,21 0,025
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 28,95 0,840

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,029 h 0,03 26,68 0,774

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,003 h 31,72 0,095
Spese generali del 15% 0,385
Utile dell'Impresa del 10% 0,295
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,020

Costo manodopera in cantiere 1,444
Costo manodopera alla produzione 0,104

Costo materiali fm 0,819
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,676

B.27.15.0020.010 PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0020.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 17,40 17,400
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 3,101
Utile dell'Impresa del 10% 2,377
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 17,103
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,480

B.27.15.0020.015 PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 24 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0020.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,49 20,490
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 3,564
Utile dell'Impresa del 10% 2,732
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 20,188
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,300

B.27.15.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 32 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0020.02 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI ABETE
spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 26,66 26,660
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 4,490
Utile dell'Impresa del 10% 3,442
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 26,363
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,930

B.27.15.0022.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 20 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0022.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 31,55 31,550
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di

816/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 5,223
Utile dell'Impresa del 10% 4,004
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 31,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,230

B.27.15.0022.015 PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 24 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0022.01 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 37,19 37,190
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 6,069
Utile dell'Impresa del 10% 4,653
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 36,889
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,720

B.27.15.0022.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 32 mm m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.27.0022.02 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
CARPENTERIA IN LEGNO
PERLINE IN LEGNO DI LARICE
spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 48,48 48,480
NOLI A CALDO

Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq.
Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio,
movimentazione, sgancio)

(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore
tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di
movimentazione a mq
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 28,95 1,563

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,054 h 0,05 26,68 1,441

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (20/60)/50 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 7,763
Utile dell'Impresa del 10% 5,951
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,095

Costo manodopera in cantiere 2,691
Costo manodopera alla produzione 0,407

Costo materiali fm 48,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,710
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B.27.15.0030.005 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE
spessore 10 mm m² 4,7

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.010 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli multistrato pioppo spessore 10 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,95 m² 1,05 10,01 10,542

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,06 1,18 0,075
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 470 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 8,21 0,001

Z.06.50.0090.005 taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,01 2,07 0,021
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 470
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,01 31,72 0,352

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,01 29,44 0,327
Spese generali del 15% 1,698
Utile dell'Impresa del 10% 1,302
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 0,703
Costo materiali fc 0,073

Costo materiali fm 10,532
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,999

B.27.15.0030.010 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE
spessore 15 mm m² 4,7

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.015 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli multistrato pioppo spessore 15 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,95 m² 1,05 14,31 15,071

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,06 1,18 0,075
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 282 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 8,21 0,001

Z.06.50.0090.005 taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,01 2,07 0,021
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 282
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 31,72 0,006

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 31,72 0,075

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 29,44 0,070
Spese generali del 15% 2,298
Utile dell'Impresa del 10% 1,762
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 0,168
Costo materiali fc 0,073

Costo materiali fm 15,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,061

B.27.15.0035.005 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
spessore 15 mm m² 2,9

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.048 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli multistrato marino fenolico spessore 15 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m² 1,03 11,84 12,248

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,07 1,18 0,081
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(50*2,90) h 8,21 0,001

Z.06.50.0090.005 taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,01 2,07 0,021
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/144*2,90 h 31,72 0,011

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 2,007
Utile dell'Impresa del 10% 1,539
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 1,049
Costo materiali fc 0,079

Costo materiali fm 12,228
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,548

B.27.15.0035.010 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO
spessore 18 mm m² 2,9

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.050 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli multistrato marino fenolico spessore 18 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m² 1,03 14,03 14,514

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,07 1,18 0,081
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 8,21 0,004

Z.06.50.0080.005 taglio 3' ogni 5,00 m²: MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,01 2,23 0,022
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 2,348
Utile dell'Impresa del 10% 1,800
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,063
Costo materiali fc 0,079

Costo materiali fm 14,487
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,144

B.27.15.0040.005 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3
spessore 18 mm m² 3,125

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.060 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli stratificati OSB3 spessore 18 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,28 m² 1,05 10,33 10,842

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,06 1,18 0,076
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 8,21 0,003

Z.06.50.0090.005 taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,01 2,07 0,021
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 31,72 0,012

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 1,796
Utile dell'Impresa del 10% 1,377
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 1,060
Costo materiali fc 0,073

Costo materiali fm 10,811
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,176

B.27.15.0040.010 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3
spessore 22 mm m² 3,125

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.062 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli stratificati OSB3 spessore 22 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,28 m² 1,05 12,63 13,256

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,06 1,18 0,076
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 115,65 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 8,21 0,004

Z.06.50.0090.005 taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,01 2,07 0,021
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,65
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 31,72 0,014

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 2,158
Utile dell'Impresa del 10% 1,655
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 1,064
Costo materiali fc 0,073

Costo materiali fm 13,225
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,809

B.27.15.0040.015 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3
spessore 25 mm m² 3,125

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0030.065 LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
FOGLI
fogli stratificati OSB3 spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,28 m² 1,05 13,84 14,526

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,06 1,18 0,076
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100,00 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 8,21 0,004

Z.06.50.0090.005 taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 2,07 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100,00
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 2,346
Utile dell'Impresa del 10% 1,799
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera alla produzione 1,071
Costo materiali fc 0,073

Costo materiali fm 14,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,147

B.27.50.0005.005 TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0050.015 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,414

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,35 m 2,86 0,36 1,029

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,012
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X.16.01.0910.010 quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI
COPERTURA
tegole marsigliesi 14 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14+3 cad. 17,00 0,95 16,150
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/192*17 h 8,21 0,036
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/192*17 h 31,72 0,140

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria
60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,07 31,72 2,266

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6+1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,24 29,44 7,010
Spese generali del 15% 4,852
Utile dell'Impresa del 10% 3,720
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 40,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 40,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,028

Costo manodopera alla produzione 14,708
Costo materiali fc 0,011

Costo materiali fm 17,253
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,576

B.27.50.0010.005 TEGOLE ONDA DI CEMENTO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0050.015 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,414

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,30 m 3,33 0,36 1,200

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,012

X.16.01.0920.010 quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO - MANTI DI COPERTURA
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tegole ondulate granigliate 11 pezzi/m² (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 11+3 cad. 14,00 1,29 18,060
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 102 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 8,21 0,056
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 102 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 31,72 0,218

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria
60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,08 31,72 2,517

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7+1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,22 29,44 6,542
Spese generali del 15% 5,033
Utile dell'Impresa del 10% 3,858
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,043

Costo manodopera alla produzione 14,016
Costo materiali fc 0,011

Costo materiali fm 19,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,890

B.27.50.0015.005 COPPI COMUNI IN LATERIZIO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0050.010 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,15 m 6,67 0,36 2,400

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,012

X.16.01.0910.040 quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI
COPERTURA
coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32+4 cad. 36,00 0,73 26,280
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/220*36 h 0,01 8,21 0,067
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/240*36 h 0,01 31,72 0,238

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria
60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60/0,15 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,50+1/60/0,15 h 0,29 29,44 8,624
Spese generali del 15% 7,037
Utile dell'Impresa del 10% 5,395
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,015
Costo macchine 0,094

Costo manodopera alla produzione 18,389
Costo materiali fc 0,011

Costo materiali fm 27,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,428

B.27.50.0020.005 COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0050.015 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,414

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/0,38 m 2,63 0,36 0,947

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,012

X.16.01.0910.020 quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI
COPERTURA
coppi M/F 28 pezzi/m² e 14 ganci (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 28+4 cad. 32,00 0,71 22,720
NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 pezzi: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria
60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,07 31,72 2,146

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,00 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5+1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,27 29,44 7,880
Spese generali del 15% 6,109
Utile dell'Impresa del 10% 4,684
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,041

Costo manodopera alla produzione 16,586
Costo materiali fc 0,011

Costo materiali fm 23,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,791

B.27.50.0025.005 TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0030.110 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  granigliate (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 8,44 9,284

X.43.01.40.0170.03 CHIODERIA
viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 28,00 0,04 1,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 158,60 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/158,60 h 8,21 0,003
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 158,60
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/158,60 h 31,72 0,010

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 2,327
Utile dell'Impresa del 10% 1,784
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 5,133

Costo materiali fc 1,120
Costo materiali fm 9,262

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,107

B.27.50.0030.005 TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0030.120 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  laminate rame 8.5 kg/m² (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 44,23 48,653

X.43.01.40.0170.03 CHIODERIA
viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 11,00 0,04 0,440
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 194.90 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/194,90 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 194,90
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/194,90 h 31,72 0,008

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,44 2,453
Spese generali del 15% 8,130
Utile dell'Impresa del 10% 6,233
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 68,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 68,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 5,119

Costo materiali fc 0,440
Costo materiali fm 48,631

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,361

B.27.50.0040.005 SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.28.01.0040.010 sezione listone 50x80 mm - incidenza colmo 0.20 m/m²:

LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
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TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05*0,08*0,20 m³ 0,001 318,40 0,255

X.28.01.0050.050 un pezzo ogni 700 mm circa - incidenza colmo 0.20 m/m²:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
portalistelli universale zincato 30-50 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40*0,20 cad. 0,28 0,85 0,238

X.28.01.0050.055 incidenza colmi 0.20 m/m²: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
sottocolmo universale 370 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 7,04 1,408
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 0,377
Utile dell'Impresa del 10% 0,289
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,626
Costo materiali fm 1,884

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,668

B.30.10.0010.005 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0005.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2300,00 kg 5,75 1,81 10,408

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
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Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 29,65 3,488

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 28,35 3,335

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 27,58 3,245
Spese generali del 15% 3,620
Utile dell'Impresa del 10% 2,776
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 8,714
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 14,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,394

B.30.10.0010.010 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0005.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2300,00 kg 5,75 1,81 10,408

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 29,65 3,953

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 28,35 3,780

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 3,822
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Utile dell'Impresa del 10% 2,930

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 9,874
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 14,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,752

B.30.10.0010.015 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0005.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2300,00 kg 5,75 1,81 10,408

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 29,65 6,589

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 28,35 6,300

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 4,963
Utile dell'Impresa del 10% 3,805
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 16,448
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 14,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,764

832/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.30.10.0012.005 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0011.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 910,00 kg 2,28 9,00 20,475

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 29,65 3,488

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 28,35 3,335

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 27,58 3,245
Spese generali del 15% 5,130
Utile dell'Impresa del 10% 3,933
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 8,714
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 24,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,066

B.30.10.0012.010 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0011.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 910,00 kg 2,28 9,00 20,475

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 10' per ogni bobina da 190 m²: GRU ELEVATRICE
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CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 29,65 3,953

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 28,35 3,780

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 5,332
Utile dell'Impresa del 10% 4,088
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 9,874
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 24,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,425

B.30.10.0012.015 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0011.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 910,00 kg 2,28 9,00 20,475

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 29,65 6,589

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 28,35 6,300

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 6,473
Utile dell'Impresa del 10% 4,963
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 16,448
Costo manodopera alla produzione 0,025

Costo materiali fm 24,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,438

B.30.10.0015.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0010.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN RAME
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2590,00 kg 6,48 7,54 48,822

Z.49.01.0090.025 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 65,18 5,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 29,65 3,488

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 28,35 3,335

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 27,58 3,245
Spese generali del 15% 9,692
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Utile dell'Impresa del 10% 7,430
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 54,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,127

B.30.10.0015.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0010.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN RAME
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2590,00 kg 6,48 7,54 48,822

Z.49.01.0090.025 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 65,18 5,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 29,65 3,953

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 28,35 3,780

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 9,893
Utile dell'Impresa del 10% 7,585
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 9,875
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 54,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,475
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B.30.10.0015.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME
tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0010.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN RAME
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2590,00 kg 6,48 7,54 48,822

Z.49.01.0090.025 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 65,18 5,703
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 29,65 6,589

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 28,35 6,300

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 11,034
Utile dell'Impresa del 10% 8,460
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 16,449
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 54,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,497

B.30.10.0017.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO
PREPATINATO
tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0012.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2450,00 kg 6,13 11,58 70,928

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 29,65 3,488

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 28,35 3,335

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8,50*400 h 0,12 27,58 3,245
Spese generali del 15% 12,698
Utile dell'Impresa del 10% 9,735

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 107,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 107,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 74,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,433

B.30.10.0017.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO
PREPATINATO
tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0012.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2450,00 kg 6,13 11,58 70,928

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 sollevamento 10' per ogni bobina da 170 m²: GRU ELEVATRICE
CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 29,65 3,953

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 28,35 3,780

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50*400 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 12,900
Utile dell'Impresa del 10% 9,890
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 108,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 108,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 9,875
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 74,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,792

B.30.10.0017.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO
PREPATINATO
tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0012.005 sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2450,00 kg 6,13 11,58 70,928

Z.49.01.0090.022 una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE
graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 100pz. 0,09 41,60 3,640
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500
kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (
circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/100*400 h 31,72 0,016

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 29,65 6,589

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 28,35 6,300

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/4,50*400 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 14,041
Utile dell'Impresa del 10% 10,765
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 118,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 118,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,003

Costo manodopera in cantiere 16,449
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 74,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,805

B.30.10.0020.005 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
copertura a due falde m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0015.005 sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2630,00 kg 6,58 2,17 14,268

Z.49.01.0090.055 due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE
cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,
vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 800 cad. 2,00 0,47 0,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa
1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200
m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 31,72 0,008

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 29,65 0,988

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 28,35 0,945

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 27,58 0,919
Spese generali del 15% 2,711
Utile dell'Impresa del 10% 2,078
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera in cantiere 2,480
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Costo manodopera alla produzione 0,018
Costo materiali fm 15,142

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,790

B.30.10.0020.010 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
copertura a quattro falde m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0015.005 sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2630,00 kg 6,58 2,17 14,268

Z.49.01.0090.055 due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE
cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,
vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 800 cad. 2,00 0,47 0,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa
1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200
m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 31,72 0,008

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 29,65 1,483

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 28,35 1,418

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 27,58 1,379
Spese generali del 15% 2,925
Utile dell'Impresa del 10% 2,242
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera in cantiere 3,713

Costo manodopera alla produzione 0,018
Costo materiali fm 15,142

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,162

B.30.10.0025.005 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
copertura a due falde m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0020.010 sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO

PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1340,00 kg 3,35 7,74 25,929

Z.49.01.0090.055 due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE
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cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,
vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 800 cad. 2,00 0,47 0,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa
1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200
m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 31,72 0,008

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 29,65 0,988

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 28,35 0,945

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*400 h 0,03 27,58 0,919
Spese generali del 15% 4,460
Utile dell'Impresa del 10% 3,419

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera in cantiere 2,471

Costo manodopera alla produzione 0,013
Costo materiali fm 26,836

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,879

B.30.10.0025.010 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
copertura a quattro falde m² 400

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0020.010 sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO

PREVERNICIATO
spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1340,00 kg 3,35 7,74 25,929

Z.49.01.0090.055 due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE
cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,
vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 800 cad. 2,00 0,47 0,940
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa
1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 8,21 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200
m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/200*400 h 31,72 0,008

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 29,65 1,483

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 28,35 1,418

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/20*400 h 0,05 27,58 1,379
Spese generali del 15% 4,674
Utile dell'Impresa del 10% 3,583
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera in cantiere 3,704

Costo manodopera alla produzione 0,013
Costo materiali fm 26,836

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,251

B.30.10.0040.005 CAPPUCCINE PER SFIATO
lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 17,80 10,680

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 29,65 23,720

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 27,58 22,064
Spese generali del 15% 8,589
Utile dell'Impresa del 10% 6,585
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
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Costo manodopera in cantiere 41,151
Costo manodopera alla produzione 0,014

Costo materiali fm 11,445
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,170

B.30.10.0040.010 CAPPUCCINE PER SFIATO
laminato di rame cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 60,25 36,150

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 4,94 0,494

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 29,65 23,720

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 27,58 22,064
Spese generali del 15% 12,432
Utile dell'Impresa del 10% 9,531
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera in cantiere 41,372

Costo manodopera alla produzione 0,014
Costo materiali fm 36,841

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,962

B.30.10.0040.015 CAPPUCCINE PER SFIATO
laminato di zinco-titanio prepatinato cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 55,11 33,066

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 29,65 23,720

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 27,58 22,064
Spese generali del 15% 11,947
Utile dell'Impresa del 10% 9,159
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera in cantiere 41,151

Costo manodopera alla produzione 0,014
Costo materiali fm 33,831

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,104

B.30.10.0040.020 CAPPUCCINE PER SFIATO
laminato di alluminio preverniciato cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 23,54 14,124

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 29,65 23,720

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 27,58 22,064
Spese generali del 15% 9,106
Utile dell'Impresa del 10% 6,981
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,002
Costo manodopera in cantiere 41,151

Costo manodopera alla produzione 0,014
Costo materiali fm 14,889

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,086

B.30.10.0045.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 12,5 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,31 5,576

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)

845/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,65 2,965

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,58 2,758
Spese generali del 15% 1,766
Utile dell'Impresa del 10% 1,354
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 5,160
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 5,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,116

B.30.10.0045.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,05 6,353

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
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Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 2,097
Utile dell'Impresa del 10% 1,608
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,445
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 6,759
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,708

B.30.10.0045.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,86 9,303

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,65 4,236

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,58 3,940
Spese generali del 15% 2,693
Utile dell'Impresa del 10% 2,065
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004
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Costo manodopera in cantiere 7,364
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 9,709
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,756

B.30.10.0045.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,60 11,130

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 3,172
Utile dell'Impresa del 10% 2,432
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,587
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 11,536
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,606

B.30.10.0045.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,30 13,965

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450

848/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU

ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,65 5,930

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,58 5,516
Spese generali del 15% 3,883
Utile dell'Impresa del 10% 2,977
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 10,302
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 14,371
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,864

B.30.10.0045.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,80 18,690

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,65 7,413
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Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,58 6,895
Spese generali del 15% 5,021
Utile dell'Impresa del 10% 3,849
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 12,874
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 19,096
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,867

B.30.10.0045.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 26,49 27,815

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,65 11,860

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,58 11,032
Spese generali del 15% 7,677
Utile dell'Impresa del 10% 5,886
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 20,586
Costo manodopera alla produzione 0,043
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Costo materiali fm 28,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,568

B.30.10.0045.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.005 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,96 18,858

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,65 2,965

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,58 2,758
Spese generali del 15% 3,758
Utile dell'Impresa del 10% 2,881
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 5,160
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 19,264
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,644

B.30.10.0045.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.010 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 18,29 19,205

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 4,025
Utile dell'Impresa del 10% 3,086
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,445
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 19,611
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,116

B.30.10.0045.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 29,80 31,290

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,65 4,236

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,58 3,940
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Spese generali del 15% 5,991
Utile dell'Impresa del 10% 4,593
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 7,364
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 31,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,589

B.30.10.0045.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 35,88 37,674

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 7,153
Utile dell'Impresa del 10% 5,022
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,587
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 38,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,172

B.30.10.0045.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
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Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 44,76 46,998

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,65 5,930

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,58 5,516
Spese generali del 15% 8,838
Utile dell'Impresa del 10% 6,776
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 10,302
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 47,404
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,611

B.30.10.0045.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 60,25 63,263

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,65 7,413

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,58 6,895
Spese generali del 15% 11,707
Utile dell'Impresa del 10% 8,975
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 13,259
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 63,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,684

B.30.10.0045.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.035 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 89,47 93,944

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,65 11,860

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,58 11,032
Spese generali del 15% 17,597
Utile dell'Impresa del 10% 13,491
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 148,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 148,400
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 20,586
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 94,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,089

B.30.10.0045.075 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.005 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,56 7,938

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,65 2,965

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,58 2,758
Spese generali del 15% 2,120
Utile dell'Impresa del 10% 1,626
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 5,160
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 8,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,744

B.30.10.0045.080 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.010 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,78 14,469

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 3,315
Utile dell'Impresa del 10% 2,541
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,445
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 14,875
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,852

B.30.10.0045.085 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,41 18,281

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,65 4,236
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -

ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,58 3,940
Spese generali del 15% 4,040
Utile dell'Impresa del 10% 3,097
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 7,364
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 18,687
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,138

B.30.10.0045.087 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.017 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 21,15 22,208

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 4,833
Utile dell'Impresa del 10% 3,706
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,587
Costo manodopera alla produzione 0,043

858/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 22,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,538

B.30.10.0045.090 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,86 27,153

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,65 5,930

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,58 5,516
Spese generali del 15% 5,861
Utile dell'Impresa del 10% 4,494
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 10,302
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 27,559
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,356

B.30.10.0045.095 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.025 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 34,76 36,498

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)

859/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,65 7,413

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,58 2,758
Spese generali del 15% 7,072
Utile dell'Impresa del 10% 5,422
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 10,189
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 36,904
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,496

B.30.10.0045.100 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.030 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 51,83 54,422

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,65 11,860

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,58 11,032
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Spese generali del 15% 11,668
Utile dell'Impresa del 10% 8,946
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 20,586
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 54,828
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,611

B.30.10.0045.105 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
12.5 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,07 7,424

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,65 2,965

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,58 2,758
Spese generali del 15% 2,043
Utile dell'Impresa del 10% 1,567
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 5,160
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 7,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,608
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B.30.10.0045.110 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,92 9,366

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 2,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,954
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,445
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 9,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,505

B.30.10.0045.115 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 11,70 12,285

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 29,65 4,236

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,58 3,940
Spese generali del 15% 3,140
Utile dell'Impresa del 10% 2,408
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 7,364
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 12,691
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,544

B.30.10.0045.120 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 14,10 14,805

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
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Spese generali del 15% 3,723
Utile dell'Impresa del 10% 2,854
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,587
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 15,211
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,581

B.30.10.0045.125 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,62 18,501

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,65 5,930

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,58 5,516
Spese generali del 15% 4,563
Utile dell'Impresa del 10% 3,499
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 10,302
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 18,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,058

864/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.30.10.0045.130 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 23,54 24,717

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 29,65 7,413

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,58 6,895
Spese generali del 15% 5,925
Utile dell'Impresa del 10% 4,543
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 12,874
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 25,123
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,470

B.30.10.0045.135 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 35,18 36,939

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 29,65 11,860

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,58 11,032
Spese generali del 15% 9,046
Utile dell'Impresa del 10% 6,935
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 20,586
Costo manodopera alla produzione 0,043

Costo materiali fm 37,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,984

B.30.10.0047.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
12.5 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,07 7,424

Z.49.01.0025.005 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 5,31 1,859

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,65 3,953
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Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 2,608
Utile dell'Impresa del 10% 2,000
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,881
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 9,675
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,612

B.30.10.0047.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,92 9,366

Z.49.01.0025.010 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,05 2,118

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 3,225
Utile dell'Impresa del 10% 2,472
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,593
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 11,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,702

B.30.10.0047.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 11,70 12,285

Z.49.01.0025.015 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 8,86 3,101

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 29,65 5,648

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 27,58 5,253
Spese generali del 15% 4,014
Utile dell'Impresa del 10% 3,078
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 9,819
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 15,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,088

B.30.10.0047.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
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sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 14,10 14,805

Z.49.01.0025.020 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 10,60 3,710

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,65 6,589

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 4,756
Utile dell'Impresa del 10% 3,646

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 11,451
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 18,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,402

B.30.10.0047.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,62 18,501

Z.49.01.0025.025 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,30 4,655

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 29,65 7,907

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 27,58 7,355
Spese generali del 15% 5,834
Utile dell'Impresa del 10% 4,473

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 13,735
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 23,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,307

B.30.10.0047.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 23,54 24,717

Z.49.01.0025.030 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 17,80 6,230

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,65 9,883

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
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ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3,00 h 0,33 27,58 9,193
Spese generali del 15% 7,575
Utile dell'Impresa del 10% 5,807

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 17,165
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 31,339
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,382

B.30.10.0047.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 35,18 36,939

Z.49.01.0025.035 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 26,49 9,272

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 29,65 15,813

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 27,58 14,709
Spese generali del 15% 11,581
Utile dell'Impresa del 10% 8,879
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004
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Costo manodopera in cantiere 27,449
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 46,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,462

B.30.10.0047.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
12 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.005 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 12.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 16,48 17,304

Z.49.01.0025.005 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 5,31 1,859

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 29,65 3,953

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,58 3,677
Spese generali del 15% 4,090
Utile dell'Impresa del 10% 3,136
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 6,881
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 19,555
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,222

B.30.10.0047.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
25 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.010 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 20,59 21,620
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Z.49.01.0025.010 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,05 2,118

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 5,063
Utile dell'Impresa del 10% 3,882
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 8,593
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 24,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,948

B.30.10.0047.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.015 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 27,49 28,865

Z.49.01.0025.015 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 8,86 3,101

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)

873/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 29,65 5,648

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 27,58 5,253
Spese generali del 15% 6,501
Utile dell'Impresa del 10% 4,984
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 9,819
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 32,358
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,488

B.30.10.0047.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.020 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 32,92 34,566

Z.49.01.0025.020 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 10,60 3,710

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 29,65 6,589
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Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,58 6,129
Spese generali del 15% 7,720
Utile dell'Impresa del 10% 5,919
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 11,451
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 38,668
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,641

B.30.10.0047.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.025 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 41,14 43,197

Z.49.01.0025.025 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,30 4,655

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 29,65 7,907

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 27,58 7,355
Spese generali del 15% 9,538
Utile dell'Impresa del 10% 7,313

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
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Costo macchine 0,004
Costo manodopera in cantiere 13,735

Costo manodopera alla produzione 0,050
Costo materiali fm 48,244

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,851

B.30.10.0047.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
67 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 55,11 57,866

Z.49.01.0025.030 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 17,80 6,230

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 29,65 9,883

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,58 9,193
Spese generali del 15% 12,547
Utile dell'Impresa del 10% 9,619
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 17,165
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 64,488
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,163

B.30.10.0047.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO
zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo
100 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.035 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,05 m 1,05 82,24 86,352
Z.49.01.0025.035 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO
sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 26,49 9,272

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 29,65 15,813

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 27,58 14,709
Spese generali del 15% 18,993
Utile dell'Impresa del 10% 14,561
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 160,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 160,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 27,449
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 96,016
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,559

B.30.10.0050.005 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m 1,40 8,86 12,404

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 31,72 0,028

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 7,351
Utile dell'Impresa del 10% 5,636
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera in cantiere 32,166
Costo manodopera alla produzione 0,030

Costo materiali fm 13,137
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,986

B.30.10.0050.010 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e
sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 10,60 19,080

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 31,72 0,036

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

878/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 8,354
Utile dell'Impresa del 10% 6,404
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera in cantiere 32,173
Costo manodopera alla produzione 0,038

Costo materiali fm 19,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,760

B.30.10.0050.015 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m 1,40 29,80 41,720

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 4,94 0,494

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 31,72 0,028

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 11,770
Utile dell'Impresa del 10% 9,024
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
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Costo macchine 0,005
Costo manodopera in cantiere 32,166

Costo manodopera alla produzione 0,030
Costo materiali fm 42,601

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,792

B.30.10.0050.020 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 35,88 64,584

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 4,94 0,494

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 8,21 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 31,72 0,036

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 15,201
Utile dell'Impresa del 10% 11,654
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 128,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 128,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,006

Costo manodopera in cantiere 32,173
Costo manodopera alla produzione 0,038

Costo materiali fm 65,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,858

B.30.10.0050.025 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m 1,40 17,41 24,374
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Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 11,15 1,115

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 9,260
Utile dell'Impresa del 10% 7,099
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,008

Costo manodopera in cantiere 32,166
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 25,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,357

B.30.10.0050.030 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 25,86 46,548

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 11,15 1,115

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 12,586
Utile dell'Impresa del 10% 9,649
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 106,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 106,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 32,173
Costo manodopera alla produzione 0,058

Costo materiali fm 48,034
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,233

B.30.10.0050.035 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m 1,40 11,70 16,380

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 7,946
Utile dell'Impresa del 10% 6,092
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,008

Costo manodopera in cantiere 32,166
Costo manodopera alla produzione 0,050

Costo materiali fm 17,113
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,040

B.30.10.0050.040 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO
INDIPENDENTE
alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 m 1,80 14,10 25,380

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80 h 8,21 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80 h 31,72 0,020

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 29,65 18,531

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,58 17,238
Spese generali del 15% 9,296
Utile dell'Impresa del 10% 7,127
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,009
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Costo manodopera in cantiere 32,173
Costo manodopera alla produzione 0,058

Costo materiali fm 26,097
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,420

B.30.10.0055.005 LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0014.005 NASTRO IN PIOMBO

spessore 12/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,50 kg 12,50 4,67 58,375

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (
circa 20x60 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 8,21 0,103
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 20x5
m² (circa 20x60 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 31,72 0,397

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere) h 1,00 29,65 29,650

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 27,58 27,580
Spese generali del 15% 17,483
Utile dell'Impresa del 10% 13,404
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,014
Costo macchine 0,080

Costo manodopera in cantiere 51,434
Costo manodopera alla produzione 0,416

Costo materiali fm 58,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,885

B.30.10.0060.005 COLMO VENTILATO COMPLETO
lamiera di acciaio zincato preverniciato m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,80 18,690

Z.49.01.0025.025 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,30 4,655

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0050.010 sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70
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cm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,411

X.28.01.0010.012 sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 209,30 2,093
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 29,65 14,825

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 27,58 13,790
Spese generali del 15% 8,205
Utile dell'Impresa del 10% 6,291
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 25,734
Costo manodopera alla produzione 0,033

Costo materiali fc 0,228
Costo materiali fm 25,785

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,500

B.30.10.0060.010 COLMO VENTILATO COMPLETO
laminato di rame m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 60,25 63,263

Z.49.01.0030.025 sottostruttura: LATTONERIA IN RAME
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 44,76 15,666

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0050.010 sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70
cm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,411

X.28.01.0010.012 sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 209,30 2,093
MANODOPERA
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Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,65 14,825

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,58 13,790
Spese generali del 15% 16,543
Utile dell'Impresa del 10% 12,683

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 139,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 139,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 26,119
Costo manodopera alla produzione 0,033

Costo materiali fc 0,228
Costo materiali fm 80,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,226

B.30.10.0060.015 COLMO VENTILATO COMPLETO
laminato di zinco-titanio prepatinato m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 55,11 57,866

Z.49.01.0025.025 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,30 4,655

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0050.010 sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70
cm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,411

X.28.01.0010.012 sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 209,30 2,093
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,65 14,825

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,58 13,790
Spese generali del 15% 14,081
Utile dell'Impresa del 10% 10,796
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 25,734
Costo manodopera alla produzione 0,033

Costo materiali fc 0,228
Costo materiali fm 64,961

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,874

B.30.10.0060.020 COLMO VENTILATO COMPLETO
laminato di alluminio preverniciato m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m 1,05 23,54 24,717

Z.49.01.0025.025 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,30 4,655

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0050.010 sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70
cm: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,411

X.28.01.0010.012 sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 209,30 2,093
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,65 14,825

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,58 13,790
Spese generali del 15% 9,109
Utile dell'Impresa del 10% 6,984

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 25,734
Costo manodopera alla produzione 0,033

Costo materiali fc 0,228
Costo materiali fm 31,812
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,093

B.30.10.0065.005 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI
lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.030 perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN

ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,50 m 2,50 17,80 44,500

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,250
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 8,21 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 31,72 0,050

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 29,65 41,510

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,35 39,690

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 27,58 38,612
Spese generali del 15% 25,046
Utile dell'Impresa del 10% 19,202
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera in cantiere 103,592
Costo manodopera alla produzione 0,060

Costo materiali fm 46,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,229

B.30.10.0065.010 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI
laminato di rame cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0030.030 perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN

RAME
sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,50 m 2,50 60,25 150,625
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Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 4,94 0,494

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,250
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 8,21 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 31,72 0,050

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 29,65 41,510

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,35 39,690

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 27,58 38,612
Spese generali del 15% 40,987
Utile dell'Impresa del 10% 31,423
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 345,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 345,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera in cantiere 104,508
Costo manodopera alla produzione 0,060

Costo materiali fm 152,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,456

B.30.10.0065.020 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI
laminato di alluminio preverniciato cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0040.030 perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN

ALLUMINIO PREVERNICIATO
sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,50 m 2,50 23,54 58,850

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,46 0,346

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,250
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 8,21 0,013
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 31,72 0,050

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 29,65 41,510

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,35 39,690

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 27,58 38,612
Spese generali del 15% 27,198
Utile dell'Impresa del 10% 20,852
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera in cantiere 103,592
Costo manodopera alla produzione 0,060

Costo materiali fm 61,331
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,079

B.30.10.0070.005 STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE m² 37,5

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0095.025 sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 41,00 m² 1,09 8,64 9,446

Z.37.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE
nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 27,00 m 0,72 0,57 0,410
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/600 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16x37,50
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/600 h 31,72

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,01 29,65 0,395

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,01 27,58 0,368
Spese generali del 15% 1,593
Utile dell'Impresa del 10% 1,221
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,685
Costo manodopera alla produzione 0,008

Costo materiali fm 9,845
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,811

B.30.10.0075.005 MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE m² 30

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0095.025 sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 33 m² 1,10 8,64 9,504
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 6x30 m²: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/180 h 8,21
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 6x30 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/180 h 31,72

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 29,65 0,011

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 27,58 0,010
Spese generali del 15% 1,429
Utile dell'Impresa del 10% 1,095
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,019
Costo manodopera alla produzione 0,008

Costo materiali fm 9,493
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,525

B.30.15.0010.005 RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0045.005 1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO

ZINCATO
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piastre acciaio zincato paraneve a rete 150 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 32,53 24,398

Z.49.01.0045.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO
rete acciaio zincato paraneve 150 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,43 18,430
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/60 h 8,21 0,007
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/60 h 31,72 0,026

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 29,65 1,647

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 27,58 1,532
Spese generali del 15% 6,906
Utile dell'Impresa del 10% 5,295
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,005

Costo manodopera in cantiere 2,897
Costo manodopera alla produzione 0,026

Costo materiali fm 42,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,200

B.30.15.0020.005 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
un tubo diametro 3/4" m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0045.010 1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO

ZINCATO
piastre acciaio zincato paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 4,36 3,270

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO
tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 4,66 4,660
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 8,21 0,137
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,65 1,977

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,58 1,839
Spese generali del 15% 1,862
Utile dell'Impresa del 10% 1,427
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,018
Costo macchine 0,108

Costo manodopera in cantiere 3,468
Costo manodopera alla produzione 0,555

Costo materiali fm 7,855
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,288

B.30.15.0020.010 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO
due tubi diametro 3/4" m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0045.015 1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO

ZINCATO
piastre acciaio paraneve tubolare 2x3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 7,12 5,340

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO
tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00 m 2,00 4,66 9,320
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 8,21 0,274
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 29,65 2,471

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,58 2,298
Spese generali del 15% 3,114
Utile dell'Impresa del 10% 2,387
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,035
Costo macchine 0,216

Costo manodopera in cantiere 4,349
Costo manodopera alla produzione 1,110

Costo materiali fm 14,525
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,500

B.30.15.0025.005 PARANEVE TUBOLARE IN RAME m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0050.010 1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

piastre rame paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 17,24 12,930

Z.49.01.0050.020 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME
tubo rame paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,49 22,490
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 8,21 0,137
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 31,72

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,65 1,977

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,58 1,839
Spese generali del 15% 5,906
Utile dell'Impresa del 10% 4,528
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,018
Costo macchine 0,108

Costo manodopera in cantiere 3,468
Costo manodopera alla produzione 31,746

Costo materiali fm 35,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,437

B.30.15.0030.005 PARANEVE SAGOMATI IN ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO m 4

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 8,86 8,860

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
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rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 100pz. 0,30 11,15 3,345

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,03 4,50 0,113
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*4 h 0,03 29,65 0,988

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/30*4 h 0,03 27,58 0,919
Spese generali del 15% 2,134
Utile dell'Impresa del 10% 1,636
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,004

Costo manodopera in cantiere 1,747
Costo manodopera alla produzione 0,021

Costo materiali fm 12,262
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,775

B.30.15.0045.005 PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0053.010 1 piastra ogni nervatura: PARANEVE E ACCESSORI IN

ALLUMINIO
piastre alluminio paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 cad. 1,50 7,61 11,415

Z.49.01.0053.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO
tubo alluminio paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 7,92 7,920
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 8,21 0,137
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 29,65 1,647

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 27,58 1,532
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Spese generali del 15% 3,477
Utile dell'Impresa del 10% 2,666
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,018
Costo macchine 0,108

Costo manodopera in cantiere 2,913
Costo manodopera alla produzione 0,555

Costo materiali fm 19,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,140

B.30.15.0050.005 NASI PARANEVE
acciaio zincato preverniciato per tegole cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0045.030 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per tegole (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,24 1,240
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 29,65 0,329

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,58 0,306
Spese generali del 15% 0,281
Utile dell'Impresa del 10% 0,216
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,586
Costo materiali fm 1,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,495

B.30.15.0050.010 NASI PARANEVE
acciaio zincato preverniciato per coppi cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0045.035 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per coppi (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,70 0,700
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 29,65 0,329

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,58 0,306
Spese generali del 15% 0,200
Utile dell'Impresa del 10% 0,154
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1,690
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,586
Costo materiali fm 0,690

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,355

B.30.15.0050.015 NASI PARANEVE
rame per tegole cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0050.025 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per tegole (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4,65 4,650
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 29,65 0,329

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,58 0,306
Spese generali del 15% 0,793
Utile dell'Impresa del 10% 0,608
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,586
Costo materiali fm 4,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,405

B.30.15.0050.020 NASI PARANEVE
rame per coppi cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0050.030 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per coppi (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,16 5,160
MANODOPERA

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 28,35 0,315

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/90 h 0,01 29,44 0,327
Spese generali del 15% 0,870
Utile dell'Impresa del 10% 0,667
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,329
Costo manodopera alla produzione 0,327

Costo materiali fm 5,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,538
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B.30.20.0005.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione circolare diametro 80 mm m 12

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0055.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m 1,20 5,78 6,936

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 3,78 1,260

Z.49.01.0090.080 MATERIALE COMPLEMENTARE
distanziatori per collari acciaio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 0,96 0,320

Z.49.01.0090.060 MATERIALE COMPLEMENTARE
bocchetta in acciaio zincato di raccordo fra pluviale e canale (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,08 1,77 0,147
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 29,65 4,225

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 27,58 3,930
Spese generali del 15% 2,533
Utile dell'Impresa del 10% 1,942
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 7,374
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fc 0,467
Costo materiali fm 8,165

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,473

B.30.20.0005.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione circolare diametro 100 mm m 12

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0055.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m 1,20 7,14 8,568

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 3,78 1,260

Z.49.01.0090.080 MATERIALE COMPLEMENTARE
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distanziatori per collari acciaio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 0,96 0,320

Z.49.01.0090.060 MATERIALE COMPLEMENTARE
bocchetta in acciaio zincato di raccordo fra pluviale e canale (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,08 1,77 0,147
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 29,65 4,225

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 27,58 3,930
Spese generali del 15% 2,778
Utile dell'Impresa del 10% 2,130
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 7,374
Costo manodopera alla produzione 0,395

Costo materiali fc 0,467
Costo materiali fm 9,449

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,911

B.30.20.0005.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione quadrata 80x80 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0055.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 80x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 7,15 8,580

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 2,654
Utile dell'Impresa del 10% 2,035
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,380
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 10,437
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,687

B.30.20.0005.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione quadrata 100x100 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0055.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 100x100 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 8,04 9,648

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 3,78 1,890
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 2,814
Utile dell'Impresa del 10% 2,158
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 11,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,969

B.30.20.0010.010 TUBI IN RAME
diametro 100 mm m 12

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0060.010 TUBI IN RAME

diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 14,40 m 1,20 30,36 36,432

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,24 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 4,94 1,647

Z.49.01.0090.085 MATERIALE COMPLEMENTARE
distanziatori per collari rame (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,33 0,96 0,320

Z.49.01.0090.065 MATERIALE COMPLEMENTARE
bocchetta in rame di raccordo fra pluviale e canale (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,08 2,78 0,232
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 29,65 4,225

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,71 h 0,14 27,58 3,930
Spese generali del 15% 7,033
Utile dell'Impresa del 10% 5,392
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 7,374
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fc 0,552
Costo materiali fm 38,077

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,426

B.30.20.0012.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
diametro 80 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0062.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 22,96 27,552

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 3,11 1,555
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 5,450
Utile dell'Impresa del 10% 4,178
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,433
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 29,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,630

B.30.20.0012.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
diametro 100 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0062.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 26,00 31,200

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 3,11 1,555
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 5,997
Utile dell'Impresa del 10% 4,598
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 32,722
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,592

B.30.20.0012.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
diametro 120 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0062.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 34,12 40,944

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari zinco titanio prepatinato completi tassello (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 3,11 1,555
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -

ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 7,458
Utile dell'Impresa del 10% 5,718
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 42,466
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,178

B.30.20.0015.005 TUBI IN ACCIAIO INOX
diametro 80 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0065.005 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 15,00 18,000

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,89 1,445
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 4,023
Utile dell'Impresa del 10% 3,085

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 19,566
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,108

B.30.20.0015.010 TUBI IN ACCIAIO INOX
diametro 100 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0065.010 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 18,22 21,864
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Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,89 1,445
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 4,603
Utile dell'Impresa del 10% 3,529
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 23,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,134

B.30.20.0015.015 TUBI IN ACCIAIO INOX
diametro 120 mm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0065.015 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m 1,20 22,34 26,808

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,89 1,445
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 5,345
Utile dell'Impresa del 10% 4,098
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,009

Costo manodopera in cantiere 6,475
Costo manodopera alla produzione 0,048

Costo materiali fm 28,374
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,440

B.30.20.0020.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0070.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 24,70 24,700

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 3,78 7,560
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 6,327
Utile dell'Impresa del 10% 4,851
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 5,108
Costo manodopera alla produzione 5,066

Costo materiali fm 31,968
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,182

B.30.20.0020.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0070.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 32,71 32,710

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 3,78 7,560
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 7,528
Utile dell'Impresa del 10% 5,772
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 5,108
Costo manodopera alla produzione 5,066

Costo materiali fm 39,978
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,302

B.30.20.0020.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0070.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 36,82 36,820

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 3,78 7,560
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.010 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942
Spese generali del 15% 8,150
Utile dell'Impresa del 10% 6,248
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 5,108
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 44,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,397

B.30.20.0025.005 TERMINALI IN RAME
sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0075.005 TERMINALI IN RAME

diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 83,31 83,310
Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099
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Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 4,94 9,880
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezziz:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 zoperatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 15,424
Utile dell'Impresa del 10% 11,825
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 92,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,252

B.30.20.0025.010 TERMINALI IN RAME
sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0075.010 TERMINALI IN RAME

diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 104,68 104,680
Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 4,94 9,880
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 18,630
Utile dell'Impresa del 10% 14,283
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 114,298
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,912

B.30.20.0025.015 TERMINALI IN RAME
sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0075.015 TERMINALI IN RAME

diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,20 121,200
Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 4,94 9,880
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 21,108
Utile dell'Impresa del 10% 16,183
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 130,818
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,292

B.30.20.0030.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX
sezione circolare diametro 80x1500 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0077.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,73 67,730
Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 2,89 5,780
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 12,491
Utile dell'Impresa del 10% 9,576
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 73,372
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,068

B.30.20.0030.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX
sezione circolare diametro 100x1500 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0077.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,29 76,290
Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 2,89 5,780
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 13,775
Utile dell'Impresa del 10% 10,561
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 81,932
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,338

B.30.20.0030.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX
sezione circolare diametro 100x2000 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0077.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,80 95,800
Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 2,89 5,780
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -

ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597
Spese generali del 15% 16,701
Utile dell'Impresa del 10% 12,804
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 101,442
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,508

B.30.20.0030.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX
sezione circolare diametro 120x1500 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0077.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,84 84,840
Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 11,15 0,223

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE
collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 2,89 5,780
MANODOPERA

Z.01.30.0010.030 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,58 4,597

Z.01.30.0010.010 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,65 4,942
Spese generali del 15% 15,057
Utile dell'Impresa del 10% 11,544
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,030

Costo manodopera in cantiere 8,736
Costo manodopera alla produzione 0,159

Costo materiali fm 90,482
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,598

B.30.20.0035.005 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 80
mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.005 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm  circolare diametro 80

910/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 8,14 8,140

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 1,489
Utile dell'Impresa del 10% 1,142
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 8,140

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,634

B.30.20.0035.010 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro
100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.010 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm  circolare diametro 100
mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 9,84 9,840

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 1,744
Utile dell'Impresa del 10% 1,337
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 9,840

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,084

B.30.20.0035.015 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro
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120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.015 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva lamiera preverniciata sp 6/10 mm  circolare diametro 120
mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 30% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 12,71 12,710

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 2,174
Utile dell'Impresa del 10% 1,667
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 12,710

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,844

B.30.20.0035.020 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
rame  sp, 6/10 mm, diametro 80 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.020 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva rame sp. 6/10 mm  circolare diametro 80 mm listino Revolti
prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,97 9,970

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 1,763
Utile dell'Impresa del 10% 1,352
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 9,970

Costo materiali fm 0,068
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,114

B.30.20.0035.025 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
rame  sp, 6/10 mm, diametro 100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.025 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva rame sp. 6/10 mm  circolare diametro 100 mm listino
Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,02 13,020

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 2,221
Utile dell'Impresa del 10% 1,703

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 13,020

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,924

B.30.20.0035.030 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
rame  sp, 6/10 mm, diametro 120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.030 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva rame sp. 6/10 mm  circolare diametro 120 mm listino
Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,80 24,800

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 3,988
Utile dell'Impresa del 10% 3,057
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 24,800

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,044

B.30.20.0035.035 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 80 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.035 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva alluminio preverniciato sp.  7/10  mm  circolare diametro
80 mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,820

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 1,891
Utile dell'Impresa del 10% 1,450
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 10,820

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,344

B.30.20.0035.040 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.040 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva alluminio preverniciato sp 7/10 mm circolare diametro 100
mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 12,17 12,170

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 2,093
Utile dell'Impresa del 10% 1,605
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 12,170

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,694

B.30.20.0035.045 CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE
CIRCOLARE
alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.10.0050.045 CURVE PER TUBI PLUVIALI

curva alluminio preverniciato sp 7/10 mm circolare diametro 120
mm listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,65 0,890

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,58 0,827
Spese generali del 15% 3,344
Utile dell'Impresa del 10% 2,564
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,543
Costo materiali fc 20,510

Costo materiali fm 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,904

B.30.30.0010.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
sezione circolare sviluppo 28 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0080.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,75 6,175

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,341

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 3,534
Utile dell'Impresa del 10% 2,709
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 12,653
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,242

B.30.30.0010.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
sezione circolare sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0080.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 5,40 7,020

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,341

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 3,660
Utile dell'Impresa del 10% 2,806
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,041

Costo materiali fm 13,498
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,467

B.30.30.0010.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
sezione circolare sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0080.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 6,53 8,489

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,341

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040
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Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 3,875
Utile dell'Impresa del 10% 2,971
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,041

Costo materiali fm 14,967
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,848

B.30.30.0010.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
sezione quadrata sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0080.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 6,30 8,190

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,341

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040
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Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 3,836
Utile dell'Impresa del 10% 2,941

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,041

Costo materiali fm 14,668
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,777

B.30.30.0010.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI
sezione quadrata sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0080.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 9,81 12,753

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,341

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
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ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 4,520
Utile dell'Impresa del 10% 3,466
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,041

Costo materiali fm 19,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,984

B.30.30.0020.005 CANALI IN RAME
sviluppo 28 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0085.005 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 26,66 34,658

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,11 8,687

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 8,163
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Utile dell'Impresa del 10% 6,258
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 43,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,423

B.30.30.0020.010 CANALI IN RAME
sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0085.010 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 30,29 39,377

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,11 8,687

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 8,870
Utile dell'Impresa del 10% 6,801
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,810
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 48,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,674

B.30.30.0020.015 CANALI IN RAME
sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0085.015 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 38,00 49,400

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,11 8,687

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 10,374
Utile dell'Impresa del 10% 7,953
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
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Costo manodopera alla produzione 0,093
Costo materiali fm 58,254

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,331

B.30.30.0020.020 CANALI IN RAME
sviluppo 50 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0085.020 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 45,32 58,916

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 4,94 0,099

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,11 8,687

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 11,801
Utile dell'Impresa del 10% 9,048
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 67,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,845
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B.30.30.0030.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
sviluppo 28 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0087.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 18,60 24,180

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 7,95 13,515

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 7,311
Utile dell'Impresa del 10% 5,605
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 37,832
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,913

B.30.30.0030.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0087.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
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sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 20,31 26,403

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 7,95 13,515

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 7,644
Utile dell'Impresa del 10% 5,860
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 40,055
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,500

B.30.30.0030.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO
sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0087.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 28,33 36,829

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 7,95 13,515

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 9,208
Utile dell'Impresa del 10% 7,059
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 50,481
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,264

B.30.30.0040.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sviluppo 28 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0088.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 11,74 15,262

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 6,63 11,271
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X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 5,636
Utile dell'Impresa del 10% 4,321
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 26,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,955

B.30.30.0040.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sviluppo 33 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0088.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 11,82 15,366

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 6,63 11,271

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 5,652
Utile dell'Impresa del 10% 4,333
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 26,774
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,981

B.30.30.0040.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sviluppo 40 cm m 1

FORNITURA MATERIALI
Z.49.01.0088.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 17,41 22,633

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE
sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 6,63 11,271

X.13.01.0040.020 SIGILLANTI
sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m: GRU
ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05/40 h 8,21 0,010
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05/40 h 31,72 0,040

Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,65 3,706

Z.01.30.0010.020 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m:
IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,35 3,544

Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,58 3,448
Spese generali del 15% 6,742
Utile dell'Impresa del 10% 5,169
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,015

Costo manodopera in cantiere 9,337
Costo manodopera alla produzione 0,093

Costo materiali fm 34,041
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,914

B.30.30.0045.005 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE
SEMICIRCOLARE E QUADRATA
acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm 28 cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0110.005 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA
angoli acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 mm sv. cm. 28 listino
Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 23,04 23,040

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 29,65 9,785

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 27,58 9,101
Spese generali del 15% 6,333
Utile dell'Impresa del 10% 4,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,410
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,969
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 23,040
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,190

B.30.30.0045.010 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE
SEMICIRCOLARE E QUADRATA
acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 33 cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0110.010 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA
angoli acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 mm sv. cm. 33 listino
Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,24 24,240

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 29,65 9,785

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 27,58 9,101
Spese generali del 15% 6,513
Utile dell'Impresa del 10% 4,993
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,969
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 24,240
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,510

B.30.30.0045.040 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE
SEMICIRCOLARE E QUADRATA
alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 33 cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0110.040 ANGOLI PER CANALI DI GRONDA
angoli in alluminio preverniciato  sp. 7/10 mm sv. cm. 33 listino
Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,24 24,240

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -

930/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 29,65 9,785

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 27,58 9,101
Spese generali del 15% 6,513
Utile dell'Impresa del 10% 4,993
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,969
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 24,240
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,510

B.30.30.0050.005 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 28-33,
pluviale diam. 80-100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.005 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in acciaio zincato preverniciato 28/80,  28/100,
33/80, 33/100 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,82 16,820

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 3,941
Utile dell'Impresa del 10% 3,021
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 16,820
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,959

B.30.30.0050.010 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 40, pluviale
diam 100-120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225
Z.49.10.0120.010 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA

cassette di scarico in acciaio zincato preverniciato 40/100 e 40/
120 listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,17 27,170

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 5,493
Utile dell'Impresa del 10% 4,211
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 27,170
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,709

B.30.30.0050.015 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
rame, canale sv. cm. 28, pluviale diam 80 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.015 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in rame 28/80 listino Revolti prezzi 2021
sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,40 19,400

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 4,328
Utile dell'Impresa del 10% 3,318
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 19,400
Costo materiali fm 0,292
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,649

B.30.30.0050.020 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
rame, canale sv. cm. 33, pluviale diam. 80-100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.020 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in rame 33/80 e 33/100 listino Revolti prezzi
2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,26 28,260

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 5,657
Utile dell'Impresa del 10% 4,337
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 28,260
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,999

B.30.30.0050.025 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
rame, canale sv. cm. 40, pluviale diam. 100-120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.025 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in rame 40/100 e 40/120 listino Revolti prezzi
2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,10 53,100

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 9,383
Utile dell'Impresa del 10% 7,193
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,130
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 53,100
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,579

B.30.30.0050.030 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
alluminio preverniciato, canale sv. cm. 28-33. pluviale
diam. 80-100 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.030 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in alluminio preverniciato 28/80 e 33/100
listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,70 25,700

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 5,273
Utile dell'Impresa del 10% 4,042
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 25,700
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,319

B.30.30.0050.035 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI
alluminio preverniciato, canale sv. cm. 40. pluviale diam.
100-120 mm cad. 1

FORNITURA MATERIALI
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,225

Z.49.10.0120.035 CASSETTE DI SCARICO PER CANALI DI GRONDA
cassette di scarico in alluminio preverniciato 40/100 e 40/120
listino Revolti prezzi 2021 sconto 20% (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 32,72 32,720

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE
rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,46 0,069
MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
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Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,65 4,744

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,58 4,413
Spese generali del 15% 6,326
Utile dell'Impresa del 10% 4,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,228
Costo manodopera alla produzione 0,001

Costo materiali fc 32,720
Costo materiali fm 0,292

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,179

B.33.10.0012.005 FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0010.016 resa 6-8 m²/l: IMPREGNANTI MURALI
fondo livellante universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100/7 kg 0,14 2,19 0,313
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/20 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/20 h 0,05 29,44 1,472
ONERI

Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI
DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002*100 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 0,612
Utile dell'Impresa del 10% 0,469
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,059
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 0,498
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,085

B.33.10.0015.005 RASATURA CON STUCCO MURALE m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0100.020 consumo per ogni mano di spessore 0.3 mm = 540 g/m²:

DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA
stucco in pasta pronto per interni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6,50*2 kg 1,08 1,21 1,311
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria per ciascuna
mano 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*12*2 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20*12*2 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 1,114
Utile dell'Impresa del 10% 0,854
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,180
Costo materiali fm 1,246

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,973

B.33.10.0017.005 RASATURA ARMATA m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.030

: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0100.041 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA
rasante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100*5 cad. 5,00 0,65 3,250

Z.46.01.0100.042 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA
rete armata per rasatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 cad. 1,05 1,21 1,271
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,10 31,72 3,172
INDENNITA'

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
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macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,790
Utile dell'Impresa del 10% 1,373
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,203
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 5,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,165

B.33.10.0020.005 MASCHERAMENTI PER ESTERNI m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,03 0,92 0,023

Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino esterno: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,30 0,011

Z.46.01.0120.030 protezione accessori: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,91 0,016

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,20 m² 0,18 0,46 0,084
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*12 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*12 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 0,387
Utile dell'Impresa del 10% 0,297
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,452
Costo materiali fm 0,129

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,679

B.33.10.0022.005 MASCHERAMENTI PER INTERNI m² 42

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.030 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 cad. 0,02 1,91 0,034

Z.46.01.0120.055 protezione serramento: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,30 cad. 0,01 1,30 0,009
Z.46.01.0120.035 protezione accessori: PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 1,13 0,003

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,02 1,48 0,035

Z.46.01.0120.047 protezione perimetro: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m² 0,36 0,46 0,164
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 120 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/120*42 h 0,01 31,72 0,264

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/120*42 h 0,01 29,44 0,245
Spese generali del 15% 0,113
Utile dell'Impresa del 10% 0,087
INDENNITA'

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,002 260,00 0,619
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,520
Costo materiali fc 0,619

Costo materiali fm 0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,197

B.33.10.0025.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.010 consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni idrosolubile (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05*12 l 0,05 5,61 0,281
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634
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Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,176
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,242
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,406

B.33.10.0026.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.012 consumo per ogni mano 0,06 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni/esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,060*12 l 0,06 4,89 0,293
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,232
Utile dell'Impresa del 10% 0,178
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,270
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,242
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,415

B.33.10.0027.005 FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.005 consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

igienizzante murale antimuffa per interni/esterni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05*12 l 0,05 4,82 0,241
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,224
Utile dell'Impresa del 10% 0,172
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,242
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,241
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,397

B.33.10.0030.005 FISSATIVO MURALE SOLVENTE m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.035 consumo per ogni mano 0,15 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano al solvente (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*12 l 0,15 9,49 1,424

Z.46.01.0100.010 diluizione al 10%: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA
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diluente regolatore viscosità (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,15*0,10*12 l 0,02 7,16 0,107
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,417
Utile dell'Impresa del 10% 0,320
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,246
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 1,526
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,736

B.33.10.0035.005 FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.020 consumo per ogni mano 0,07 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,07*12 l 0,07 6,57 0,460
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,257
Utile dell'Impresa del 10% 0,197
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,242
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,459
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,458

B.33.10.0040.005 FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0010.030 consumo per ogni mano 0,12 l/m²: IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano idrosolubile (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12*12 l 0,12 5,15 0,618
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/50*12 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,280
Utile dell'Impresa del 10% 0,215
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
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macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 1,242
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,499

B.33.10.0050.005 IDROSABBIATURA DI PIETRE m² 2,34

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.105 protezione serramento: ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,50*4 m²/cm 2,56 0,98 2,513

Z.46.01.0120.035 dimensioni finestra 1,00x1,50 m - larghezza contorno 15 cm:
PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 cad. 0,06 1,13 0,072

X.10.01.0005.005 consumo circa 5 kg/m²: SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,003 33,71 0,115
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 produzione oraria 3 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,33 18,68 6,227

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 900 kg: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 14,58 0,089
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 31,72 0,193

Z.01.05.0001.002 operatore addetto ad imballo, disimballo e pulizia ponteggi -
produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,17 29,44 4,907

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,33 29,44 9,813
Spese generali del 15% 5,175
Utile dell'Impresa del 10% 3,968
ONERI
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Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,008 m³ 0,003 16,43 0,056
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,191
Costo macchine 1,139

Costo manodopera alla produzione 25,525
Costo materiali fc 0,056

Costo materiali fm 2,648
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,142

B.33.10.0055.005 PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E
PIETRE m² 2,34

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.035 lati esterni: PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 cad. 0,06 1,13 0,072

Z.46.01.0120.055 lati interni: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,11 1,30 0,139

Z.46.01.0010.040 consumo per una mano 0,25 l/m²: IMPREGNANTI MURALI
impregnante consolidante per pietre naturali idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25*2*2,34 l 0,50 27,40 13,700
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a imballo e disimballo - produzione oraria 6
m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 4,719
Utile dell'Impresa del 10% 3,618
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
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CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*2,34 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 40,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 40,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 17,541
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 13,904
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,341

B.33.10.0065.005 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO
applicazione a spruzzo m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0030.005 consumo per ogni mano 0,10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,20 12,43 2,486
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4,50*1,40 h 0,22 31,72 7,049
Spese generali del 15% 1,434
Utile dell'Impresa del 10% 1,100
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 7,086
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 2,468
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,535

B.33.10.0065.010 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0030.005 consumo per ogni mano 0,08 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,16 12,43 1,989
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*1,40 h 0,50 31,72 15,860
Spese generali del 15% 2,681
Utile dell'Impresa del 10% 2,056
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 15,894
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 1,974
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,741

B.33.10.0070.005 RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0100.030 consumo 0,50 m/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m 0,50

Z.46.01.0100.040 consumo 0,20 pezzi/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA
dischi abrasivi con velcro grana 60 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,20

Z.46.01.0100.015 consumo saltuario medio 0,15 l/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E
MINUTERIA
sverniciatore universale inodoro (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,15 l 0,15 0,18 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344
Spese generali del 15% 0,956
Utile dell'Impresa del 10% 0,733

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,060
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,374
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,689

B.33.10.0075.005 ANTIRUGGINE UNIVERSALE
applicazione a spruzzo m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0020.010 consumo per una mano a spruzzo 0,15 l/m²: FONDI E

ANTIRUGGINI
fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,15*1,40*2 l 0,30 14,37 4,311
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6,50*1,40 h 0,15 31,72 4,880
Spese generali del 15% 1,383
Utile dell'Impresa del 10% 1,060
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 4,921
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 4,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,439

B.33.10.0075.010 ANTIRUGGINE UNIVERSALE
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0020.010 consumo per ogni mano 0,10 l/m²: FONDI E ANTIRUGGINI

fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,10*1,40*2 l 0,20 14,37 2,874
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 14,58 0,009
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4*1,40 h 0,25 31,72 7,930
Spese generali del 15% 1,625
Utile dell'Impresa del 10% 1,246
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 7,964
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 2,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,866

B.33.20.0005.005 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4
applicazione a rullo e pennello m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0040.010 resa 11 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 22 l 0,22 3,60 0,792
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
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macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,002 260,00 0,442
Spese generali del 15% 0,689
Utile dell'Impresa del 10% 0,528
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,587
Costo materiali fc 0,442

Costo materiali fm 0,977
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,219

B.33.20.0005.010 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4
applicazione a spruzzo m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0040.010 resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 100/10*2 l 0,20 3,60 0,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5,55 h 0,06 9,53 0,529
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,55 h 0,06 31,72 1,760

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 31,72 0,397
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,166 m³ 0,002 260,00 0,432
Spese generali del 15% 0,544
Utile dell'Impresa del 10% 0,417
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,410
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Costo macchine 0,119
Costo manodopera alla produzione 2,158

Costo materiali fc 0,432
Costo materiali fm 0,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,957

B.33.20.0010.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3
applicazione a rullo e pennello m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0040.020 resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 l 0,24 3,60 0,864
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,002 260,00 0,442
Spese generali del 15% 0,700
Utile dell'Impresa del 10% 0,536
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,587
Costo materiali fc 0,442

Costo materiali fm 1,049
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,237

B.33.20.0010.010 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3
applicazione a spruzzo m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione pavimenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038
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Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0040.020 resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22 l 0,22 3,60 0,792
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,001

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5,55 h 0,06 9,53 0,529
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,55 h 0,06 31,72 1,760

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 31,72 0,397
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,002 260,00 0,442
Spese generali del 15% 0,616
Utile dell'Impresa del 10% 0,472
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,411
Costo macchine 0,119

Costo manodopera alla produzione 2,158
Costo materiali fc 0,442

Costo materiali fm 0,977
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,094

B.33.20.0015.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' - Classe 1 m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0040.030 resa 8mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura lavabile alta qualità classe 1 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 22 l 0,22 7,61 1,674
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,05 31,72 1,586
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,002 260,00 0,442
Spese generali del 15% 0,821
Utile dell'Impresa del 10% 0,630
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,587
Costo materiali fc 0,442

Costo materiali fm 1,857
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,447

B.33.20.0020.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2 m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.030 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezioni varie: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0040.040 resa 7 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura lavabile antimuffa classe 2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 14 l 0,14 7,86 1,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5 h 0,06 31,72 1,745

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5 h 0,06 31,72 1,745
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,17 m³ 0,002 260,00 0,442
Spese generali del 15% 0,783
Utile dell'Impresa del 10% 0,600

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,746
Costo materiali fc 0,442

Costo materiali fm 1,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,383

B.33.20.0022.005 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1 m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100*1,10 m² 1,10 0,46 0,506

Z.46.01.0040.050 resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE
idrosmalto satinato classe 1 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 100/9 l 0,11 22,00 2,444
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,3 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,06 31,72 1,903
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,119
Utile dell'Impresa del 10% 0,858
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,936
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 3,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,978

B.33.20.0023.005 IDROSMALTO MURALE - Classe 2 m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.055 protezione battiscopa: PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,02 1,30 0,022

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,13 0,009

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,04 1,48 0,062

Z.46.01.0040.060 consumo per ogni mano 0,14 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE
idrosmalto satinato classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,14*2*12 l 0,28 6,99 1,957
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*12 h 0,10 31,72 3,172
Spese generali del 15% 0,775
Utile dell'Impresa del 10% 0,594
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 3,192
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 2,045
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,367

B.33.20.0032.005 VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE
COLORATE - Classe 2 m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.055 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,02 1,30 0,022

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,13 0,009
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Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,04 1,48 0,062

Z.46.01.0040.065 consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE
velatura opaca idrosolubile classe 2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08*2*12 l 0,16 7,27 1,163
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*12 h 0,17 31,72 5,287
Spese generali del 15% 0,986
Utile dell'Impresa del 10% 0,756
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 5,307
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 1,253
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,738

B.33.20.0035.005 STUCCO MURALE VENEZIANO m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.055 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,02 1,30 0,022

Z.46.01.0120.035 protezioni vatie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,13 0,009

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,04 1,48 0,062

Z.46.01.0040.070 consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE
stucco artistico veneziano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08*3*12 l 0,24 13,76 3,302
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/0,50*12 h 2,00 31,72 63,440
Spese generali del 15% 10,029
Utile dell'Impresa del 10% 7,689
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 63,460
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 3,391
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,714

B.33.20.0040.005 RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO m² 12

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.055 protezione battiscopa: PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,02 1,30 0,022

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 cad. 0,01 1,13 0,009

Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,04 1,48 0,062

Z.46.01.0040.080 consumo per ogni mano 0,20 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE
rivestimento minerale marmorino (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,20*3*12 l 0,60 16,61 9,966
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*12 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 4,685
Utile dell'Impresa del 10% 3,592
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 21,227
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 9,997
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,274

B.33.20.0050.005 SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER
ARREDI m² 48

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.055 protezione arredi sospesi: PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 1,30 0,005

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 1,13 0,005

Z.46.01.0120.045 protezione arredi: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,06 1,48 0,093
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*12 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25*12 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 0,107
Utile dell'Impresa del 10% 0,082
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,612
Costo materiali fm 0,097
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,186

B.33.25.0005.005 IDROPITTURA LAVABILE m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.045 protezione zoccolino: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.012 resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE
pittura lavabile decorativa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100/10*2 l 0,20 5,50 1,100
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,5 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 13 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,5 h 0,08 31,72 2,379
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 0,985
Utile dell'Impresa del 10% 0,755
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,380
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 1,285
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,738

B.33.25.0015.005 IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,01 0,92 0,011

Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,30 0,010

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,91 0,015

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,30 m² 0,13 0,46 0,061
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Z.46.01.0050.040 consumo per ogni mano 0,50 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura elastomerica di fondo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50*25 l 0,50 8,81 4,405

Z.46.01.0050.045 consumo per ogni mano 0.23 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura elastomerica di finitura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,23*25 l 0,23 9,72 2,236
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7*25 h 0,14 31,72 4,531
Spese generali del 15% 1,695
Utile dell'Impresa del 10% 1,299
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 4,560
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 6,726
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,991

B.33.25.0020.005 IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER
CONGLOMERATO m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.051 protezione zoccolino: PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.051 consumo per ogni mano 200 ml/m²: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura acrilica anticarbonatazione per calcestruzzo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*100 l 0,20 15,45 3,090
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 m²: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/8/2 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/8/2 h 0,06 29,44 1,840
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002*100 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,143
Utile dell'Impresa del 10% 0,876
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,824
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 3,273
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,022

B.33.25.0035.005 IDROPITTURA A CALCE m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.051 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.030 consumo per ogni mano 0.12 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura minerale alla calce (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,12*100*2 l 0,24 6,83 1,639
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*100 h 0,17 31,72 5,287
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002*100 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,145
Utile dell'Impresa del 10% 0,878
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,650
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,288
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 1,822
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,020

B.33.25.0040.005 IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,08 1,48 0,118

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.115 resa 0,35 kg/mq: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura  minerale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,35*100 kg 0,35 12,18 4,263

Z.46.01.0050.120 resa 0.03 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE
fissativo per idropittura minerale ai silicati (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03*100 kg 0,03 10,92 0,328
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (100/7)/2 h 0,07 31,72 2,266

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (100/7)/2 h 0,07 31,72 2,266
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002*100 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,474
Utile dell'Impresa del 10% 1,130
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,274
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 4,768
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,602

B.33.25.0045.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.051 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029
Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0050.080 resa 6,5 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE
idropittura riempitiva silossanica (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 100/6,5*2 l 0,31 9,20 2,831
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/10 h 0,10 31,72 3,172
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,537
Utile dell'Impresa del 10% 1,178

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,203
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 3,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,715

B.33.25.0050.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER
MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,01 0,92 0,011

Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,30 0,010

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,13 0,009

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,30 m² 0,13 0,46 0,061

Z.46.01.0060.100 consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI
pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione
rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*2*25 l 0,30 2,09 0,627
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
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CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*25 h 0,10 31,72 3,172
Spese generali del 15% 0,588
Utile dell'Impresa del 10% 0,451
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 3,196
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 0,711
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,041

B.33.25.0060.005 SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E
RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0060.100 consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione
rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -0,15 l -0,15 2,09 -0,314

Z.46.01.0060.100 consumo per ogni mano 0,15 l/m² - costo medio superiore tinte
medio/forti 2,50 volte superiore: RIVESTIMENTI MURALI
pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione
rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*2,50 l 0,38 2,09 0,784
Spese generali del 15% 0,071
Utile dell'Impresa del 10% 0,054
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,001
Costo materiali fm 0,468

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,130

B.33.25.0070.005 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO
spessore 1,0 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.121 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 180 kg 1,80 2,52 4,536
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6+6 h 0,12 31,72 3,806
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,412
Utile dell'Impresa del 10% 1,082
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,837
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 5,055
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,498

B.33.25.0070.010 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO
spessore 1,5 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.121 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 230 kg 2,30 2,52 5,796
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5 h 0,14 31,72 4,282
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
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Spese generali del 15% 1,672
Utile dell'Impresa del 10% 1,282
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,313
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 6,315
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,952

B.33.25.0070.015 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO
spessore 2,0 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.121 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 300 kg 3,00 2,52 7,560
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,15 31,72 4,758
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 2,008
Utile dell'Impresa del 10% 1,540
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,789
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 8,079
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,552

B.33.25.0080.005 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO
spessore 1,0 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029
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Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.122 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 200 kg 2,00 3,50 7,000
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6+6 h 0,12 31,72 3,806
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 1,782
Utile dell'Impresa del 10% 1,366
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,837
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 7,519
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,145

B.33.25.0080.010 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO
spessore 1,5 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.122 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 230 kg 2,30 3,50 8,050
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5 h 0,14 31,72 4,282
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 2,010
Utile dell'Impresa del 10% 1,541
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,950
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,313
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 8,569
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,547

B.33.25.0080.015 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO
spessore 2,0 mm m² 100

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 105 m² 1,05 0,46 0,483

Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,46 0,029

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,02 1,91 0,038

Z.46.01.0050.122 PITTURE MURALI ESTERNE
rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 300 kg 3,00 3,50 10,500
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 0,15 31,72 4,758
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,002 260,00 0,520
Spese generali del 15% 2,449
Utile dell'Impresa del 10% 1,878
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,789
Costo materiali fc 0,520

Costo materiali fm 11,019
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,332

B.33.30.0008.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO FINO m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,01 0,92 0,011

Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,30 0,010

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,91 0,015

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
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rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,30 m² 0,13 0,46 0,061

Z.46.01.0060.010 consumo per ogni mano 1,30 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico superfino 1 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30*25 kg 1,30 2,07 2,691
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*25 h 0,10 31,72 3,172
Spese generali del 15% 0,898
Utile dell'Impresa del 10% 0,689
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 3,195
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 2,771
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,590

B.33.30.0010.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.050 protezione serramenti: PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,01 0,92 0,011

Z.46.01.0120.055 protezione zoccolino: PROTEZIONI
rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,30 0,010

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 cad. 0,01 1,91 0,015

Z.46.01.0120.047 protezione pavimento: PROTEZIONI
rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,30 m² 0,13 0,46 0,061

Z.46.01.0060.020 consumo per ogni mano 2,00 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico fino 1,2 mm (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,00*25 kg 2,00 1,86 3,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10*25 h 0,10 31,72 3,172
Spese generali del 15% 1,053
Utile dell'Impresa del 10% 0,807
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 3,195
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 3,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,861

B.33.30.0045.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 150 m²/cm 6,00 1,44 8,640

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
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Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 6,144
Utile dell'Impresa del 10% 4,710
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,035
Costo macchine 0,181

Costo manodopera alla produzione 21,320
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 19,387
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,856

B.33.30.0045.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 200 m²/cm 8,00 1,44 11,520

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 6,576
Utile dell'Impresa del 10% 5,042
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 55,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 55,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,035
Costo macchine 0,185

Costo manodopera alla produzione 21,340
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 22,247
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,617

B.33.30.0045.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 250 m²/cm 10,00 1,44 14,400

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440
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Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 7,008
Utile dell'Impresa del 10% 5,373
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,036
Costo macchine 0,186

Costo manodopera alla produzione 21,361
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 25,107
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,377

B.33.30.0045.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 300 m²/cm 12,00 1,44 17,280

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

972/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 7,440
Utile dell'Impresa del 10% 5,704
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 63,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 63,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,036
Costo macchine 0,189

Costo manodopera alla produzione 21,381
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 27,967
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,147

B.33.30.0045.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 350 m²/cm 14,00 1,44 20,160

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297
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X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 8,286
Utile dell'Impresa del 10% 6,353
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,036
Costo macchine 0,192

Costo manodopera alla produzione 21,402
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 33,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,637

B.33.30.0045.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 400 m²/cm 16,00 1,44 23,040

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 8,718
Utile dell'Impresa del 10% 6,684
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 73,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 73,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,037
Costo macchine 0,193

Costo manodopera alla produzione 21,423
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 36,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,397

B.33.30.0045.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 450 m²/cm 18,00 1,44 25,920

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

975/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 9,150
Utile dell'Impresa del 10% 7,015
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,037
Costo macchine 0,196

Costo manodopera alla produzione 21,442
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 39,307
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,167

B.33.30.0045.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 500 m²/cm 20,00 1,44 28,800

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,50*25 kg 8,50 0,64 5,440

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 14,58 0,009
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 31,72 0,019

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,50*25 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 9,582
Utile dell'Impresa del 10% 7,346
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,037
Costo macchine 0,197

Costo manodopera alla produzione 21,463
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 42,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,927

B.33.30.0060.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,44 9,072
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,6 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,20 m 0,17 0,83 0,139

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.20 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*25 kg 0,20 2,93 0,586

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 2,80 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,80*25 kg 2,80 1,81 5,068
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/1,07 h 0,93 31,72 29,645
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 8,486
Utile dell'Impresa del 10% 6,506
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 71,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 71,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,041
Costo macchine 0,206
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Costo manodopera alla produzione 29,835
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 26,141
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,991

B.33.30.0060.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,44 12,096

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,05 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/1,05 h 0,95 31,72 30,210
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
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CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,150
Utile dell'Impresa del 10% 7,015
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,041
Costo macchine 0,208

Costo manodopera alla produzione 30,376
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 29,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,168

B.33.30.0060.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 262,5 m²/cm 10,50 1,44 15,120

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/1,01 h 0,99 31,72 31,406
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,783
Utile dell'Impresa del 10% 7,501
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 82,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 82,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,209

Costo manodopera alla produzione 31,639
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 32,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,288

B.33.30.0060.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,44 18,144

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,98 h 1,02 31,72 32,367
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,381
Utile dell'Impresa del 10% 7,959
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,214

Costo manodopera alla produzione 32,621
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 35,988
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,343

B.33.30.0060.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 367 m²/cm 14,68 1,44 21,139

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
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Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,95 h 1,05 31,72 33,389
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 11,398
Utile dell'Impresa del 10% 8,738

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 96,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 96,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,215

Costo manodopera alla produzione 33,664
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 41,722
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,136

B.33.30.0060.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,44 24,192

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331
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X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,93 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,92 h 1,09 31,72 34,478
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,019
Utile dell'Impresa del 10% 9,215
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 101,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 101,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,218

Costo manodopera alla produzione 34,774
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 44,754
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,235

B.33.30.0060.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 472,5 m²/cm 18,90 1,44 27,216

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,90 h 1,11 31,72 35,244
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,587
Utile dell'Impresa del 10% 9,650
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 106,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 106,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,219

Costo manodopera alla produzione 35,562
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 47,757
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,233

B.33.30.0060.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO
FINITO ACRILICO
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 525 m²/cm 21,00 1,44 30,240

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,87 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,87 h 1,15 31,72 36,460
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
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DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,223
Utile dell'Impresa del 10% 10,138
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 111,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 111,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,222

Costo manodopera alla produzione 36,799
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 50,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,364

B.33.30.0070.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,85 11,655

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%
: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 consumo per rasatura 5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*25 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 225 g/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,1*25 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,09 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/1,09 h 0,92 31,72 29,101
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,224
Utile dell'Impresa del 10% 7,072
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,024
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 29,294
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 31,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,299

B.33.30.0070.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,85 15,540

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 Kg/mq
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,1 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5Kg/mq
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 225g/mq: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,1 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,95 h 0,95 31,72 30,134
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,961
Utile dell'Impresa del 10% 7,637
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,024
Costo macchine 0,102

Costo manodopera alla produzione 30,304
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 35,568
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,599

B.33.30.0070.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 262,5 m²/cm 10,50 1,85 19,425

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,10 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,1 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,1 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/1,01 h 0,99 31,72 31,406
ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,030 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,735
Utile dell'Impresa del 10% 8,230
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 90,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 90,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,025
Costo macchine 0,103

Costo manodopera alla produzione 31,643
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 39,432
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,963

B.33.30.0070.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,85 23,310

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,1 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,98 h 1,02 31,72 32,367
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
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DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 11,462
Utile dell'Impresa del 10% 8,788
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 96,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 96,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,025
Costo macchine 0,108

Costo manodopera alla produzione 32,625
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 43,296
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,247

B.33.30.0070.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 367,5 m²/cm 14,70 1,85 27,195

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,1 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,1 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,95 h 1,05 31,72 33,389
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,612
Utile dell'Impresa del 10% 9,669
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 106,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 106,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,025
Costo macchine 0,099

Costo manodopera alla produzione 33,668
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 49,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,280

B.33.30.0070.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,85 31,080

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,1 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
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Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,92 h 1,09 31,72 34,478
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,358
Utile dell'Impresa del 10% 10,241
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,026
Costo macchine 0,112

Costo manodopera alla produzione 34,778
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 53,784
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,596

B.33.30.0070.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 472,50 m²/cm 18,90 1,85 34,965

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 27,5 m² 1,10 1,21 1,331
X.12.01.0040.035 rasante resa 5,10 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5,10 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,90 h 1,11 31,72 35,244
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 14,056
Utile dell'Impresa del 10% 10,776
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 118,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 118,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,026
Costo macchine 0,113

Costo manodopera alla produzione 35,566
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 57,648
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,835
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B.33.30.0070.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA
PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 525 m²/cm 21,00 1,85 38,850

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.035 rasante resa 5,1 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di
carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*25 kg 5,10 1,04 5,304

X.12.01.0040.030 collante resa 4,5 Kg/mq
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*4,5 kg 4,50 0,64 2,880

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,225*25 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,1*25 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 produzione oraria 0,87 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,87 h 1,15 31,72 36,460
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
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CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 14,821
Utile dell'Impresa del 10% 11,363
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,027
Costo macchine 0,116

Costo manodopera alla produzione 36,803
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 61,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,185

B.33.30.0100.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,36 8,568

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,78 h 0,78 31,72 24,742
ONERI
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Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 6,910
Utile dell'Impresa del 10% 5,298
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,116
Costo macchine 0,244

Costo manodopera alla produzione 25,208
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 20,142
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,210

B.33.30.0100.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,36 11,424

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 25*0,78 h 0,78 31,72 24,742
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 7,339
Utile dell'Impresa del 10% 5,626
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,116
Costo macchine 0,248

Costo manodopera alla produzione 25,245
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 22,956
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,964

B.33.30.0100.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 262,50 m²/cm 10,50 1,36 14,280

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%
: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,78 h 0,78 31,72 24,742
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 7,767
Utile dell'Impresa del 10% 5,955
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,117
Costo macchine 0,252

Costo manodopera alla produzione 25,281
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 25,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,718

B.33.30.0100.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,36 17,136

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria  0,82 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,82 h 0,82 31,72 26,010
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 8,386
Utile dell'Impresa del 10% 6,429
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,118
Costo macchine 0,256

Costo manodopera alla produzione 26,587
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 28,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,814

B.33.30.0100.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 367,50 m²/cm 14,70 1,36 19,992

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,85 h 0,85 31,72 26,962
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,371
Utile dell'Impresa del 10% 7,184
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,118
Costo macchine 0,254

Costo manodopera alla produzione 27,576
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 34,158
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,556

B.33.30.0100.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,36 22,848

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,88 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,88 h 0,88 31,72 27,914
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,942
Utile dell'Impresa del 10% 7,622
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,119
Costo macchine 0,236

Costo manodopera alla produzione 28,565
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 36,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,558

B.33.30.0100.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 472,50 m²/cm 18,90 1,36 25,704

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
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CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,92 h 0,92 31,72 29,182
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,561
Utile dell'Impresa del 10% 8,097
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,119
Costo macchine 0,267

Costo manodopera alla produzione 29,870
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 39,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,655

B.33.30.0100.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 525 m²/cm 21,00 1,36 28,560

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A

CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,95 h 0,95 31,72 30,134
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 11,132
Utile dell'Impresa del 10% 8,534

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,120
Costo macchine 0,271

Costo manodopera alla produzione 30,860
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 42,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,666

B.33.30.0110.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,36 8,568

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4.50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,80 h 1,25 31,72 39,650
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,367
Utile dell'Impresa del 10% 7,948

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,210

Costo manodopera alla produzione 39,895
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 28,582
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,315

B.33.30.0110.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,36 11,424

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,78 h 1,28 31,72 40,667
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,948
Utile dell'Impresa del 10% 8,394

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 92,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 92,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,215

Costo manodopera alla produzione 40,949
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 31,396
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,342

B.33.30.0110.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 262,50 m²/cm 10,50 1,36 14,280
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Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,76 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,76 h 1,32 31,72 41,737
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 11,537
Utile dell'Impresa del 10% 8,845
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,043
Costo macchine 0,219

Costo manodopera alla produzione 42,055
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Costo materiali fc 0,312
Costo materiali fm 34,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,386

B.33.30.0110.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,36 17,136

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,74 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,74 h 1,35 31,72 42,865
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,135
Utile dell'Impresa del 10% 9,303
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 102,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 102,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,223

Costo manodopera alla produzione 43,221
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 37,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,442

B.33.30.0110.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 367,50 m²/cm 14,70 1,36 19,992

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,72 m²: LAVORI

DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,72 h 1,39 31,72 44,056
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,156
Utile dell'Impresa del 10% 10,086
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 110,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 110,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,229

Costo manodopera alla produzione 44,449
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 42,598
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,195

B.33.30.0110.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,36 22,848

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,70 h 1,43 31,72 45,314
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,773
Utile dell'Impresa del 10% 10,559
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 116,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 116,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,045
Costo macchine 0,211

Costo manodopera alla produzione 45,744
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 45,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,381

B.33.30.0110.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 472,50 m²/cm 18,90 1,36 25,704

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasante 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
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Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,69 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,69 h 1,45 31,72 45,971
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 14,300
Utile dell'Impresa del 10% 10,963
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 120,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 120,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,045
Costo macchine 0,236

Costo manodopera alla produzione 46,438
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 48,226
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,268

B.33.30.0110.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO
FINITO SILOSSANICO
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 525 m²/cm 21,00 1,36 28,560

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25
kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 0,64 6,144

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 2,52 7,812
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,67 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,67 h 1,49 31,72 47,343
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 14,934
Utile dell'Impresa del 10% 11,449
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 125,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 125,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,046
Costo macchine 0,240

Costo manodopera alla produzione 47,848
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 51,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,340

B.33.30.0112.010 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
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Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,56 9,828

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,68 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,68 h 0,68 31,72 21,570
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 8,855
Utile dell'Impresa del 10% 6,758
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,083
Costo macchine 0,042

Costo manodopera alla produzione 22,001
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 36,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,612
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B.33.30.0112.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,56 13,104

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,73 h 0,73 31,72 23,156
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 9,585
Utile dell'Impresa del 10% 7,348
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 80,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 80,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,083
Costo macchine 0,045

Costo manodopera alla produzione 23,606
Costo materiali fc 0,312
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Costo materiali fm 39,792
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,930

B.33.30.0112.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 262,50 m²/cm 10,50 1,56 16,380

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,75 h 0,75 31,72 23,790
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,171
Utile dell'Impresa del 10% 7,798
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 85,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 85,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,040
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 24,258
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 43,047
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,970

B.33.30.0112.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,56 19,656

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,79 h 0,79 31,72 25,059
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 10,853
Utile dell'Impresa del 10% 8,321
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,048

Costo manodopera alla produzione 25,546
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 46,302
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,175

B.33.30.0112.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 367,50 m²/cm 14,70 1,56 22,932

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,82 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,82 h 0,82 31,72 26,010
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 11,901
Utile dell'Impresa del 10% 9,124
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,370
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,038

Costo manodopera alla produzione 26,515
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 52,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,028

B.33.30.0112.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,56 26,208

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,10+5,60 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,85 h 0,85 31,72 26,962
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,535
Utile dell'Impresa del 10% 9,610
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 105,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 105,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,050

Costo manodopera alla produzione 27,486
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 55,572
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,139

B.33.30.0112.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 472,50 m²/cm 18,90 1,56 29,484

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,89 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,89 h 0,89 31,72 28,231
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 13,217
Utile dell'Impresa del 10% 10,133
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 111,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 111,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,086
Costo macchine 0,056

Costo manodopera alla produzione 28,774
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 58,827
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,345

B.33.30.0112.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 475 m²/cm 19,00 1,56 29,640

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 14,58 0,117
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25*0,92 h 0,92 31,72 29,182
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,383
Utile dell'Impresa del 10% 10,260
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,086
Costo macchine 0,056

Costo manodopera alla produzione 29,725
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 58,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,647

B.33.30.0115.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 60 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 157,50 m²/cm 6,30 1,56 9,828

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²

: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,86 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,86 h 1,16 31,72 36,884
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,043
Utile dell'Impresa del 10% 9,233
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 101,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 101,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 37,061
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 42,807
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,272

B.33.30.0115.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 80 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 210 m²/cm 8,40 1,56 13,104

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
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fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,83 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,83 h 1,20 31,72 38,217
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 12,735
Utile dell'Impresa del 10% 9,763
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 107,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 107,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,011

Costo manodopera alla produzione 38,413
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 46,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,493

B.33.30.0115.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 100 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 262,50 m²/cm 10,50 1,56 16,380

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,81 m²
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,81 h 1,23 31,72 39,160
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 13,362
Utile dell'Impresa del 10% 10,244
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,012

Costo manodopera alla produzione 39,374
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 49,283
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,617

B.33.30.0115.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 120 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 315 m²/cm 12,60 1,56 19,656

Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,33 1,980

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 26,80 m² 1,07 1,21 1,297

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,79 h 1,27 31,72 40,152
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 14,002
Utile dell'Impresa del 10% 10,735
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 118,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 118,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 40,385
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 52,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,749
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B.33.30.0115.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 140 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 367,50 m²/cm 14,70 1,56 22,932

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%
: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,77 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,77 h 1,30 31,72 41,195
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 15,069
Utile dell'Impresa del 10% 11,553
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Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 127,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 127,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,015

Costo manodopera alla produzione 41,446
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 58,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,636

B.33.30.0115.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 160 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 420 m²/cm 16,80 1,56 26,208

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,75 h 1,33 31,72 42,293
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 15,726
Utile dell'Impresa del 10% 12,056
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 132,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 132,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,011
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 42,563
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 61,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,763

B.33.30.0115.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 180 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 472,50 m²/cm 18,90 1,56 29,484

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332

Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,73 h 1,37 31,72 43,452
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 16,391
Utile dell'Impresa del 10% 12,566
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 138,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 138,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 43,741
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 65,097
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,928

B.33.30.0115.050 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO
FINITO
pannelli spessore 200 mm m² 25

FORNITURA MATERIALI
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 525 m²/cm 21,00 1,56 32,760

Z.46.01.0110.025 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO
tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 cad. 6,00 0,79 4,740

Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO
rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 27,50 m² 1,10 1,21 1,331

X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m²
: ADESIVI
collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi
da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*9,60 kg 9,60 2,19 21,024

Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti:
ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,20 m 0,29 7,95 2,290

Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO
profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 0,40 0,83 0,332
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Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI
fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*0,225 kg 0,23 2,93 0,659

Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI
rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*3,10 kg 3,10 1,81 5,611
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 14,58 0,012
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,020 h 31,72 0,025

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/0,71 h 1,41 31,72 44,676
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,001 260,00 0,312
Spese generali del 15% 17,066
Utile dell'Impresa del 10% 13,084
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 143,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 143,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,012
Costo macchine 0,023

Costo manodopera alla produzione 44,982
Costo materiali fc 0,312

Costo materiali fm 68,352
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,128

B.33.40.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0070.010 consumo per ogni mano 0.12 l/m²: SMALTI PER LEGNO
smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,20 12,67 2,534
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 0,77 31,72 24,400
Spese generali del 15% 4,142
Utile dell'Impresa del 10% 3,176
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 24,420

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 3,188

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,327

B.33.40.0010.005 IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0030.012 consumo per ogni mano 0.10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO
velatura idrosolubile colorata (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,20 11,29 2,258
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 0,77 31,72 24,400
Spese generali del 15% 4,101
Utile dell'Impresa del 10% 3,144
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 24,420

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 2,914

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,254

B.33.40.0015.005 SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.035 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,13 0,242

Z.46.01.0070.015 consumo per ogni mano 0.13 l/m²: SMALTI PER LEGNO
smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,13*2*1,40 l 0,26 10,50 2,730
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 0,77 31,72 24,400
Spese generali del 15% 4,146
Utile dell'Impresa del 10% 3,179
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,020
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,001

Costo manodopera alla produzione 24,424
Costo materiali fc 0,052

Costo materiali fm 3,215
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,328

B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0030.010 consumo per ogni mano 0.12 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO
impregnante al solvente colorato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12*2*1,40 l 0,24 12,30 2,952
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 0,77 31,72 24,400
Spese generali del 15% 4,204
Utile dell'Impresa del 10% 3,224
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 24,423

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 3,605

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,429

B.33.50.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0080.010 consumo per ogni mano 0.08 l/m²: SMALTI PER METALLI
smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,16 13,23 2,117
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,50 31,72 15,860
Spese generali del 15% 2,846
Utile dell'Impresa del 10% 2,181
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 16,191

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 2,774

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,030

B.33.50.0010.005 SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0080.015 consumo per ogni mano 0.09 l/m²: SMALTI PER METALLI
smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09*2*1,40 l 0,18 17,36 3,125
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,50 31,72 15,860
Spese generali del 15% 2,996
Utile dell'Impresa del 10% 2,297
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 16,192

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 3,782

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,291

B.33.50.0015.005 SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI
applicazione a rullino e pennello m² 1,4

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,18 1,48 0,264

Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,21 1,91 0,409

Z.46.01.0080.030 consumo per ogni mano 0.10 l/m²: SMALTI PER METALLI
pittura anticorrosiva ferromicacea al solvente (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,20 15,93 3,186
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/1,50*1,40 h 0,67 31,72 21,147
Spese generali del 15% 3,799
Utile dell'Impresa del 10% 2,912
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 260,00 0,052
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 21,482

Costo materiali fc 0,052
Costo materiali fm 3,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,714

B.33.50.0025.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI
ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 2.82 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*2*2,82*1,25 l 0,02 16,67 0,411
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,02 9,53 0,224

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*2,82 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*2.82 h 0,01 31,72 0,179

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,02 31,72 0,745
Spese generali del 15% 0,245
Utile dell'Impresa del 10% 0,188
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*2,82 m³ 260,00 0,029
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,100
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,175
Costo macchine 0,050

Costo manodopera alla produzione 0,927
Costo materiali fc 0,029

Costo materiali fm 0,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,437

B.33.50.0025.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI
ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm cad. 20

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 4,94 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*4,94*2*1,25 l 0,04 16,67 0,721
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,04 9,53 0,392

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,04 31,72 1,306
Spese generali del 15% 0,375
Utile dell'Impresa del 10% 0,287
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*4,94 m³ 260,00 0,051

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,305
Costo macchine 0,088

Costo manodopera alla produzione 1,310
Costo materiali fc 0,051

Costo materiali fm 0,792
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,662

1039/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.33.50.0025.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI
rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 1,228

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,81 1,48 1,205

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,55 16,67 9,099
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,52 9,53 4,954

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 14,58 0,018
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 31,72 0,040

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,52 31,72 16,489
Spese generali del 15% 4,770
Utile dell'Impresa del 10% 3,657
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,002 260,00 0,649
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 40,880

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 40,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,857
Costo macchine 1,116

Costo manodopera alla produzione 16,538
Costo materiali fc 0,649

Costo materiali fm 10,257
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,425

B.33.50.0025.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI
superficie radiante m² 3,83

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,26 1,48 0,386

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,18 16,67 2,917
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,17 9,53 1,588

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 14,58 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 31,72 0,013

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,17 31,72 5,287
Spese generali del 15% 1,530
Utile dell'Impresa del 10% 1,173
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,001 260,00 0,208
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,236
Costo macchine 0,358

Costo manodopera alla produzione 5,303
Costo materiali fc 0,208

Costo materiali fm 3,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,706

B.33.50.0030.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A
COLONNE
ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimento: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 4,04 m² e sfrido 30 %: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*4,04*2*1,30 l 0,04 16,67 0,613
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,03 9,53 0,321

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 14,58 0,001
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,03 31,72 1,068
Spese generali del 15% 0,312
Utile dell'Impresa del 10% 0,239
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*4,04 m³ 260,00 0,042
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,250
Costo macchine 0,072

Costo manodopera alla produzione 1,072
Costo materiali fc 0,042

Costo materiali fm 0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,548

B.33.50.0030.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A
COLONNE
ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm cad. 20

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 6,82 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*6,82*2*1,30 l 0,06 16,67 1,035
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*6,82 h 0,06 9,53 0,542

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 14,58 0,002
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 31,72 0,004
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Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*6,82 h 0,06 31,72 1,803
Spese generali del 15% 0,519
Utile dell'Impresa del 10% 0,398
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*6,82 m³ 260,00 0,071
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,421
Costo macchine 0,122

Costo manodopera alla produzione 1,813
Costo materiali fc 0,071

Costo materiali fm 1,104
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,919

B.33.50.0030.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A
COLONNE
rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 2,18

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,46 1,48 0,679

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 0,50 16,67 8,322
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*5,98 h 0,46 9,53 4,357

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 14,58 0,016
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 31,72 0,035

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*5,98 h 0,46 31,72 14,502
Spese generali del 15% 4,187
Utile dell'Impresa del 10% 3,210
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
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DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,002 260,00 0,571
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 35,880

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 35,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,391
Costo macchine 0,981

Costo manodopera alla produzione 14,579
Costo materiali fc 0,571

Costo materiali fm 8,962
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,399

B.33.50.0030.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A
COLONNE
superficie radiante m² 5,98

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,17 1,48 0,247

Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie
radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI
pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 0,18 16,67 3,034
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6*5,98 h 0,17 9,53 1,588

Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 14,58 0,006
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 31,72 0,013

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6*5,98 h 0,17 31,72 5,287
Spese generali del 15% 1,526
Utile dell'Impresa del 10% 1,170
ONERI

Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,001 260,00 0,208
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,236
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Costo macchine 0,358
Costo manodopera alla produzione 5,302

Costo materiali fc 0,208
Costo materiali fm 3,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,697

B.33.60.0030.005 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
a spruzzo su fondi lisci non assorbenti m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0050.110 consumo per ogni mano 0.16 kg/m²: PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,16*10 kg 0,16 3,90 0,624
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 produzione oraria 35 m²: TRACCIALINEE
con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/35*10 h 0,03 4,50 0,129
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*10 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/35*10 h 0,03 29,44 0,841
Spese generali del 15% 0,375
Utile dell'Impresa del 10% 0,288
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,029
Costo macchine 0,057

Costo manodopera alla produzione 1,800
Costo materiali fm 0,613

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,660

B.33.60.0030.010 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE
a spruzzo su fondi corrugati assorbenti m² 10

FORNITURA MATERIALI
Z.46.01.0050.110 consumo per ogni mano 0.22 kg/m²: PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,22*10 kg 0,22 3,90 0,858
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 produzione oraria 30 m²: TRACCIALINEE
con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/30*10 h 0,03 4,50 0,150
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 m²: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*10 h 0,03 31,72 1,057

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30*10 h 0,03 29,44 0,981
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Spese generali del 15% 0,457
Utile dell'Impresa del 10% 0,350
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,068

Costo manodopera alla produzione 2,102
Costo materiali fm 0,843

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,804

B.36.05.0021.420 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0002.00 Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 34,62 34,620
Spese generali del 15% 6,577
Utile dell'Impresa del 10% 5,043
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,410
Costo macchine 0,637

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 2,764

Costo materiali fm 32,149
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,098

B.36.05.0021.435 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5
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Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0002.01 1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco
cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 58,84 58,840
Spese generali del 15% 9,911
Utile dell'Impresa del 10% 7,598
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,360
Costo macchine 0,326

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,178

Costo materiali fm 56,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,985

B.36.05.0021.440 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0002.02 2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco
cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 69,65 69,650
Spese generali del 15% 11,616
Utile dell'Impresa del 10% 8,905
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,960
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,360
Costo macchine 0,326

Costo manodopera in cantiere 6,975
Costo manodopera alla produzione 1,178

Costo materiali fm 67,179
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,999

B.36.05.0021.445 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0002.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 68,64 68,640
Spese generali del 15% 11,270
Utile dell'Impresa del 10% 8,640
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,311
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 0,981

Costo materiali fm 66,542
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,306

B.36.05.0021.450 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0002.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale
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franco cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 79,40 79,400
Spese generali del 15% 13,051
Utile dell'Impresa del 10% 10,005
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 110,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 110,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,311
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 0,981

Costo materiali fm 77,306
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,454

B.36.05.0021.620 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0004.00 Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere:
LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 32,25 32,250
Spese generali del 15% 6,222
Utile dell'Impresa del 10% 4,770
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,410
Costo macchine 0,637

Costo manodopera in cantiere 6,476
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Costo manodopera alla produzione 2,764
Costo materiali fm 29,776

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,468

B.36.05.0021.635 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0004.01 1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco
cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 56,47 56,470
Spese generali del 15% 9,555
Utile dell'Impresa del 10% 7,326
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,360
Costo macchine 0,326

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,178

Costo materiali fm 53,996
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,355

B.36.05.0021.640 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0004.02 2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco
cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 67,28 67,280
Spese generali del 15% 11,260
Utile dell'Impresa del 10% 8,633
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,360
Costo macchine 0,326

Costo manodopera in cantiere 6,975
Costo manodopera alla produzione 1,178

Costo materiali fm 64,806
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,369

B.36.05.0021.645 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0004.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 66,27 66,270
Spese generali del 15% 10,914
Utile dell'Impresa del 10% 8,368
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 92,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 92,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,311
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 0,981

Costo materiali fm 64,169
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,676

B.36.05.0021.650 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
TRASPARENTE
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0004.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale
franco cantiere: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 77,03 77,030
Spese generali del 15% 12,695
Utile dell'Impresa del 10% 9,733
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,311
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 0,981

Costo materiali fm 74,933
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,824

B.36.05.0026.420 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0002.00 Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
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LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 34,62 39,121
Spese generali del 15% 7,252
Utile dell'Impresa del 10% 5,560
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,456
Costo macchine 0,678

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 2,917

Costo materiali fm 36,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,348

B.36.05.0026.435 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0002.01 1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 58,84 66,489
Spese generali del 15% 11,058
Utile dell'Impresa del 10% 8,478
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 93,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 93,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,367

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,331

Costo materiali fm 63,698
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,078
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B.36.05.0026.440 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0002.02 2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 69,65 78,705
Spese generali del 15% 12,974
Utile dell'Impresa del 10% 9,947
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,367

Costo manodopera in cantiere 6,975
Costo manodopera alla produzione 1,331

Costo materiali fm 75,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,456

B.36.05.0026.445 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
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coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0002.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6*1,12 m 1,12 68,64 76,877
Spese generali del 15% 12,505
Utile dell'Impresa del 10% 9,587

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,421
Costo macchine 0,304

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 1,099

Costo materiali fm 74,528
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,537

B.36.05.0026.450 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0002.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6*1,13 m 1,13 79,40 89,722
Spese generali del 15% 14,599
Utile dell'Impresa del 10% 11,192
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,306

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 1,109

Costo materiali fm 87,356
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,244

B.36.05.0026.620 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0004.00 Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 32,25 36,443
Spese generali del 15% 6,851
Utile dell'Impresa del 10% 5,252
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,456
Costo macchine 0,678

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 2,917

Costo materiali fm 33,646
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,637

B.36.05.0026.635 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0004.01 1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 56,47 63,811
Spese generali del 15% 10,656
Utile dell'Impresa del 10% 8,170
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 89,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 89,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,367

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,331

Costo materiali fm 61,015
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,366

B.36.05.0026.640 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
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ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0004.02 2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5*1,13 m 1,13 67,28 76,026
Spese generali del 15% 12,572
Utile dell'Impresa del 10% 9,639
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 106,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 106,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,367

Costo manodopera in cantiere 6,975
Costo manodopera alla produzione 1,331

Costo materiali fm 73,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,755

B.36.05.0026.645 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0004.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6*1,12 m 1,12 66,27 74,222
Spese generali del 15% 12,107
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Utile dell'Impresa del 10% 9,282
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,421
Costo macchine 0,304

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 1,099

Costo materiali fm 71,871
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,832

B.36.05.0026.650 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI
COPRENTE
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
verniciato coprente

X.28.01.25.0004.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
verniciato coprente: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6*1,13 m 1,13 77,03 87,044
Spese generali del 15% 14,197
Utile dell'Impresa del 10% 10,884
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,306

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 1,109

Costo materiali fm 84,673
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,532

B.36.05.0031.420 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5
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Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0002.00 Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,40 m 1,40 34,62 48,468
Spese generali del 15% 8,654
Utile dell'Impresa del 10% 6,635
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 72,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 72,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,554
Costo macchine 0,766

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 3,235

Costo materiali fm 45,009
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,958

B.36.05.0031.435 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
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Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0002.01 1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*1,50 m 1,50 58,84 88,260
Spese generali del 15% 14,324
Utile dell'Impresa del 10% 10,982
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,539
Costo macchine 0,488

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,766

Costo materiali fm 84,554
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,023

B.36.05.0031.440 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0002.02 2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 5*1,53 m 1,53 69,65 106,565
Spese generali del 15% 17,153
Utile dell'Impresa del 10% 13,151
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 144,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 144,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,550
Costo macchine 0,498

Costo manodopera in cantiere 6,975
Costo manodopera alla produzione 1,802

Costo materiali fm 102,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,035

B.36.05.0031.445 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0002.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6*1,49 m 1,49 68,64 102,274
Spese generali del 15% 16,315
Utile dell'Impresa del 10% 12,508
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 137,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 137,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,463
Costo macchine 0,404

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 1,462

Costo materiali fm 99,149
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,418
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B.36.05.0031.450 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0002.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6*1,52 m 1,52 79,40 120,688
Spese generali del 15% 19,244
Utile dell'Impresa del 10% 14,754
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,472
Costo macchine 0,413

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 1,492

Costo materiali fm 117,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,603

B.36.05.0031.620 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00
m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 31,72 1,586
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,05 8,21 0,411
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0004.00 Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,40 m 1,40 32,25 45,150
Spese generali del 15% 8,157
Utile dell'Impresa del 10% 6,254
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,554
Costo macchine 0,766

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 3,235

Costo materiali fm 41,687
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,078

B.36.05.0031.635 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 4.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 28,95 3,764

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,13 26,68 3,468
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0004.01 1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere
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Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*1,50 m 1,50 56,47 84,705
Spese generali del 15% 13,791
Utile dell'Impresa del 10% 10,573

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,539
Costo macchine 0,488

Costo manodopera in cantiere 6,476
Costo manodopera alla produzione 1,766

Costo materiali fm 80,995
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,078

B.36.05.0031.640 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro
(minimo 5.00 m) m 5

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 28,95 4,053

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,14 26,68 3,735
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0004.02 2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Finestra 1 anta DK + 1 anta  sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5*1,53 m 1,53 67,28 102,938
Spese generali del 15% 16,609
Utile dell'Impresa del 10% 12,734
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 140,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 140,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,550

1065/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,498
Costo manodopera in cantiere 6,975

Costo manodopera alla produzione 1,802
Costo materiali fm 99,154

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,072

B.36.05.0031.645 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 28,95 3,378

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,12 26,68 3,113
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0004.03 1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6*1,49 m 1,49 66,27 98,742
Spese generali del 15% 15,785
Utile dell'Impresa del 10% 12,102
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,463
Costo macchine 0,404

Costo manodopera in cantiere 5,813
Costo manodopera alla produzione 1,462

Costo materiali fm 95,613
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,480

B.36.05.0031.650 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN ALU
portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm:
perimetro (min. 7.00 m) m 6

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,82 h 0,14 28,95 3,957
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,82 h 0,14 26,68 3,646
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è
ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si
può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un
coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo
rivestito ALU

X.28.01.25.0004.04 2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale
franco cantiere

Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in
legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo
rivestito ALU: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm
Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6*1,52 m 1,52 77,03 117,086
Spese generali del 15% 18,703
Utile dell'Impresa del 10% 14,339
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 157,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 157,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,472
Costo macchine 0,413

Costo manodopera in cantiere 6,808
Costo manodopera alla produzione 1,492

Costo materiali fm 113,897
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,643

B.36.19.0005.005 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210 cad. 1

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 28,95 13,028

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,68 12,006

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 8,21 0,821
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.00 LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210 cad. 1,00 466,84 466,840
Spese generali del 15% 74,380
Utile dell'Impresa del 10% 57,025
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 627,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 627,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,217
Costo macchine 1,435

Costo manodopera in cantiere 22,420
Costo manodopera alla produzione 6,116

Costo materiali fm 115,662
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,024

B.36.19.0005.010 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210 cad. 1

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 28,95 13,028

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,68 12,006

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 8,21 0,821
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210 cad. 1,00 525,72 525,720
Spese generali del 15% 83,212
Utile dell'Impresa del 10% 63,796
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 701,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 701,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,217
Costo macchine 1,435

Costo manodopera in cantiere 22,420
Costo manodopera alla produzione 6,116

Costo materiali fm 163,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 503,004

B.36.19.0005.015 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere -
Faggio 70-90x210 cad. 1
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Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 28,95 13,028

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,68 12,006

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 8,21 0,821
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio
70-90x210 cad. 1,00 596,09 596,090
Spese generali del 15% 93,768
Utile dell'Impresa del 10% 71,889
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 790,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 790,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,217
Costo macchine 1,435

Costo manodopera in cantiere 22,420
Costo manodopera alla produzione 6,116

Costo materiali fm 177,625
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 577,554

B.36.19.0005.040 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210
cm) Laccato liscio cad. 1

Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta.
In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la
manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta
standard ad 1 anta
Manodopera

Z.01.25.0010.010 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 28,95 10,422

Z.01.25.0010.030 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 26,68 9,605
Materiali franco cantiere
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X.28.01.25.0022.04 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato
liscio cad. 1,00 373,47 373,470
Spese generali del 15% 59,025
Utile dell'Impresa del 10% 45,252
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 497,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 497,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,693
Costo macchine 0,650

Costo manodopera in cantiere 17,935
Costo manodopera alla produzione 2,355

Costo materiali fm 92,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,969

B.36.19.0005.041 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210
cm) Laccato Poro Aperto cad. 1

Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta.
In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la
manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta
standard ad 1 anta
Manodopera

Z.01.25.0010.010 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 28,95 10,422

Z.01.25.0010.030 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 26,68 9,605
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.04 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato
Poro Aperto cad. 1,00 420,58 420,580
Spese generali del 15% 66,091
Utile dell'Impresa del 10% 50,670
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 557,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 557,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,693
Costo macchine 0,650

Costo manodopera in cantiere 17,935
Costo manodopera alla produzione 2,355

Costo materiali fm 130,533
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 401,555
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B.36.19.0005.042 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210
cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio cad. 1

Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta.
In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la
manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta
standard ad 1 anta
Manodopera

Z.01.25.0010.010 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 28,95 10,422

Z.01.25.0010.030 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45*0,8 h 0,36 26,68 9,605
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.04 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Legno
Larice - Abete - Rovere - Faggio cad. 1,00 476,87 476,870
Spese generali del 15% 74,535
Utile dell'Impresa del 10% 57,143
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 628,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 628,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,693
Costo macchine 0,650

Costo manodopera in cantiere 17,935
Costo manodopera alla produzione 2,355

Costo materiali fm 142,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 461,203

B.36.19.0005.050 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm
in più cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più cad. 1,00 3,89 3,890
Spese generali del 15% 0,584
Utile dell'Impresa del 10% 0,447
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 0,022
Costo materiali fm 1,208

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,664

B.36.19.0005.051 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta
complanare - per ogni anta cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare -
per ogni anta cad. 1,00 73,60 73,600
Spese generali del 15% 11,040
Utile dell'Impresa del 10% 8,464
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 0,115

Costo manodopera alla produzione 0,412
Costo materiali fm 22,843

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,337

B.36.19.0005.052 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto cad. 1,00 63,09 63,090
Spese generali del 15% 9,464
Utile dell'Impresa del 10% 7,255
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,171
Costo macchine 0,098

Costo manodopera alla produzione 0,353
Costo materiali fm 19,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,439

B.36.19.0005.053 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso) cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
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costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso) cad. 1,00 199,77 199,770
Spese generali del 15% 29,966
Utile dell'Impresa del 10% 22,974

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,804
Costo macchine 0,310

Costo manodopera alla produzione 1,119
Costo materiali fm 62,003

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,216

B.36.19.0005.054 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso) cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso) cad. 1,00 78,86 78,860
Spese generali del 15% 11,829
Utile dell'Impresa del 10% 9,069
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,214
Costo macchine 0,122

Costo manodopera alla produzione 0,442
Costo materiali fm 24,476

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,300

B.36.19.0005.055 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.05 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno cad. 1,00 31,54 31,540
Spese generali del 15% 4,731
Utile dell'Impresa del 10% 3,627
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,049

Costo manodopera alla produzione 0,177
Costo materiali fm 9,790

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,720

B.36.19.0005.060 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-
1:2013 cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.06 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-1:2013 cad. 1,00 215,55 215,550
Spese generali del 15% 32,333
Utile dell'Impresa del 10% 24,788
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,868
Costo macchine 0,333

Costo manodopera alla produzione 1,207
Costo materiali fm 66,899

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,076

B.36.19.0005.061 PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-
1:2013 cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0022.06 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTE ARTIGIANALI INTERNE
Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-1:2013 cad. 1,00 299,66 299,660
Spese generali del 15% 44,949
Utile dell'Impresa del 10% 34,461

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 379,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 379,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,206
Costo macchine 0,464

Costo manodopera alla produzione 1,678
Costo materiali fm 93,006

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 282,325

B.36.20.0005.005 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 153,50 245,600
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 171,904

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,451

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio:
PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -16*0,32 m² -0,32 158,00 -50,560

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 18,202
Utile dell'Impresa del 10% 13,955
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 153,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 153,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 107,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,152

B.36.20.0005.015 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,40 m² 2,40 181,00 434,400

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 434,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 434,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 310,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,017

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio:
PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -24*0,32 m² -0,32 190,00 -60,800
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Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,60 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,60 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 21,466
Utile dell'Impresa del 10% 16,457
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 181,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 181,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 129,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,891

B.36.20.0010.005 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 217,50 348,000

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 348,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 348,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 252,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,889

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 25,786
Utile dell'Impresa del 10% 19,769
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 217,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 217,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 158,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,592

B.36.20.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
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noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 257,90 618,960
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 619,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 619,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 456,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,726

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,586
Utile dell'Impresa del 10% 23,449
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 257,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 257,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 190,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,991

B.36.20.0010.025 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 253,40 405,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 405,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 405,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 298,304

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,907

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
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ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,052
Utile dell'Impresa del 10% 23,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 253,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 253,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 186,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,052

B.36.20.0010.035 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 301,20 722,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 722,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 722,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 538,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,457

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,716
Utile dell'Impresa del 10% 27,382
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 301,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 301,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 224,200
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,091

B.36.20.0010.045 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 291,40 466,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 466,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 466,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 346,336

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,636

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 34,555
Utile dell'Impresa del 10% 26,492
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 291,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 291,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 216,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,032

B.36.20.0010.055 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 346,90 832,560
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 832,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 832,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 624,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,436
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B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 41,131
Utile dell'Impresa del 10% 31,534
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 346,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 346,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 260,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,692

B.36.20.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN
LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 217,50 348,000

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 348,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 348,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 252,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,889

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN
LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 25,786
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Utile dell'Impresa del 10% 19,769
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 217,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 217,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 158,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,592

B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN
LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 257,90 618,960
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 619,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 619,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 456,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,726

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN
LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,586
Utile dell'Impresa del 10% 23,449
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 257,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 257,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 190,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,991

B.36.20.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO
LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 253,40 405,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 405,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 405,400
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 19,928

Costo materiali fc 298,304
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,907

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO
LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,052
Utile dell'Impresa del 10% 23,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 253,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 253,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 186,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,052

B.36.20.0015.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO
LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 301,20 722,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 722,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 722,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 538,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,457

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO
LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
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ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,716
Utile dell'Impresa del 10% 27,382
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 301,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 301,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 224,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,091

B.36.20.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 311,40 498,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 498,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 498,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 371,616

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,335

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 36,925
Utile dell'Impresa del 10% 28,309
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 311,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 311,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 232,260
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,232

B.36.20.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 370,90 890,160
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 890,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 890,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 670,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,520

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 43,981
Utile dell'Impresa del 10% 33,719
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 370,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 370,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 279,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,692

B.36.20.0020.025 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 253,40 405,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 405,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 405,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 298,304

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,907
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B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,052
Utile dell'Impresa del 10% 23,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 253,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 253,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 186,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,052

B.36.20.0020.035 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 301,20 722,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 722,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 722,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 538,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,457

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,716
Utile dell'Impresa del 10% 27,382
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 301,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 301,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 224,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,091

B.36.20.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 349,40 559,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 559,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 559,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 419,648

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,064

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 41,428
Utile dell'Impresa del 10% 31,762
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 349,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 349,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 262,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,212

B.36.20.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 416,60 999,840
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Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 999,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 999,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 756,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,400

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 49,396
Utile dell'Impresa del 10% 37,870
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 416,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 416,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 315,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,292

B.36.20.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 287,40 459,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 459,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 459,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 341,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,296

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300
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Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 34,081
Utile dell'Impresa del 10% 26,129
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 287,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 287,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 213,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,192

B.36.20.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 342,10 821,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 821,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 821,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 615,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,940

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 40,561
Utile dell'Impresa del 10% 31,097
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 342,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 342,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456

1088/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 256,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,692

B.36.20.0025.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 323,40 517,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 517,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 517,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 386,784

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,354

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 38,347
Utile dell'Impresa del 10% 29,399
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 323,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 323,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 241,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,751

B.36.20.0025.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 385,30 924,720
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 924,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 924,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
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Costo materiali fc 697,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,711

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 45,691
Utile dell'Impresa del 10% 35,030
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 385,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 385,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 290,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,692

B.36.20.0025.045 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 361,40 578,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 578,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 578,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 434,816

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,083

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 42,850
Utile dell'Impresa del 10% 32,852
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 361,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 361,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 271,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,732

B.36.20.0025.055 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 cad. 1

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 431,00 1.034,400

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.034,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.034,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 784,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,690

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 51,106
Utile dell'Impresa del 10% 39,181
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 431,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 431,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 326,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,292

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo due specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m² 0,20 158,00 31,600
Spese generali del 15% 4,740
Utile dell'Impresa del 10% 3,634
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,370

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo quattro specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,51 m² 0,51 158,00 80,580
Spese generali del 15% 12,087
Utile dell'Impresa del 10% 9,267
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,350

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo una specchiatura bugnata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m² 0,35 158,00 55,300
Spese generali del 15% 8,295
Utile dell'Impresa del 10% 6,360
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,660

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo due specchiature bugnate: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,62 m² 0,62 158,00 97,960
Spese generali del 15% 14,694
Utile dell'Impresa del 10% 11,265
Per arrotondamento -0,019
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,940

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo quattro specchiature bugnate: PORTE INTERNE (
FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,65 m² 1,65 158,00 260,700
Spese generali del 15% 39,105
Utile dell'Impresa del 10% 29,981
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,100

B.36.20.0030.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 381,40 610,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 610,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 610,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 460,096

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,782

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 45,220
Utile dell'Impresa del 10% 34,669
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Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 381,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 381,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 287,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,932

B.36.20.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 455,00 1.092,000

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.092,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.092,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 829,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,774

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 53,956
Utile dell'Impresa del 10% 41,366
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 455,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 455,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 345,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,291

B.36.20.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 323,40 517,440
Per arrotondamento -0,040
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 517,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 517,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 386,784

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,354

B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 38,347
Utile dell'Impresa del 10% 29,399
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 323,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 323,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 241,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,751

B.36.20.0030.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 385,30 924,720
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 924,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 924,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 697,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,711

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 45,691
Utile dell'Impresa del 10% 35,030
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 385,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 385,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 290,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,692

B.36.20.0030.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0030.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0030.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0030.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0030.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0031.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 419,30 670,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 670,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 670,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 508,128

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,571

B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 49,723
Utile dell'Impresa del 10% 38,121
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 419,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 419,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 317,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,812

B.36.20.0031.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 500,70 1.201,680
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.201,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.201,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 916,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,754

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 59,371
Utile dell'Impresa del 10% 45,518
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 500,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 500,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 381,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,892

B.36.20.0031.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0031.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0031.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0031.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0031.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0035.005 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 231,50 370,400

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 370,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 370,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 270,496

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,578
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B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 27,445
Utile dell'Impresa del 10% 21,041
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 231,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 231,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 169,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,532

B.36.20.0035.015 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 274,80 659,520
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 659,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 659,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 487,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,124

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 32,581
Utile dell'Impresa del 10% 24,979
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 274,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 274,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 203,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,592

B.36.20.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 267,40 427,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 427,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 427,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 316,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,597

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 31,711
Utile dell'Impresa del 10% 24,312
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 267,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 267,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 197,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,992
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B.36.20.0035.035 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 318,00 763,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 763,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 763,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 570,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,896

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 37,711
Utile dell'Impresa del 10% 28,912
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 318,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 318,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 237,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,592

B.36.20.0035.045 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 305,40 488,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 488,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 488,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 364,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,326
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B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 36,214
Utile dell'Impresa del 10% 27,764
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 305,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 305,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 227,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,972

B.36.20.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 363,70 872,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 872,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 872,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 656,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,875

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300
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Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 43,126
Utile dell'Impresa del 10% 33,063
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 363,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 363,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 273,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,192

B.36.20.0039.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 231,50 370,400

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 370,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 370,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 270,496

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,578

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 27,445
Utile dell'Impresa del 10% 21,041
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 231,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 231,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 169,060
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,532

B.36.20.0039.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 274,80 659,520
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 659,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 659,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 487,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,124

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 32,581
Utile dell'Impresa del 10% 24,979
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 274,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 274,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 203,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,592

B.36.20.0040.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 267,40 427,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 427,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 427,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 316,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,597
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B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 31,711
Utile dell'Impresa del 10% 24,312
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 267,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 267,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 197,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,992

B.36.20.0040.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori
compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 318,00 763,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 763,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 763,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 570,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,896

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO
laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
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ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 37,711
Utile dell'Impresa del 10% 28,912
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 318,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 318,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 237,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,592

B.36.20.0045.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 325,40 520,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 520,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 520,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 389,312

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,025

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 38,584
Utile dell'Impresa del 10% 29,581
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 325,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 325,400

1107/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 12,456

Costo materiali fc 243,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,172

B.36.20.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 387,70 930,480
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 930,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 930,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 702,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,959

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 45,976
Utile dell'Impresa del 10% 35,248
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 387,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 387,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 292,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,191

B.36.20.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 267,40 427,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 427,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 427,800

1108/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 19,928

Costo materiali fc 316,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,597

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 31,711
Utile dell'Impresa del 10% 24,312
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 267,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 267,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 197,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,992

B.36.20.0045.035 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 318,00 763,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 763,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 763,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 570,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,896

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)

1109/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 37,711
Utile dell'Impresa del 10% 28,912
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 318,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 318,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 237,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,592

B.36.20.0046.005 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 301,40 482,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 482,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 482,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 358,976

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,985

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,740

1110/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 27,401
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 301,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 301,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 224,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,132

B.36.20.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 358,90 861,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 647,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,478

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 42,556
Utile dell'Impresa del 10% 32,626
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 358,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 358,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 269,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,192

B.36.20.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)

1111/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 337,40 539,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 539,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 539,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 404,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,044

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 40,006
Utile dell'Impresa del 10% 30,671
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 337,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 337,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 252,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,692

B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 402,20 965,280
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 965,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 965,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 729,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,210

1112/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 47,686
Utile dell'Impresa del 10% 36,559
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 402,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 402,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 304,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,292

B.36.20.0046.045 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 375,40 600,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 600,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 600,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 452,512

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,773

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060
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Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 44,509
Utile dell'Impresa del 10% 34,124
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 375,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 375,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 282,820

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,672

B.36.20.0046.055 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 447,80 1.074,720
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.074,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.074,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 816,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,129

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 53,101
Utile dell'Impresa del 10% 40,711
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 447,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 447,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 340,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,792

B.36.20.0046.105 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0046.110 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0046.115 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0046.120 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0046.125 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0050.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 363,40 581,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 581,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 581,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 437,344

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,753

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 43,087
Utile dell'Impresa del 10% 33,033
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 363,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 363,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 273,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,151

B.36.20.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 433,40 1.040,160
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.040,200
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.040,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 788,880

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,939

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 51,391
Utile dell'Impresa del 10% 39,400
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 433,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 433,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 328,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,792

B.36.20.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 395,40 632,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 632,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 632,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 477,792

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,472

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 46,879
Utile dell'Impresa del 10% 35,941
Per arrotondamento 0,052

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 395,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 395,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 298,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,872

B.36.20.0055.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 471,90 1.132,560
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.132,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.132,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 861,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,273

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300
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Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 55,951
Utile dell'Impresa del 10% 42,896
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 471,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 471,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 359,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,892

B.36.20.0055.025 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 337,40 539,840
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 539,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 539,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 404,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,044

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 40,006

1119/2901
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Utile dell'Impresa del 10% 30,671
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 337,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 337,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 252,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,692

B.36.20.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 402,20 965,280
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 965,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 965,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 729,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,210

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 47,686
Utile dell'Impresa del 10% 36,559
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 402,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 402,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 304,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,292
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B.36.20.0055.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0055.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0055.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0055.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0055.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0056.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 433,30 693,280
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 693,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 693,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 525,824

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,260

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,07 m² 0,07 158,00 11,060

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 51,382
Utile dell'Impresa del 10% 39,393
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 433,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 433,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 328,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,752

B.36.20.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 517,50 1.242,000

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.242,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.242,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 948,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,193

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

1122/2901
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tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,07 m² 0,07 190,00 13,300

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 61,366
Utile dell'Impresa del 10% 47,047
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 517,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 517,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 395,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,391

B.36.20.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655
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B.36.20.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 259,40 415,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 415,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 415,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 305,888

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,917

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 30,763
Utile dell'Impresa del 10% 23,585
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 259,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 259,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
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Costo materiali fc 191,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,312

B.36.20.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 308,40 740,160
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 740,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 740,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 551,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,102

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 36,571
Utile dell'Impresa del 10% 28,038
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 308,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 308,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 229,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,592

B.36.20.0060.025 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 295,40 472,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 472,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 472,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 351,392

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,976
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B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,029
Utile dell'Impresa del 10% 26,856
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 295,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 295,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 219,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,872

B.36.20.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 351,70 844,080
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 844,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 844,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 633,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,833

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 41,701
Utile dell'Impresa del 10% 31,971
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 351,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 351,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 264,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,692

B.36.20.0060.045 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 333,40 533,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 533,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 533,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 399,424

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,704

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 39,532
Utile dell'Impresa del 10% 30,308
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 333,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 333,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 249,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,852

B.36.20.0060.055 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 397,30 953,520
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 953,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 953,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 720,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,753

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 47,116
Utile dell'Impresa del 10% 36,122
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 397,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 397,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 300,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,191

B.36.20.0065.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 353,40 565,440
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 565,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 565,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 424,704

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,403

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 41,902
Utile dell'Impresa del 10% 32,125
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 353,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 353,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 265,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,052

B.36.20.0065.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 421,40 1.011,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.011,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.011,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 766,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,897

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 49,966
Utile dell'Impresa del 10% 38,307
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 421,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 421,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 319,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,292

B.36.20.0065.025 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 295,40 472,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 472,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 472,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 351,392

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,976

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 35,029
Utile dell'Impresa del 10% 26,856
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 295,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 295,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 219,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,872

B.36.20.0065.035 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 351,70 844,080
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 844,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 844,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 633,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,833

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 41,701
Utile dell'Impresa del 10% 31,971
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 351,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 351,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 264,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,692

B.36.20.0066.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
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finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 391,40 626,240
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 626,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 626,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 472,736

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,132

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 46,405
Utile dell'Impresa del 10% 35,577
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 391,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 391,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 295,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,032

B.36.20.0066.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 467,00 1.120,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.120,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.120,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 852,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,816

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 55,381
Utile dell'Impresa del 10% 42,459
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 467,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 467,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 355,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,792

B.36.20.0070.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 329,40 527,040
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 527,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 527,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 394,368

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,364

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238
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Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 39,058
Utile dell'Impresa del 10% 29,945
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 329,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 329,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 246,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,012

B.36.20.0070.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 392,50 942,000

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 942,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 942,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 711,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,356

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 46,546
Utile dell'Impresa del 10% 35,685
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 392,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 392,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 296,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,191
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B.36.20.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 365,40 584,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 584,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 584,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 439,872

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,423

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 43,324
Utile dell'Impresa del 10% 33,215
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 365,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 365,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 274,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,572

B.36.20.0070.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 435,80 1.045,920
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.045,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.045,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 793,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,087

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 51,676
Utile dell'Impresa del 10% 39,618
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 435,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 435,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 330,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,291

B.36.20.0070.045 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 403,30 645,280
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 645,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 645,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 487,904

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,211

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,37 m² 0,37 158,00 58,460

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 47,827
Utile dell'Impresa del 10% 36,667
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 403,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 403,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 304,940

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,451

B.36.20.0070.055 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 481,50 1.155,600

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.155,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.155,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 880,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,067

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,37 m² 0,37 190,00 70,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
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ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 57,091
Utile dell'Impresa del 10% 43,770
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 481,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 481,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 366,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,892

B.36.20.0070.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0070.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959
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B.36.20.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 423,30 677,280
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 677,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 677,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 513,184

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,910

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,47 m² 0,47 158,00 74,260

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 50,197
Utile dell'Impresa del 10% 38,484
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 423,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 423,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 320,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,651
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B.36.20.0075.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 505,50 1.213,200
Per arrotondamento -0,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.213,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.213,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 925,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,951

B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,47 m² 0,47 190,00 89,300

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 59,941
Utile dell'Impresa del 10% 45,955
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 505,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 505,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 385,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,892

B.36.20.0075.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 365,40 584,640
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 584,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 584,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1140/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 439,872

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,423

B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,18 m² 0,18 158,00 28,440

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 43,324
Utile dell'Impresa del 10% 33,215
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 365,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 365,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 274,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,572

B.36.20.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 435,80 1.045,920
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.045,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.045,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 793,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,087

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,18 m² 0,18 190,00 34,200

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 51,676
Utile dell'Impresa del 10% 39,618
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 435,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 435,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 330,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,291

B.36.20.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655
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B.36.20.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,6 m² 1,60 461,30 738,080
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 738,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 738,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,928
Costo materiali fc 561,216

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,639

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 m² 1,00 158,00 158,000

Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,21 m² 0,21 158,00 33,180

Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,35 m² 0,35 158,00 55,300

Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*0,66 m² 0,66 158,00 104,280

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10*0,4 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 54,700
Utile dell'Impresa del 10% 41,937
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 461,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 461,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 350,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,632

B.36.20.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,4 m² 2,40 551,20 1.322,880
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.322,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.322,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,892
Costo materiali fc 1.012,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 277,130

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24 m² 1,00 190,00 190,000

Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,21 m² 0,21 190,00 39,900

Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,35 m² 0,35 190,00 66,500

Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24*0,66 m² 0,66 190,00 125,400

Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -
ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 28,95 7,238

Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10*0,6 h 0,25 26,68 6,670
Spese generali del 15% 65,356
Utile dell'Impresa del 10% 50,106
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 551,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 551,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 12,456
Costo materiali fc 421,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,492

B.36.20.0076.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
due specchiature cad. 1

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 39,97 39,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 31,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,374

B.36.20.0076.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
quattro specchiature cad. 1

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 101,93 101,930

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,354

B.36.20.0076.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
una specchiatura bugnata cad. 1

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 69,96 69,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,655

B.36.20.0076.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
due specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 123,90 123,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 97,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,959

B.36.20.0076.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO
APERTO
quattro specchiature bugnate cad. 1

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 329,80 329,800

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 260,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,086

B.36.20.0080.005 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE
fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) cad. 1

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE
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oltre perimetro 2.80 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,8 m 2,80 55,96 156,688
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 123,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,839

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE
oltre perimetro 2.80 m m 1

Z.55.05.0100.006 costo sopraluce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,28 m² 0,28 158,00 44,240
Spese generali del 15% 6,636
Utile dell'Impresa del 10% 5,088
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 44,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,720

B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE cad. 1

Z.55.05.0100.006 costo finestrature: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,26 m² 0,26 158,00 41,080
Spese generali del 15% 6,162
Utile dell'Impresa del 10% 4,724
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 41,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,890

B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm mcm 1

Z.55.05.0100.006 costo maggiorazione telaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,006 m² 0,01 158,00 0,948
Spese generali del 15% 0,142
Utile dell'Impresa del 10% 0,109
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/mcm) 1,200

Prezzo di applicazione(Euro/mcm) 1,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,252

B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO
fino a 5.00 m cad. 1

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO
oltre 5.00 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 5,00 8,72 43,600

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 14,720

1146/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 19,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,135

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO
oltre 5.00 m m 1

Z.55.05.0100.006 costo falsotelaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME)
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m² 0,03 158,00 3,950

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5/5 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 1,034
Utile dell'Impresa del 10% 0,793
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,944
Costo materiali fc 3,950

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,826

B.36.40.0005.005 Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m cad. 1

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 1,25 28,95 36,188

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 1,25 26,68 33,350

Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 8,21 2,053
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0012.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Portoncino ingresso standard 1x2,2m cad. 1,00 2.142,19 2.142,190
Spese generali del 15% 333,257
Utile dell'Impresa del 10% 255,497
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.810,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.810,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,356
Costo macchine 3,180

Costo manodopera in cantiere 62,276
Costo manodopera alla produzione 13,818

Costo materiali fm 1.540,514
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.174,880

B.36.40.0005.040 Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220
cm) cad. 1

Sovrapprezzo per portoncino a doppia anta.
In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la
manodopera per la posa che risulta diversa rispetto al portoncino
ad 1 anta
Manodopera

Z.01.25.0010.010 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25*0,8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del
materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un
80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME
- ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25*0,8 h 1,00 26,68 26,680
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0012.04 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm) cad. 1,00 1.713,75 1.713,750
Spese generali del 15% 265,407
Utile dell'Impresa del 10% 203,479
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.238,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.238,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,684
Costo macchine 1,303

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 4,710

Costo materiali fm 1.232,411
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 937,787

B.36.40.0005.045 Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza
di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.04 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo
10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali cad. 1,00 107,11 107,110
Spese generali del 15% 16,067
Utile dell'Impresa del 10% 12,318
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,294
Costo materiali fm 77,025
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,696

B.36.40.0005.046 Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza
di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.04 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo
10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali cad. 1,00 192,80 192,800
Spese generali del 15% 28,920
Utile dell'Impresa del 10% 22,172
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,331
Costo macchine 0,147

Costo manodopera alla produzione 0,530
Costo materiali fm 138,646

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,841

B.36.40.0005.050 Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di
passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.05 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo
10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali cad. 1,00 107,11 107,110
Spese generali del 15% 16,067
Utile dell'Impresa del 10% 12,318
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,294
Costo materiali fm 77,025

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,696

B.36.40.0005.051 Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di
passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.05 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo
10 cm fino ad un minimo di 140cm totali cad. 1,00 192,80 192,800
Spese generali del 15% 28,920
Utile dell'Impresa del 10% 22,172
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,331
Costo macchine 0,147
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Costo manodopera alla produzione 0,530
Costo materiali fm 138,646

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,841

B.36.40.0005.060 Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di
passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.06 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10
cm fino ad un massimo di 250 cm totali cad. 1,00 107,11 107,110
Spese generali del 15% 16,067
Utile dell'Impresa del 10% 12,318
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,294
Costo materiali fm 77,025

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,696

B.36.40.0005.061 Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di
passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali cad. 1

Materiali franco cantiere
X.28.01.25.0012.06 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10
cm fino ad un massimo di 250 cm totali cad. 1,00 192,80 192,800
Spese generali del 15% 28,920
Utile dell'Impresa del 10% 22,172
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,331
Costo macchine 0,147

Costo manodopera alla produzione 0,530
Costo materiali fm 138,646

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,841

B.36.40.0005.070 Sovrapprezzo per singolo  foro vetro rettangolare (vetro
escluso) cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0012.07 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo per singolo  foro vetro rettangolare cad. 1,00 92,11 92,110
Spese generali del 15% 13,817
Utile dell'Impresa del 10% 10,593

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,520
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,157
Costo macchine 0,070

Costo manodopera alla produzione 0,253
Costo materiali fm 66,242

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,613

B.36.40.0005.071 Sovrapprezzo per riscontro elettrico cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0012.07 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo per riscontro elettrico cad. 1,00 115,68 115,680
Spese generali del 15% 17,352
Utile dell'Impresa del 10% 13,303
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,316
Costo macchine 0,089

Costo manodopera alla produzione 0,318
Costo materiali fm 83,187

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,311

B.36.40.0005.072 Sovrapprezzo motorizzazione della serratura per
domotica cad. 1

Manodopera
In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in
cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei
costi di produzione
Materiali franco cantiere

X.28.01.25.0012.07 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI
PORTONCINI INGRESSO
Sovrapprezzo motorizzazione della serratura domotica cad. 1,00 411,30 411,300
Spese generali del 15% 61,695
Utile dell'Impresa del 10% 47,300
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 520,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 520,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,123
Costo macchine 0,313

Costo manodopera alla produzione 1,130
Costo materiali fm 295,778

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,535

B.39.05.0006.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene normalizzate con unioni
bullonate kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 3,56 3,560

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,01 32,17 0,259

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,01 29,43 0,236

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,04 1,00 0,045

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,07 1,00 0,067
Spese generali del 15% 0,625
Utile dell'Impresa del 10% 0,479
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,270

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,113
Costo macchine 0,142

Costo manodopera in cantiere 0,047
Costo manodopera alla produzione 1,236

Costo materiali fc 0,045
Costo materiali fm 1,507

Costo noli e trasporti 0,076
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,044

B.39.05.0006.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 3,83 3,830

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 0,01 29,43 0,315

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 0,01 32,17 0,345

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,04 1,00 0,045

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,07 1,00 0,067
Spese generali del 15% 0,690
Utile dell'Impresa del 10% 0,529
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,820

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,113
Costo macchine 0,142

Costo manodopera in cantiere 0,062
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Costo manodopera alla produzione 1,637
Costo materiali fc 0,045

Costo materiali fm 1,507
Costo noli e trasporti 0,076

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,159

B.39.05.0006.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 252

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 252 kg 1,00 3,84 3,840

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 32,17 0,447

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 29,43 0,409

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,04 1,00 0,040

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,06 1,00 0,060
Spese generali del 15% 0,719
Utile dell'Impresa del 10% 0,551
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,070

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,126

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 1,873

Costo materiali fc 0,040
Costo materiali fm 1,469

Costo noli e trasporti 0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,214

B.39.05.0006.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 3,23 3,230

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 32,17 0,223

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 29,43 0,204

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,05 1,00 0,054

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 20 a corpo 0,09 1,00 0,089
Spese generali del 15% 0,570
Utile dell'Impresa del 10% 0,437
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,810

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,113
Costo macchine 0,142

Costo manodopera in cantiere 0,040
Costo manodopera alla produzione 0,851

Costo materiali fc 0,054
Costo materiali fm 1,507

Costo noli e trasporti 0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,951

B.39.05.0006.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 3,49 3,490

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,85 h 0,01 32,17 0,266

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,85 h 0,01 29,43 0,243

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,05 1,00 0,054

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,09 1,00 0,089
Spese generali del 15% 0,621
Utile dell'Impresa del 10% 0,476

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,240

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,113
Costo macchine 0,142

Costo manodopera in cantiere 0,048
Costo manodopera alla produzione 1,175

Costo materiali fc 0,054
Costo materiali fm 1,507

Costo noli e trasporti 0,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,038

B.39.05.0006.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 252

POSA IN OPERA
Z.55.85.0005.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 252 kg 1,00 3,67 3,670

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,01 32,17 0,287

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,01 29,43 0,263

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,04 1,00 0,040

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,08 1,00 0,079
Spese generali del 15% 0,651
Utile dell'Impresa del 10% 0,499
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,490

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,126

Costo manodopera in cantiere 0,052
Costo manodopera alla produzione 1,448

Costo materiali fc 0,040
Costo materiali fm 1,469

Costo noli e trasporti 0,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,092

B.39.05.0011.005 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne piene normalizzate con unioni
bullonate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,10 4,100

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,01 26,71 0,336

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,01 25,99 0,327

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,742
Utile dell'Impresa del 10% 0,568
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,250

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,073
Costo manodopera alla produzione 1,623

Costo materiali fc 0,072
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Costo materiali fm 1,714
Costo noli e trasporti 0,130

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,248

B.39.05.0011.010 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,40 4,400

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 26,71 0,384

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 25,99 0,374

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,801
Utile dell'Impresa del 10% 0,614
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,750

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,084
Costo manodopera alla produzione 1,992

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 1,714

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,353

B.39.05.0011.015 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.015 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,47 4,470

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,02 26,71 0,432

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,02 25,99 0,421

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,825
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Utile dell'Impresa del 10% 0,633
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,960

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,094
Costo manodopera alla produzione 2,140

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 1,714

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,398

B.39.05.0011.020 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.020 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,03 4,030

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 0,01 26,71 0,269

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 0,01 25,99 0,262

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,09 1,00 0,086

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,713
Utile dell'Impresa del 10% 0,547
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,020

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,059
Costo manodopera alla produzione 1,445

Costo materiali fc 0,086
Costo materiali fm 1,714

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,206

B.39.05.0011.025 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.025 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,17 4,170

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,55 h 0,01 26,71 0,298
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 25,99 0,290

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,09 1,00 0,086

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,743
Utile dell'Impresa del 10% 0,569
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,260

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,065
Costo manodopera alla produzione 1,638

Costo materiali fc 0,086
Costo materiali fm 1,714

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,249

B.39.05.0011.030 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI
travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0010.030 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 4,32 4,320

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 0,01 26,71 0,307

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 0,01 25,99 0,299

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,09 1,00 0,086

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,768
Utile dell'Impresa del 10% 0,589
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,480

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,160
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,067
Costo manodopera alla produzione 1,800

Costo materiali fc 0,086
Costo materiali fm 1,714

Costo noli e trasporti 0,130
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,301

B.39.05.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN
ACCIAIO > S 235
profilati S 275 kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 275 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 0,04 0,040
Spese generali del 15% 0,006
Utile dell'Impresa del 10% 0,005
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,050

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 0,023
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,028

B.39.05.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN
ACCIAIO > S 235
profilati S 355 kg 224

POSA IN OPERA
Z.55.85.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 224 kg 1,00 0,06 0,060
Spese generali del 15% 0,009
Utile dell'Impresa del 10% 0,007
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,080

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 0,035
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,040

B.39.05.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 5,12 5,120

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 26,71 0,213

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 25,99 0,207

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019
Spese generali del 15% 0,837
Utile dell'Impresa del 10% 0,641
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,142

1159/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,133
Costo manodopera in cantiere 0,046

Costo manodopera alla produzione 1,100
Costo materiali fc 0,019

Costo materiali fm 2,284
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,237

B.39.05.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 6,78 6,780

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 26,71 0,213

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 25,99 0,207

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019
Spese generali del 15% 1,086
Utile dell'Impresa del 10% 0,832
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,144
Costo macchine 0,136

Costo manodopera in cantiere 0,046
Costo manodopera alla produzione 1,173

Costo materiali fc 0,019
Costo materiali fm 3,152

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,376

B.39.05.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
botole e simili in lamiera piana kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 5,01 5,010

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,01 26,71 0,236

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,01 25,99 0,229

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047
Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
Spese generali del 15% 0,837
Utile dell'Impresa del 10% 0,642

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,051
Costo manodopera alla produzione 1,120

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 2,218

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,234

B.39.05.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
botole e simili in lamiera striata o bugnata kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera striata o bugnata (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 6,62 6,620

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,01 26,71 0,236

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,01 25,99 0,229

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
Spese generali del 15% 1,079
Utile dell'Impresa del 10% 0,827
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,100

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,134
Costo macchine 0,126

Costo manodopera in cantiere 0,051
Costo manodopera alla produzione 1,128

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 3,100

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,363

B.39.05.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
pavimenti, gradini, ecc. kg 170

POSA IN OPERA
Z.55.85.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

1161/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 170 kg 1,00 5,72 5,720

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,01 26,71 0,275

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,01 25,99 0,268

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,06 1,00 0,059

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,09 1,00 0,088
Spese generali del 15% 0,961
Utile dell'Impresa del 10% 0,737
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,110

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,060
Costo manodopera alla produzione 1,713

Costo materiali fc 0,059
Costo materiali fm 2,341

Costo noli e trasporti 0,147
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,454

B.39.05.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

POSA IN OPERA
Z.55.85.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO
bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 170 kg 1,00 5,41 5,410

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,01 26,71 0,236

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,01 25,99 0,229

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,06 1,00 0,059

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,09 1,00 0,088
Spese generali del 15% 0,903
Utile dell'Impresa del 10% 0,693
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,620

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
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Costo macchine 0,123
Costo manodopera in cantiere 0,051

Costo manodopera alla produzione 1,380
Costo materiali fc 0,059

Costo materiali fm 2,341
Costo noli e trasporti 0,117

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,353

B.39.05.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO
PRESSATO ZINCATO
pavimenti, gradini, ecc. kg 170

POSA IN OPERA
Z.55.85.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO
pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 170 kg 1,00 5,91 5,910

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,01 26,71 0,346

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,01 25,99 0,336

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,09 1,00 0,088

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 17 a corpo 0,10 1,00 0,100
Spese generali del 15% 1,017
Utile dell'Impresa del 10% 0,780
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,580

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,075
Costo manodopera alla produzione 1,929

Costo materiali fc 0,088
Costo materiali fm 2,408

Costo noli e trasporti 0,159
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,575

B.39.05.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO
PRESSATO ZINCATO
bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

POSA IN OPERA
Z.55.85.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO
bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 170 kg 1,00 5,62 5,620

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 26,71 0,314

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 25,99 0,306
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Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,09 1,00 0,088

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 17 a corpo 0,10 1,00 0,100
Spese generali del 15% 0,964
Utile dell'Impresa del 10% 0,739
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,130

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,135
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,068
Costo manodopera alla produzione 1,621

Costo materiali fc 0,088
Costo materiali fm 2,408

Costo noli e trasporti 0,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,477

B.39.05.0026.005 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO
manufatti vari kg 1

Z.55.85.0026.005 costo medio calcolato su manufatti di vario tipo del peso
complessivo di 300kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
manufatti vari (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,32 1,320
Spese generali del 15% 0,198
Utile dell'Impresa del 10% 0,152

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,670

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,274
Costo materiali fm 1,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,350

B.39.05.0026.010 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO
carpenteria pesante kg 1

Z.55.85.0026.010 costo medio calcolato su carpenteria pesante del peso
complessivo di 750kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,92 0,920
Spese generali del 15% 0,138
Utile dell'Impresa del 10% 0,106
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,124
Costo materiali fm 0,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,240

B.39.05.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E
MANUFATTI ZINCATI kg 1

Z.55.85.0028.005 costo medio calcolato su manufatti vari del peso complessivo di
100kg: SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,50 0,500
Spese generali del 15% 0,075
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Utile dell'Impresa del 10% 0,058
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,630

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,472
Costo materiali fm 0,024

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,130

B.39.05.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,05 1,050
Spese generali del 15% 0,158
Utile dell'Impresa del 10% 0,121
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,330

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,760
Costo materiali fm 0,270

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,280

B.39.05.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,15 1,150
Spese generali del 15% 0,173
Utile dell'Impresa del 10% 0,132
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,460

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,863
Costo materiali fm 0,270

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,310

B.39.05.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 0,162
Utile dell'Impresa del 10% 0,124
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,370

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,760
Costo materiali fm 0,300
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Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,290

B.39.05.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,180
Spese generali del 15% 0,177
Utile dell'Impresa del 10% 0,136
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,490

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,863
Costo materiali fm 0,300

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,310

B.39.05.0044.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C4
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,08 1,080

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
E MANUFATTI ACCIAIO NERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,81 0,810
Spese generali del 15% 0,284
Utile dell'Impresa del 10% 0,217
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,390

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,273
Costo materiali fm 0,540

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,500

B.39.05.0044.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO
NERO - CLASSE C4
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,180

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
E MANUFATTI ACCIAIO NERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,81 0,810
Spese generali del 15% 0,299
Utile dell'Impresa del 10% 0,229
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,520

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,376
Costo materiali fm 0,540

Costo noli e trasporti 0,020
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,530

B.39.05.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,87 0,870
Spese generali del 15% 0,131
Utile dell'Impresa del 10% 0,100
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,100

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,760
Costo materiali fm 0,120

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,230

B.39.05.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C2
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,12 1,120
Spese generali del 15% 0,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,129
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,420

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,863
Costo materiali fm 0,120

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,300

B.39.05.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,04 1,040
Spese generali del 15% 0,156
Utile dell'Impresa del 10% 0,120
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,320

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,760
Costo materiali fm 0,264

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,280

B.39.05.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
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fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,15 1,150
Spese generali del 15% 0,173
Utile dell'Impresa del 10% 0,132
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,460

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,863
Costo materiali fm 0,264

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,310

B.39.05.0054.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C4
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,04 1,040

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,81 0,810
Spese generali del 15% 0,278
Utile dell'Impresa del 10% 0,213
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,340

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,273
Costo materiali fm 0,360

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,490

B.39.05.0054.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C4
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,15 1,150

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,81 0,810
Spese generali del 15% 0,294
Utile dell'Impresa del 10% 0,225
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,480

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,376
Costo materiali fm 0,360

Costo noli e trasporti 0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,520

B.39.05.0056.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C5
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,04 1,040
Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,27 1,270
Spese generali del 15% 0,347
Utile dell'Impresa del 10% 0,266
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,920

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,664
Costo materiali fm 0,444

Costo noli e trasporti 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,610

B.39.05.0056.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -
CLASSE C5
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE
C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,15 1,150

Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE
E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,27 1,270
Spese generali del 15% 0,363
Utile dell'Impresa del 10% 0,278
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,945
Costo materiali fm 0,444

Costo noli e trasporti 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,640

B.39.05.0111.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0110.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX
profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 6,48 6,480

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,01 26,71 0,394

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,01 25,99 0,383

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 1,116
Utile dell'Impresa del 10% 0,855
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,410

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,159
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,086
Costo manodopera alla produzione 1,790

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 4,965

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,973

B.39.05.0111.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0110.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX
profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 6,32 6,320

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 0,01 26,71 0,327

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 0,01 25,99 0,318

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 1,072
Utile dell'Impresa del 10% 0,822
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,040

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,159
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,071
Costo manodopera alla produzione 1,614

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 4,879

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,896

B.39.05.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOSSIDABILE
Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox piana o bugnata (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 5,54 5,540

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)

1170/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,55 h 0,01 26,71 0,264
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 25,99 0,257

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 a corpo 0,01 1,00 0,013
Spese generali del 15% 0,914
Utile dell'Impresa del 10% 0,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,710

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,131

Costo manodopera in cantiere 0,057
Costo manodopera alla produzione 1,237

Costo materiali fc 0,019
Costo materiali fm 4,420

Costo noli e trasporti 0,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,618

B.39.05.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOSSIDABILE
Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox forata (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 6,68 6,680

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 26,71 0,264

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,01 25,99 0,257

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019
Spese generali del 15% 1,086
Utile dell'Impresa del 10% 0,832
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,131

Costo manodopera in cantiere 0,057
Costo manodopera alla produzione 1,303

Costo materiali fc 0,019
Costo materiali fm 5,498

1171/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,921

B.39.05.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOSSIDABILE
Botole e simili in lamiera piana o bugnata kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox piana o bugnata (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 5,42 5,420

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,01 26,71 0,330

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,01 25,99 0,321

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
Spese generali del 15% 0,927
Utile dell'Impresa del 10% 0,710
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,810

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,130
Costo macchine 0,121

Costo manodopera in cantiere 0,072
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 4,354

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,633

B.39.05.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO INOSSIDABILE
Botole in lamiera forata kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox forata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 6,51 6,510

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,01 26,71 0,330

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,01 25,99 0,321

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
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Spese generali del 15% 1,090
Utile dell'Impresa del 10% 0,836
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,190

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,130
Costo macchine 0,121

Costo manodopera in cantiere 0,072
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 5,446

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,923

B.39.05.0211.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN
Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0210.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN
profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 3,78 3,780

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,01 26,71 0,346

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,01 25,99 0,337

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,696
Utile dell'Impresa del 10% 0,534
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,870

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,159
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,075
Costo manodopera alla produzione 1,643

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 2,343

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,227

B.39.05.0211.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN
Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

POSA IN OPERA
Z.55.85.0210.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN
profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 139 kg 1,00 3,63 3,630
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Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,45 h 0,01 26,71 0,279

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,45 h 0,01 25,99 0,271

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,07 1,00 0,072

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15 a corpo 0,11 1,00 0,108
Spese generali del 15% 0,654
Utile dell'Impresa del 10% 0,501
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,510

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,159
Costo macchine 0,148

Costo manodopera in cantiere 0,061
Costo manodopera alla produzione 1,466

Costo materiali fc 0,072
Costo materiali fm 2,271

Costo noli e trasporti 0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,150

B.39.05.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO CORTEN
Pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN
pavimenti e gradini in lamiera corten piana (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 2,78 2,780

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 26,71 0,221

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 25,99 0,215

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019
Spese generali del 15% 0,488
Utile dell'Impresa del 10% 0,374
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,120

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,131

Costo manodopera in cantiere 0,048
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Costo manodopera alla produzione 1,107
Costo materiali fc 0,019

Costo materiali fm 1,725
Costo noli e trasporti 0,032

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,866

B.39.05.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO CORTEN
Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157

POSA IN OPERA
Z.55.85.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN
pavimenti e gradini in lamiera corten forata (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 157 kg 1,00 3,25 3,250

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 26,71 0,221

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 25,99 0,215

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 a corpo 0,02 1,00 0,019
Spese generali del 15% 0,559
Utile dell'Impresa del 10% 0,428
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,710

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,140
Costo macchine 0,131

Costo manodopera in cantiere 0,048
Costo manodopera alla produzione 1,172

Costo materiali fc 0,019
Costo materiali fm 2,130

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,986

B.39.05.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO CORTEN
Botole e simili in lamiera piana kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN
botole e simili in lamiera corten piana (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 2,67 2,670

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,01 26,71 0,251

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,01 25,99 0,245

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
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materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
Spese generali del 15% 0,491
Utile dell'Impresa del 10% 0,376
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,140

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,130
Costo macchine 0,121

Costo manodopera in cantiere 0,055
Costo manodopera alla produzione 1,139

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 1,659

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,868

B.39.05.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI
ACCIAIO CORTEN
Botole  in lamiera forata kg 85

POSA IN OPERA
Z.55.85.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN
botole e simili in lamiera corten forata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 85 kg 1,00 3,09 3,090

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,01 26,71 0,251

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,01 25,99 0,245

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,047

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,06 1,00 0,059
Spese generali del 15% 0,554
Utile dell'Impresa del 10% 0,425

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,670

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,130
Costo macchine 0,121

Costo manodopera in cantiere 0,055
Costo manodopera alla produzione 1,139

Costo materiali fc 0,047
Costo materiali fm 2,078

Costo noli e trasporti 0,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,979

B.39.10.0006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
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Z.55.85.1006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 5,98 5,980

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,03 26,71 0,668

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,03 25,99 0,650

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,885
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,740

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,370
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 2,690

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,224

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,379

B.39.10.0006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 4,99 4,990

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,02 26,71 0,445

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,02 25,99 0,433

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 0,935
Utile dell'Impresa del 10% 0,717
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,890

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 1,899

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,032

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,993

B.39.10.0006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,66 4,660

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 26,71 0,371

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,01 25,99 0,361

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,862
Utile dell'Impresa del 10% 0,661

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,270

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,125
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 1,635

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,968

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,860

B.39.10.0006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 6,67 6,670

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,04 26,71 1,113

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,04 25,99 1,083

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133
Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,390
Utile dell'Impresa del 10% 1,066
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,720

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,370
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 4,059

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,224

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,792

B.39.10.0006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 5,33 5,330

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,03 26,71 0,668

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,03 25,99 0,650

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 1,052
Utile dell'Impresa del 10% 0,807
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,870

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 2,585

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,032

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,193

B.39.10.0006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
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inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,88 4,880

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,02 26,71 0,519

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,02 25,99 0,505

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,939
Utile dell'Impresa del 10% 0,720
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,920

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,125
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,113
Costo manodopera alla produzione 2,091

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,968

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,998

B.39.10.0006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 7,35 7,350

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,05 26,71 1,336

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,05 25,99 1,300

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,558
Utile dell'Impresa del 10% 1,194
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,140

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,370
Costo macchine 0,341
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Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 5,086

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,224

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,091

B.39.10.0006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 5,67 5,670

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,03 26,71 0,779

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,03 25,99 0,758

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 1,136
Utile dell'Impresa del 10% 0,871

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,580

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,169
Costo manodopera alla produzione 3,098

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,032

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,344

B.39.10.0006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 5,11 5,110

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 26,71 0,594

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 25,99 0,578

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
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attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,996
Utile dell'Impresa del 10% 0,763
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,400

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,125
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,129
Costo manodopera alla produzione 2,433

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,968

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,099

B.39.10.0006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 8,03 8,030

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,06 26,71 1,558

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,06 25,99 1,516

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,726
Utile dell'Impresa del 10% 1,323
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 14,550

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 14,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,370
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 6,112

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,224

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,383

B.39.10.0006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i
25 e i 50 kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i
50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 6,01 6,010
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 26,71 0,890

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 25,99 0,866

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 1,220
Utile dell'Impresa del 10% 0,935
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,290

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 3,611

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 2,032

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,495

B.39.10.0006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE
inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50
kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 5,34 5,340

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,03 26,71 0,668

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,03 25,99 0,650

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 1,052
Utile dell'Impresa del 10% 0,807
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,870

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,125
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,145
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Costo manodopera alla produzione 2,778
Costo materiali fc 0,133

Costo materiali fm 1,968
Costo noli e trasporti 0,255

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,194

B.39.10.0011.005 CORRIMANO METALLICI
lineari piani od inclinati kg 16

POSA IN OPERA
Z.55.85.1011.005 CORRIMANO METALLICI

lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 kg 1,00 8,55 8,550

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,06 26,71 1,669

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,06 25,99 1,624

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,25 1,00 0,250

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,31 1,00 0,313
Spese generali del 15% 1,861
Utile dell'Impresa del 10% 1,427
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 15,690

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 15,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,461
Costo macchine 0,426

Costo manodopera in cantiere 0,363
Costo manodopera alla produzione 6,181

Costo materiali fc 0,250
Costo materiali fm 2,586

Costo noli e trasporti 0,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,685

B.39.10.0011.010 CORRIMANO METALLICI
curvi kg 16

POSA IN OPERA
Z.55.85.1011.010 CORRIMANO METALLICI

curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 kg 1,00 10,60 10,600

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,09 26,71 2,504

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,09 25,99 2,437

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,25 1,00 0,250

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,31 1,00 0,313
Spese generali del 15% 2,416
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Utile dell'Impresa del 10% 1,852
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 20,370

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 20,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,461
Costo macchine 0,426

Costo manodopera in cantiere 0,545
Costo manodopera alla produzione 9,519

Costo materiali fc 0,250
Costo materiali fm 2,586

Costo noli e trasporti 0,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,668

B.39.10.0012.005 SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER
PICCOLI INTERVENTI kg 1

MAGGIORAZIONE DI PREZZO
Z.55.85.1012.010 SOVRAPPREZZO X CORRIMANO METALLICI LEGGERI

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,46 1,460
Spese generali del 15% 0,219
Utile dell'Impresa del 10% 0,168
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,850

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,359
Costo macchine 0,331

Costo manodopera alla produzione 1,236
Costo materiali fm 1,531

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,091

B.39.10.0016.005 INFERRIATE METALLICHE
lineari kg 50

POSA IN OPERA
Z.55.85.1016.005 INFERRIATE METALLICHE

lineari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 kg 1,00 6,17 6,170

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,9 h 0,02 26,71 0,481

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,9 h 0,02 25,99 0,468

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,10 1,00 0,100

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,20 1,00 0,200
Spese generali del 15% 1,113
Utile dell'Impresa del 10% 0,853
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,380

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,223
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Costo macchine 0,206
Costo manodopera in cantiere 0,105

Costo manodopera alla produzione 2,851
Costo materiali fc 0,100

Costo materiali fm 2,196
Costo noli e trasporti 0,220

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,362

B.39.10.0016.010 INFERRIATE METALLICHE
lineari incrociate kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1016.010 INFERRIATE METALLICHE

lineari incrociate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60 kg 1,00 6,61 6,610

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,02 26,71 0,556

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,02 25,99 0,541

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,08 1,00 0,083

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167
Spese generali del 15% 1,194
Utile dell'Impresa del 10% 0,915
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,070

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,121
Costo manodopera alla produzione 3,473

Costo materiali fc 0,083
Costo materiali fm 2,203

Costo noli e trasporti 0,184
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,514

B.39.10.0016.015 INFERRIATE METALLICHE
ornate kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1016.015 INFERRIATE METALLICHE

ornate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60 kg 1,00 7,38 7,380

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,03 26,71 0,668

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,03 25,99 0,650

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,08 1,00 0,083

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
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attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167
Spese generali del 15% 1,342
Utile dell'Impresa del 10% 1,029
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,320

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,186
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 4,332

Costo materiali fc 0,083
Costo materiali fm 2,286

Costo noli e trasporti 0,184
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,773

B.39.10.0026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI kg 75

POSA IN OPERA
Z.55.85.1026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 75 kg 1,00 6,31 6,310

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 26,71 0,712

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 25,99 0,693

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053
Spese generali del 15% 1,173
Utile dell'Impresa del 10% 0,900
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,890

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,149
Costo macchine 0,139

Costo manodopera in cantiere 0,155
Costo manodopera alla produzione 2,699

Costo materiali fc 0,053
Costo materiali fm 2,989

Costo noli e trasporti 0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,470

B.39.10.0027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE
BATTENTI
ad un battente kg 145

POSA IN OPERA
Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 145 kg 1,00 5,50 5,500

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,02 26,71 0,553

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,02 25,99 0,538

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,38 1,00 1,379
Spese generali del 15% 1,206
Utile dell'Impresa del 10% 0,924
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,170

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,154
Costo macchine 0,143

Costo manodopera in cantiere 0,120
Costo manodopera alla produzione 2,084

Costo materiali fc 1,413
Costo materiali fm 2,536

Costo noli e trasporti 0,048
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,533

B.39.10.0027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE
BATTENTI
a due battenti kg 165

POSA IN OPERA
Z.55.85.1027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 5,87 5,870

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,02 26,71 0,607

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,02 25,99 0,591

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 1,253
Utile dell'Impresa del 10% 0,961
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,136
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Costo macchine 0,125
Costo manodopera in cantiere 0,132

Costo manodopera alla produzione 2,169
Costo materiali fc 1,248

Costo materiali fm 2,936
Costo noli e trasporti 0,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,620

B.39.10.0031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI
a pavimento kg 165

POSA IN OPERA
Z.55.85.1031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 6,08 6,080

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,02 26,71 0,607

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,75 h 0,02 25,99 0,591

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,06 1,00 0,061

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,030

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 1,287
Utile dell'Impresa del 10% 0,987
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,850

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,136
Costo macchine 0,125

Costo manodopera in cantiere 0,132
Costo manodopera alla produzione 2,243

Costo materiali fc 1,273
Costo materiali fm 3,070

Costo noli e trasporti 0,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,670

B.39.10.0031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI
autoportanti kg 300

POSA IN OPERA
Z.55.85.1031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 300 kg 1,00 5,24 5,240

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 0,02 26,71 0,552

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 0,02 25,99 0,537

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
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materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 0,67 1,00 0,667
Spese generali del 15% 1,069
Utile dell'Impresa del 10% 0,820
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,020

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,075
Costo macchine 0,070

Costo manodopera in cantiere 0,120
Costo manodopera alla produzione 0,973

Costo materiali fc 0,734
Costo materiali fm 2,683

Costo noli e trasporti 0,087
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,291

B.39.10.0041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq m² 2,5

POSA IN OPERA
Z.55.85.1041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 m² 1,00 62,39 62,390

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,30 26,71 8,013

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,75 h 0,30 25,99 7,797

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 2,00 1,00 2,000

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 2,00 1,00 2,000
Spese generali del 15% 12,330
Utile dell'Impresa del 10% 9,453
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,821
Costo macchine 1,744

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 21,783

Costo materiali fc 2,000
Costo materiali fm 29,192

Costo noli e trasporti 2,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,778
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B.39.10.0041.010 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq kg 100

POSA IN OPERA
Z.55.85.1041.015 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 kg 1,00 4,89 4,890

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,95 h 0,01 26,71 0,254

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,95 h 0,01 25,99 0,247

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,10 1,00 0,100

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,05 1,00 0,050
Spese generali del 15% 0,831
Utile dell'Impresa del 10% 0,637
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,010

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,112
Costo macchine 0,104

Costo manodopera in cantiere 0,055
Costo manodopera alla produzione 1,046

Costo materiali fc 0,100
Costo materiali fm 2,308

Costo noli e trasporti 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,151

B.39.10.0046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq m² 1,8

POSA IN OPERA
Z.55.85.1046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,8 m² 1,00 55,85 55,850

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,65 h 0,36 26,71 9,645

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,65 h 0,36 25,99 9,385

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 2,22 1,00 2,222

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 2,22 1,00 2,222
Spese generali del 15% 11,899
Utile dell'Impresa del 10% 9,122
Per arrotondamento -0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,501
Costo macchine 2,356

Costo manodopera in cantiere 2,098
Costo manodopera alla produzione 24,421

Costo materiali fc 2,222
Costo materiali fm 24,448

Costo noli e trasporti 2,333
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,778

B.39.10.0046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO ZINCATO
pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq kg 61,2

POSA IN OPERA
Z.55.85.1046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 61,2 kg 1,00 5,35 5,350

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,65 h 0,01 26,71 0,284

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,65 h 0,01 25,99 0,276

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,131

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 0,07 1,00 0,065
Spese generali del 15% 0,916
Utile dell'Impresa del 10% 0,702
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,720

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,182
Costo macchine 0,169

Costo manodopera in cantiere 0,062
Costo manodopera alla produzione 1,331

Costo materiali fc 0,131
Costo materiali fm 2,319

Costo noli e trasporti 0,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,369

B.39.10.0050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA
finitura superficiale mediante zincatura a caldo m² 20

POSA IN OPERAI
Z.55.85.1050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale mediante zincatura a caldo (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 m² 1,00 19,27 19,270

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,11 26,71 3,005

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,11 25,99 2,924

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,75 1,00 0,750

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,50 1,00 0,500
Spese generali del 15% 3,967
Utile dell'Impresa del 10% 3,042
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,111
Costo macchine 1,025

Costo manodopera in cantiere 0,654
Costo manodopera alla produzione 7,134

Costo materiali fc 0,750
Costo materiali fm 11,956

Costo noli e trasporti 0,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,556

B.39.10.0050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA
finitura superficiale in resina termoplastica m² 20

POSA IN OPERAI
Z.55.85.1050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale in resina termoplastica (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 m² 1,00 21,47 21,470

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,11 26,71 3,005

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,11 25,99 2,924

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,75 1,00 0,750

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,50 1,00 0,500
Spese generali del 15% 4,297
Utile dell'Impresa del 10% 3,295
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,111
Costo macchine 1,025

Costo manodopera in cantiere 0,654
Costo manodopera alla produzione 7,134

Costo materiali fc 0,750
Costo materiali fm 14,156

Costo noli e trasporti 0,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,136
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B.39.10.0106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 8,80 8,800

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 26,71 0,890

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 25,99 0,866

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,659
Utile dell'Impresa del 10% 1,272
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,990

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,339

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 3,430

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,995

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,934

B.39.10.0106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/
mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 7,46 7,460

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,02 26,71 0,556

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 0,02 25,99 0,541

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,359
Utile dell'Impresa del 10% 1,042
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,460

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,170

Costo manodopera in cantiere 0,121
Costo manodopera alla produzione 2,262

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,662

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,404

B.39.10.0106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 7,01 7,010

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,02 26,71 0,445

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,02 25,99 0,433

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25 a corpo 0,28 1,00 0,278
Spese generali del 15% 1,250
Utile dell'Impresa del 10% 0,958
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,540

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,123
Costo macchine 0,113

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 1,873

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,551

Costo noli e trasporti 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,207

B.39.10.0106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 9,60 9,600

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,05 26,71 1,336

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,05 25,99 1,300

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,910
Utile dell'Impresa del 10% 1,465
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 16,110

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 16,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,339

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 4,799

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 6,118

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,374

B.39.10.0106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
Kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 7,92 7,920

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,03 26,71 0,779

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,03 25,99 0,758

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,494
Utile dell'Impresa del 10% 1,145
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 12,600

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 12,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,170

Costo manodopera in cantiere 0,169
Costo manodopera alla produzione 2,948

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,785

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,643
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B.39.10.0106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 7,36 7,360

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 26,71 0,594

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,02 25,99 0,578

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25 a corpo 0,28 1,00 0,278
Spese generali del 15% 1,346
Utile dell'Impresa del 10% 1,032
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,350

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,123
Costo macchine 0,113

Costo manodopera in cantiere 0,129
Costo manodopera alla produzione 2,329

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,674

Costo noli e trasporti 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,372

B.39.10.0106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 10,41 10,410

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,06 26,71 1,558

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,06 25,99 1,516

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 2,098
Utile dell'Impresa del 10% 1,608

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 17,690

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 17,690
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,339

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 5,826

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 6,240

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,706

B.39.10.0106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/
mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 8,39 8,390

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 26,71 0,890

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,03 25,99 0,866

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,597
Utile dell'Impresa del 10% 1,224
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,470

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,170

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 3,462

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,907

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,824

B.39.10.0106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 7,71 7,710

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,03 26,71 0,668

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2,25 h 0,03 25,99 0,650
Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25 a corpo 0,28 1,00 0,278
Spese generali del 15% 1,421
Utile dell'Impresa del 10% 1,089
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,980

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,123
Costo macchine 0,113

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 2,674

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,796

Costo noli e trasporti 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,507

B.39.10.0106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 11,09 11,090

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,07 26,71 1,781

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,07 25,99 1,733

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 2,266
Utile dell'Impresa del 10% 1,737
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 19,110

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 19,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,339

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 6,852

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 6,240

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,006
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B.39.10.0106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i
25 e i 50 Kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i
50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 8,73 8,730

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,04 26,71 1,002

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,04 25,99 0,975

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,33 1,00 0,333
Spese generali del 15% 1,681
Utile dell'Impresa del 10% 1,289
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 14,180

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 14,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,184
Costo macchine 0,170

Costo manodopera in cantiere 0,218
Costo manodopera alla produzione 3,975

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,907

Costo noli e trasporti 0,366
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,973

B.39.10.0106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50
Kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 7,94 7,940

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,03 26,71 0,742

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,03 25,99 0,722

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 a corpo 0,17 1,00 0,167

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25 a corpo 0,28 1,00 0,278
Spese generali del 15% 1,477
Utile dell'Impresa del 10% 1,133
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 12,460

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 12,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,123
Costo macchine 0,113

Costo manodopera in cantiere 0,161
Costo manodopera alla produzione 3,016

Costo materiali fc 0,167
Costo materiali fm 5,796

Costo noli e trasporti 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,611

B.39.10.0107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI
ANNESSI PEZZI SPECIALI)
ø 5 mm m 50

POSA IN OPERA
Z.55.85.1107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOX

d. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 kg 1,00 8,38 8,380

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,01 26,71 0,267

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,01 25,99 0,260

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,08 1,00 0,080

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 0,08 1,00 0,080
Spese generali del 15% 1,360
Utile dell'Impresa del 10% 1,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 22,050
Costo macchine 20,397

Costo manodopera in cantiere 0,058
Costo manodopera alla produzione 0,720

Costo materiali fc 0,080
Costo materiali fm 8,050

Costo noli e trasporti 0,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,403

B.39.10.0111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
lineari piani od inclinati kg 16

POSA IN OPERA
Z.55.85.1111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 kg 1,00 11,15 11,150

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,06 26,71 1,669

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,06 25,99 1,624
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Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,25 1,00 0,250

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,31 1,00 0,313
Spese generali del 15% 2,251
Utile dell'Impresa del 10% 1,726
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,980

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,459
Costo macchine 0,425

Costo manodopera in cantiere 0,363
Costo manodopera alla produzione 6,554

Costo materiali fc 0,250
Costo materiali fm 6,240

Costo noli e trasporti 0,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,974

B.39.10.0111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
curvi kg 16

POSA IN OPERA
Z.55.85.1111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 kg 1,00 13,21 13,210

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,09 26,71 2,504

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,09 25,99 2,437

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,25 1,00 0,250

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,31 1,00 0,313
Spese generali del 15% 2,807
Utile dell'Impresa del 10% 2,152
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 23,670

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 23,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,459
Costo macchine 0,425

Costo manodopera in cantiere 0,545
Costo manodopera alla produzione 9,892

Costo materiali fc 0,250
Costo materiali fm 6,240

Costo noli e trasporti 0,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,956

B.39.10.0115.005 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità fisso cad. 10

POSA IN OPERA
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Z.55.85.1115.005 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX
pezzo speciale fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 13,37 13,370

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,02 26,71 0,534

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,02 25,99 0,520

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 a corpo 0,10 1,00 0,100
Spese generali del 15% 2,179
Utile dell'Impresa del 10% 1,670
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 22,050
Costo macchine 20,397

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 1,028

Costo materiali fm 12,240
Costo noli e trasporti 0,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.39.10.0115.010 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità snodato cad. 10

POSA IN OPERA
Z.55.85.1115.010 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX

pezzo speciale snodato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 37,37 37,370

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,02 26,71 0,534

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,02 25,99 0,520

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 a corpo 0,10 1,00 0,100
Spese generali del 15% 5,779
Utile dell'Impresa del 10% 4,430
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 22,050
Costo macchine 20,397

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 1,028
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Costo materiali fm 36,240
Costo noli e trasporti 0,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,206

B.39.10.0126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE
PEDONALI kg 75

POSA IN OPERA
Z.55.85.1126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOX A BATTENTE PEDONALI

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 75 kg 1,00 10,61 10,610

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,03 26,71 0,801

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,03 25,99 0,780

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053
Spese generali del 15% 1,845
Utile dell'Impresa del 10% 1,414
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 15,560

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 15,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,137

Costo manodopera in cantiere 0,174
Costo manodopera alla produzione 2,904

Costo materiali fc 0,053
Costo materiali fm 8,643

Costo noli e trasporti 0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,263

B.39.10.0127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

POSA IN OPERA
Z.55.85.1127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI
ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 145 kg 1,00 9,46 9,460

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,25 h 0,02 26,71 0,599

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,25 h 0,02 25,99 0,583

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
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certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,38 1,00 1,379
Spese generali del 15% 1,813
Utile dell'Impresa del 10% 1,390
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 15,290

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 15,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,152
Costo macchine 0,141

Costo manodopera in cantiere 0,130
Costo manodopera alla produzione 2,227

Costo materiali fc 1,413
Costo materiali fm 7,845

Costo noli e trasporti 0,048
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,200

B.39.10.0127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

POSA IN OPERA
Z.55.85.1127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI
a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 10,71 10,710

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 26,71 0,648

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 25,99 0,630

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 1,991
Utile dell'Impresa del 10% 1,526
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 16,790

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 16,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,134
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,141
Costo manodopera alla produzione 2,292

Costo materiali fc 1,248
Costo materiali fm 9,135

Costo noli e trasporti 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,518

B.39.10.0131.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
a pavimento kg 165

POSA IN OPERA
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Z.55.85.1131.005 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI
a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 11,29 11,290

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 26,71 0,648

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 25,99 0,630

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,06 1,00 0,061

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,030

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 2,081
Utile dell'Impresa del 10% 1,595
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 17,550

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 17,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,134
Costo macchine 0,123

Costo manodopera in cantiere 0,141
Costo manodopera alla produzione 2,367

Costo materiali fc 1,273
Costo materiali fm 9,633

Costo noli e trasporti 0,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,679

B.39.10.0131.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
autoportanti kg 300

POSA IN OPERA
Z.55.85.1131.010 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI

autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 300 kg 1,00 10,50 10,500

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,5 h 0,02 26,71 0,579

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,5 h 0,02 25,99 0,563

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 0,67 1,00 0,667
Spese generali del 15% 1,866
Utile dell'Impresa del 10% 1,431

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 15,740

1206/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 15,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,073
Costo macchine 0,067

Costo manodopera in cantiere 0,126
Costo manodopera alla produzione 1,001

Costo materiali fc 0,734
Costo materiali fm 9,337

Costo noli e trasporti 0,087
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,297

B.39.10.0150.005 SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1150.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SPAZZOLATURA

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 kg 1,00 0,48 0,480
Spese generali del 15% 0,072
Utile dell'Impresa del 10% 0,055
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,610

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,411
Costo materiali fm 0,040

Costo noli e trasporti 0,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,130

B.39.10.0155.005 SOVRAPPREZZO PER SATINATURA  DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1155.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SATINATURA

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 kg 1,00 0,48 0,480
Spese generali del 15% 0,072
Utile dell'Impresa del 10% 0,055
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 0,610

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 0,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,411
Costo materiali fm 0,040

Costo noli e trasporti 0,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,130

B.39.10.0170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO
INOSSIDABILE AISI 316 kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO INOX AISI316

inox AISI 316 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 kg 1,00 1,66 1,660
Spese generali del 15% 0,249
Utile dell'Impresa del 10% 0,191

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,100

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,684
Costo materiali fm 0,972

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,440
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B.39.10.0206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 5,46 5,460

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,03 26,71 0,712

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,03 25,99 0,693

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,090
Utile dell'Impresa del 10% 0,836

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,190

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,371
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,155
Costo manodopera alla produzione 2,893

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,863

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,969

B.39.10.0206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 4,39 4,390

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,02 26,71 0,467

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,05 h 0,02 25,99 0,455

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 0,852
Utile dell'Impresa del 10% 0,653
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,180
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,102
Costo manodopera alla produzione 2,001

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,671

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,546

B.39.10.0206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,04 4,040

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 26,71 0,386

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,01 25,99 0,375

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,774
Utile dell'Impresa del 10% 0,593
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,520

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,126
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,084
Costo manodopera alla produzione 1,701

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,607

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,408

B.39.10.0206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 6,20 6,200

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 0,04 26,71 1,157

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,3 h 0,04 25,99 1,126
Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,333
Utile dell'Impresa del 10% 1,022
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,240

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,371
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,252
Costo manodopera alla produzione 4,262

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,894

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,427

B.39.10.0206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 4,79 4,790

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,03 26,71 0,690

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,03 25,99 0,671

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 0,978
Utile dell'Impresa del 10% 0,750
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,250

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,150
Costo manodopera alla produzione 2,685

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,702

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,803
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.10.0206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,32 4,320

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,02 26,71 0,534

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,02 25,99 0,520

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,859
Utile dell'Impresa del 10% 0,659
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,250

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,126
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 2,160

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,638

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,590

B.39.10.0206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 6,94 6,940

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,05 26,71 1,380

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,55 h 0,05 25,99 1,343

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,509
Utile dell'Impresa del 10% 1,157

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 12,730

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 12,730
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,371
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,300
Costo manodopera alla produzione 5,289

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,924

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,760

B.39.10.0206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 5,19 5,190

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,03 26,71 0,801

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,03 25,99 0,780

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 1,071
Utile dell'Impresa del 10% 0,821
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,030

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,174
Costo manodopera alla produzione 3,198

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,732

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,988

B.39.10.0206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,61 4,610

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,02 26,71 0,608

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2,05 h 0,02 25,99 0,592
Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,925
Utile dell'Impresa del 10% 0,709
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,800

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,126
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,132
Costo manodopera alla produzione 2,502

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,668

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,729

B.39.10.0206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*25 kg 1,00 7,62 7,620

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,06 26,71 1,603

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 0,06 25,99 1,559

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 a corpo 0,27 1,00 0,267
Spese generali del 15% 1,677
Utile dell'Impresa del 10% 1,286
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 14,150

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 14,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,371
Costo macchine 0,341

Costo manodopera in cantiere 0,349
Costo manodopera alla produzione 6,317

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,924

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,062
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.10.0206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i
25 e i 50 kg/mq kg 60

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i
50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*50 kg 1,00 5,53 5,530

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,03 26,71 0,913

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,03 25,99 0,888

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 14 a corpo 0,23 1,00 0,233
Spese generali del 15% 1,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,885
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,740

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,187
Costo macchine 0,172

Costo manodopera in cantiere 0,199
Costo manodopera alla produzione 3,711

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,732

Costo noli e trasporti 0,266
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,137

B.39.10.0206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50
kg/mq kg 90

POSA IN OPERA
Z.55.85.1206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*75 kg 1,00 4,84 4,840

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 0,03 26,71 0,683

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 0,03 25,99 0,664

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 a corpo 0,13 1,00 0,133

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,22 1,00 0,222
Spese generali del 15% 0,981
Utile dell'Impresa del 10% 0,752
Per arrotondamento 0,004
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,280

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,126
Costo macchine 0,116

Costo manodopera in cantiere 0,148
Costo manodopera alla produzione 2,844

Costo materiali fc 0,133
Costo materiali fm 1,668

Costo noli e trasporti 0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,831

B.39.10.0226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI kg 75

POSA IN OPERA
Z.55.85.1226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 75 kg 1,00 7,31 7,310

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,03 26,71 0,730

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 0,03 25,99 0,710

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 a corpo 0,05 1,00 0,053
Spese generali del 15% 1,329
Utile dell'Impresa del 10% 1,019
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,200

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,150
Costo macchine 0,139

Costo manodopera in cantiere 0,159
Costo manodopera alla produzione 2,751

Costo materiali fc 0,053
Costo materiali fm 4,277

Costo noli e trasporti 0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,439

B.39.10.0227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

POSA IN OPERA
Z.55.85.1227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI
ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 145 kg 1,00 6,21 6,210

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,05 h 0,02 26,71 0,562

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3,05 h 0,02 25,99 0,547
Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,034

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,38 1,00 1,379
Spese generali del 15% 1,315
Utile dell'Impresa del 10% 1,008
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,090

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,155
Costo macchine 0,143

Costo manodopera in cantiere 0,122
Costo manodopera alla produzione 2,125

Costo materiali fc 1,413
Costo materiali fm 3,536

Costo noli e trasporti 0,048
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,418

B.39.10.0227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

POSA IN OPERA
Z.55.85.1227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI
a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 7,32 7,320

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 0,02 26,71 0,615

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 0,02 25,99 0,599

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 a corpo 0,04 1,00 0,036

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 1,473
Utile dell'Impresa del 10% 1,129

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 12,420

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 12,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,137
Costo macchine 0,125

Costo manodopera in cantiere 0,134
Costo manodopera alla produzione 2,204

Costo materiali fc 1,248
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 4,678
Costo noli e trasporti 0,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,696

B.39.10.0231.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
a pavimento kg 165

POSA IN OPERA
Z.55.85.1231.005 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 165 kg 1,00 7,84 7,840

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 0,02 26,71 0,615

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 0,02 25,99 0,599

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 a corpo 0,06 1,00 0,061

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 a corpo 0,03 1,00 0,030

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 1,21 1,00 1,212
Spese generali del 15% 1,554
Utile dell'Impresa del 10% 1,191
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,100

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,137
Costo macchine 0,125

Costo manodopera in cantiere 0,134
Costo manodopera alla produzione 2,279

Costo materiali fc 1,273
Costo materiali fm 5,115

Costo noli e trasporti 0,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,837

B.39.10.0231.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
autoportanti kg 300

POSA IN OPERA
Z.55.85.1231.010 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 300 kg 1,00 7,06 7,060

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,3 h 0,02 26,71 0,561

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,3 h 0,02 25,99 0,546

Z.55.80.0501.005 VARIE FC
materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20 a corpo 0,07 1,00 0,067
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.205 VARIE FC
certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 a corpo 0,67 1,00 0,667
Spese generali del 15% 1,345
Utile dell'Impresa del 10% 1,031
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 11,340

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 11,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,076
Costo macchine 0,070

Costo manodopera in cantiere 0,122
Costo manodopera alla produzione 0,985

Costo materiali fc 0,734
Costo materiali fm 4,804

Costo noli e trasporti 0,087
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,466

B.39.10.0250.005 SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAIO CORTEN kg 156

POSA IN OPERA
Z.55.85.1250.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER SABBIATURA

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 156 kg 1,00 1,74 1,740
Spese generali del 15% 0,261
Utile dell'Impresa del 10% 0,200
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,200

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,263
Costo materiali fm 1,475

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,460

B.39.10.0255.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

POSA IN OPERA
Z.55.85.1255.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON ACIDO

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 156 kg 1,00 2,06 2,060
Spese generali del 15% 0,309
Utile dell'Impresa del 10% 0,237
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,610

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,263
Costo materiali fm 1,795

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,550

B.39.10.0260.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

POSA IN OPERA
Z.55.85.1260.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO ELETTROLITICO

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 156 kg 1,00 2,06 2,060
Spese generali del 15% 0,309
Utile dell'Impresa del 10% 0,237
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,610
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,263
Costo materiali fm 1,795

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,550

B.39.10.0265.005 SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

POSA IN OPERA
Z.55.85.1265.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON OLI

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 156 kg 1,00 1,74 1,740
Spese generali del 15% 0,261
Utile dell'Impresa del 10% 0,200
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,200

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,263
Costo materiali fm 1,475

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,460

B.39.41.0006.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4,8

X.43.01.25.0006.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m 1,00 59,29 59,290

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 25,99 5,415

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 8,21 0,282

Z.01.05.0001.001 manovratore gru

si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 31,72 1,090
Spese generali del 15% 10,746
Utile dell'Impresa del 10% 8,239
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,552

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,875

Costo materiali fm 56,598
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,484

B.39.41.0006.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.41.0006.020 1,004 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI
IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,004 m 1,00 90,63 90,993
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,563
Costo macchine 0,555

Costo manodopera in cantiere 1,215
Costo manodopera alla produzione 10,920

Costo materiali fm 56,824
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,556

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

X.43.01.20.0510.03 SERRAMENTI IN ALU 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,98 6,980
Utile dell'Impresa del 10% 0,698
Spese generali del 15% 1,152

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 6,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,850

B.39.41.0006.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4,4

X.43.01.25.0006.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0
Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,40 m 1,00 77,50 77,500
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -

ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 26,71 6,070

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 25,99 5,907
Spese generali del 15% 13,422
Utile dell'Impresa del 10% 10,290
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 113,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 113,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,370

Costo manodopera in cantiere 1,320
Costo manodopera alla produzione 10,674

Costo materiali fm 74,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,254

B.39.41.0006.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0006.02 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0
Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 119,39 119,390

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 19,576
Utile dell'Impresa del 10% 15,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 165,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 165,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,423
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 117,023
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,956

B.39.41.0006.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0006.03 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0
Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 71,16 71,160
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Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 12,342
Utile dell'Impresa del 10% 9,462
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 104,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 104,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,340
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 69,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,177

B.39.41.0006.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 8,4

X.43.01.25.0006.04 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0
Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8,40 m 1,00 117,41 117,410

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 25,99 5,415
Spese generali del 15% 19,258
Utile dell'Impresa del 10% 14,765
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,361
Costo macchine 0,193

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 9,259

Costo materiali fm 115,496
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,303

B.39.41.0016.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4,8

X.43.01.25.0004.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m 1,00 65,45 65,450

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
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ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 25,99 5,415

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 8,21 0,282

Z.01.05.0001.001 manovratore gru

si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 31,72 1,090
Spese generali del 15% 11,670
Utile dell'Impresa del 10% 8,947
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,552

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,875

Costo materiali fm 62,759
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,114

B.39.41.0016.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.41.0016.020 1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI
IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti
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- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,04 m 1,04 98,42 102,357
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,583
Costo macchine 0,574

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 11,310

Costo materiali fm 65,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,961

B.39.41.0016.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (
Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 8,83 8,830

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 6,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,850

B.39.41.0016.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4,4

X.43.01.25.0004.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,40 m 1,00 83,96 83,960

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 26,71 6,070

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 25,99 5,907
Spese generali del 15% 14,391
Utile dell'Impresa del 10% 11,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,370

Costo manodopera in cantiere 1,320
Costo manodopera alla produzione 10,674

Costo materiali fm 81,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,965

B.39.41.0016.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0004.02 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 129,48 129,480

1224/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 21,090
Utile dell'Impresa del 10% 16,169
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 177,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 177,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,423
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 127,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,627

B.39.41.0016.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0004.03 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 77,89 77,890

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 13,351
Utile dell'Impresa del 10% 10,236
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 112,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 112,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,340
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 75,786
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,956

B.39.41.0016.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 8,4

X.43.01.25.0004.04 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8,40 m 1,00 129,83 129,830
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Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 25,99 5,415
Spese generali del 15% 21,121
Utile dell'Impresa del 10% 16,193
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 178,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 178,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,361
Costo macchine 0,193

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 9,259

Costo materiali fm 127,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,592

B.39.41.0021.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4,8

X.43.01.25.0002.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,80 m 1,00 67,43 67,430

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,21 25,99 5,415

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 8,21 0,282

Z.01.05.0001.001 manovratore gru

si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,03 31,72 1,090
Spese generali del 15% 11,967
Utile dell'Impresa del 10% 9,175
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,552

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,875

Costo materiali fm 64,739
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,644

B.39.41.0021.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.41.0021.020 1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI
IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,04 m 1,04 100,93 104,967
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 104,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 104,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,583
Costo macchine 0,574

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 11,310

Costo materiali fm 67,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,507

B.39.41.0021.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (
Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 8,83 8,830

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fm 6,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,850

B.39.41.0021.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4,4

X.43.01.25.0002.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,40 m 1,00 85,96 85,960
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Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 26,71 6,070

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,23 25,99 5,907
Spese generali del 15% 14,691
Utile dell'Impresa del 10% 11,263

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,370

Costo manodopera in cantiere 1,320
Costo manodopera alla produzione 10,674

Costo materiali fm 83,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,495

B.39.41.0021.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0002.02 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Finestra 1 anta DK + 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 132,60 132,600

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 21,558
Utile dell'Impresa del 10% 16,527
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 181,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 181,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,423
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 130,246
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,456

B.39.41.0021.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6,4

X.43.01.25.0002.03 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,40 m 1,00 79,98 79,980

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
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ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 26,71 5,634

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35 h 0,21 25,99 5,482
Spese generali del 15% 13,665
Utile dell'Impresa del 10% 10,476
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 115,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 115,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,340
Costo macchine 0,255

Costo manodopera in cantiere 1,226
Costo manodopera alla produzione 9,586

Costo materiali fm 77,874
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,516

B.39.41.0021.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 8,4

X.43.01.25.0002.04 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8,40 m 1,00 133,55 133,550

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 26,71 5,565

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 0,21 25,99 5,415
Spese generali del 15% 21,679
Utile dell'Impresa del 10% 16,621

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 182,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 182,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,361
Costo macchine 0,193

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 9,259

Costo materiali fm 131,637
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,583

B.39.46.0011.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0016.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,80 m 1,00 73,39 73,390

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo

1229/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 26,71 5,892

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 25,99 5,733

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 8,21 0,199

Z.01.05.0001.001 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 31,72 0,770
Spese generali del 15% 12,898
Utile dell'Impresa del 10% 9,888

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,389
Costo macchine 0,391

Costo manodopera in cantiere 1,282
Costo manodopera alla produzione 10,697

Costo materiali fm 71,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,136

B.39.46.0011.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0011.020 1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,01 m 1,01 108,77 109,858
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,860
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,544
Costo macchine 0,395

Costo manodopera in cantiere 1,294
Costo manodopera alla produzione 10,804

Costo materiali fm 71,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,369

B.39.46.0011.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0011.020 1,15  indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 108,77 125,086
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,620
Costo macchine 0,448

Costo manodopera in cantiere 1,474
Costo manodopera alla produzione 12,302

Costo materiali fm 81,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,610

B.39.46.0011.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0011.020 0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*0,7 m 0,70 108,77 76,139
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,377
Costo macchine 0,273

Costo manodopera in cantiere 0,897
Costo manodopera alla produzione 7,488

Costo materiali fm 49,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,196
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B.39.46.0011.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0016.06 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0
Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,80 m 1,00 118,00 118,000

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 26,71 8,838

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 25,99 8,600
Spese generali del 15% 20,316
Utile dell'Impresa del 10% 15,575
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 171,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 171,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,367
Costo macchine 0,240

Costo manodopera in cantiere 1,922
Costo manodopera alla produzione 14,458

Costo materiali fm 115,886
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,242

B.39.46.0011.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0011.020 2,90 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*2,90 m 2,90 108,77 315,433
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 315,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 315,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,633
Costo macchine 1,132

Costo manodopera in cantiere 3,717
Costo manodopera alla produzione 31,022

Costo materiali fm 206,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,092

B.39.46.0011.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8,8

X.43.01.25.0016.07 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0
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Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,80 m 1,00 199,05 199,050

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 26,71 8,863

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 25,99 8,624
Spese generali del 15% 32,481
Utile dell'Impresa del 10% 24,902
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 273,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 273,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,458
Costo macchine 0,184

Costo manodopera in cantiere 1,928
Costo manodopera alla produzione 14,300

Costo materiali fm 196,884
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,654

B.39.46.0011.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0011.020 3,77 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*3,77 m 3,77 108,77 410,063
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 410,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 410,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,123
Costo macchine 1,471

Costo manodopera in cantiere 4,832
Costo manodopera alla produzione 40,329

Costo materiali fm 268,683
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,220

B.39.46.0021.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0014.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,80 m 1,00 79,83 79,830

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 26,71 5,892

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 25,99 5,733

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 8,21 0,199

Z.01.05.0001.001 manovratore gru

si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 31,72 0,770
Spese generali del 15% 13,864
Utile dell'Impresa del 10% 10,629
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,389
Costo macchine 0,391

Costo manodopera in cantiere 1,282
Costo manodopera alla produzione 10,697

Costo materiali fm 77,709
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,847

B.39.46.0021.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0021.020 1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,04 m 1,04 116,92 121,597
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,405
Costo macchine 0,406

Costo manodopera in cantiere 1,333
Costo manodopera alla produzione 11,126

Costo materiali fm 80,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,839

B.39.46.0021.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0021.020 1,18 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,18 m 1,18 116,92 137,966
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 137,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 137,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,460
Costo macchine 0,459

Costo manodopera in cantiere 1,512
Costo manodopera alla produzione 12,623

Costo materiali fm 91,697
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,318

B.39.46.0021.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0021.020 0,72 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*0,72 m 0,72 116,92 84,182
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,282
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Costo manodopera in cantiere 0,923
Costo manodopera alla produzione 7,701

Costo materiali fm 55,951
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,885

B.39.46.0021.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0014.06 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,80 m 1,00 125,18 125,180

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 26,71 8,838

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 25,99 8,600
Spese generali del 15% 21,393
Utile dell'Impresa del 10% 16,401
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 180,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 180,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,367
Costo macchine 0,240

Costo manodopera in cantiere 1,922
Costo manodopera alla produzione 14,458

Costo materiali fm 123,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,142

B.39.46.0021.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0021.020 2,92 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*2,92 m 2,92 116,92 341,406
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 341,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 341,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,573
Costo macchine 1,139

Costo manodopera in cantiere 3,742
Costo manodopera alla produzione 31,235

Costo materiali fm 226,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,545
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B.39.46.0021.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8,8

X.43.01.25.0014.07 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1
Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,80 m 1,00 210,60 210,600

Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 26,71 8,863

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 25,99 8,624
Spese generali del 15% 34,213
Utile dell'Impresa del 10% 26,230

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 288,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 288,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,458
Costo macchine 0,184

Costo manodopera in cantiere 1,928
Costo manodopera alla produzione 14,300

Costo materiali fm 208,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,713

B.39.46.0021.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0021.020 3,83 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*3,83 m 3,83 116,92 447,804
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 447,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 447,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,064
Costo macchine 1,494

Costo manodopera in cantiere 4,909
Costo manodopera alla produzione 40,970

Costo materiali fm 297,626
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,142

B.39.46.0041.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0012.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6,80 m 1,00 82,36 82,360
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO -

ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 26,71 5,892

Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -
ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,22 25,99 5,733

Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 8,21 0,199

Z.01.05.0001.001 manovratore gru

si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20
minuti per portare una cavalletta al quarto piano.
20 minuti corrispondono a 0,33 di ora
Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti  --->
 0,33/4
Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda
cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel
capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani)  --->(
0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (0,33/4)*2 h 0,02 31,72 0,770
Spese generali del 15% 14,243
Utile dell'Impresa del 10% 10,920
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,389
Costo macchine 0,391

Costo manodopera in cantiere 1,282
Costo manodopera alla produzione 10,697

Costo materiali fm 80,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,516

B.39.46.0041.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0041.020 1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
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VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,01 m 1,01 120,12 121,321
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,544
Costo macchine 0,395

Costo manodopera in cantiere 1,294
Costo manodopera alla produzione 10,804

Costo materiali fm 81,042
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,767

B.39.46.0041.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0041.020 1,15 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 120,12 138,138
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 138,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 138,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,620
Costo macchine 0,448

Costo manodopera in cantiere 1,474
Costo manodopera alla produzione 12,302

Costo materiali fm 92,275
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,343

B.39.46.0041.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0041.020 0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 120,12 84,084
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,080

1239/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,377
Costo macchine 0,273

Costo manodopera in cantiere 0,897
Costo manodopera alla produzione 7,488

Costo materiali fm 56,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,855

B.39.46.0041.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6,8

X.43.01.25.0012.06 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,80 m 1,00 127,90 127,900

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 26,71 8,838

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,25 h 0,33 25,99 8,600
Spese generali del 15% 21,801
Utile dell'Impresa del 10% 16,714
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 183,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 183,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,367
Costo macchine 0,240

Costo manodopera in cantiere 1,922
Costo manodopera alla produzione 14,458

Costo materiali fm 125,783
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,863

B.39.46.0041.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0041.020 2,91 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 2,91 m 2,91 120,12 349,549
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 349,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 349,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,569
Costo macchine 1,136

Costo manodopera in cantiere 3,730
Costo manodopera alla produzione 31,130

Costo materiali fm 233,497

1240/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,243

B.39.46.0041.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8,8

X.43.01.25.0012.07 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0
Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,80 m 1,00 214,59 214,590

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 26,71 8,863

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,92 h 0,33 25,99 8,624
Spese generali del 15% 34,811
Utile dell'Impresa del 10% 26,689
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 293,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 293,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,458
Costo macchine 0,184

Costo manodopera in cantiere 1,928
Costo manodopera alla produzione 14,300

Costo materiali fm 212,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,773

B.39.46.0041.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del telaio fisso fornito e posato *  indice di proporzionalità
B.39.46.0041.020 3,79 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato

comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E
VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti
- Lavori compiuti)
Formula quantità: 3,79 m 3,79 120,12 455,255
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 455,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 455,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,042
Costo macchine 1,479

Costo manodopera in cantiere 4,857
Costo manodopera alla produzione 40,543

Costo materiali fm 304,107
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,699

B.39.65.0010.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm m 1

X.43.01.25.0022.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
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FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE
Montante da 50mm sistema con pressore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 104,04 104,040

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ,07 h 0,07 45,34 3,174

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 32,17 11,581

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 30,44 10,958
Spese generali del 15% 19,463
Utile dell'Impresa del 10% 14,922
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 164,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 164,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,066

Costo manodopera in cantiere 2,092
Costo manodopera alla produzione 18,600

Costo materiali fm 102,989
Costo noli e trasporti 3,174

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,486

B.39.65.0010.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 65mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 50mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.020 1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,07 m 1,07 164,14 175,630

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 175,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 175,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,482
Costo macchine 0,071

Costo manodopera in cantiere 2,238
Costo manodopera alla produzione 19,901

Costo materiali fm 110,199
Costo noli e trasporti 3,396

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,898
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B.39.65.0010.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 85mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 50mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.020 1,17 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,17 m 1,17 164,14 192,044
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 192,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 192,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,299
Costo macchine 0,079

Costo manodopera in cantiere 2,447
Costo manodopera alla produzione 21,762

Costo materiali fm 120,498
Costo noli e trasporti 3,713

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,342

B.39.65.0010.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 105mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 50mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.020 1,26 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,26 m 1,26 164,14 206,816
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 206,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 206,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,568
Costo macchine 0,085

Costo manodopera in cantiere 2,635
Costo manodopera alla produzione 23,436

Costo materiali fm 129,767
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Costo noli e trasporti 3,999
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,453

B.39.65.0010.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 125mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 50mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.020 1,36 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,36 m 1,36 164,14 223,230

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 223,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 223,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,348
Costo macchine 0,093

Costo manodopera in cantiere 2,845
Costo manodopera alla produzione 25,296

Costo materiali fm 140,065
Costo noli e trasporti 4,316

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,898

B.39.65.0010.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 150mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 50mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.020 1,48 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,48 m 1,48 164,14 242,927
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 242,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 242,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 0,100

Costo manodopera in cantiere 3,096
Costo manodopera alla produzione 27,528
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Costo materiali fm 152,425
Costo noli e trasporti 4,697

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,038

B.39.65.0010.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm m 1

X.43.01.25.0022.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE
Montante da 175mm sistema con pressore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 163,51 163,510

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ,094 h 0,09 45,34 4,262

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,53 h 0,53 32,17 17,050

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,53 h 0,53 30,44 16,133
Spese generali del 15% 30,143
Utile dell'Impresa del 10% 23,110
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 254,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 254,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,630
Costo macchine 0,066

Costo manodopera in cantiere 3,079
Costo manodopera alla produzione 27,268

Costo materiali fm 162,188
Costo noli e trasporti 4,262

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,354

B.39.65.0010.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 200mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 175mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.050 1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,07 m 1,07 254,21 272,005
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 272,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 272,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,674
Costo macchine 0,071

Costo manodopera in cantiere 3,295
Costo manodopera alla produzione 29,177

Costo materiali fm 173,541
Costo noli e trasporti 4,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,092

B.39.65.0010.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 225mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 175mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.050 1,15 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 254,21 292,342
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 292,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 292,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,397
Costo macchine 0,078

Costo manodopera in cantiere 3,541
Costo manodopera alla produzione 31,358

Costo materiali fm 186,516
Costo noli e trasporti 4,901

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,352

B.39.65.0010.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 250mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con
profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del montante 175mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.050 1,22 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,22 m 1,22 254,21 310,136
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 310,140
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 310,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,767
Costo macchine 0,083

Costo manodopera in cantiere 3,757
Costo manodopera alla produzione 33,267

Costo materiali fm 197,870
Costo noli e trasporti 5,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,092

B.39.65.0010.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

X.43.01.25.0022.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE
Traverso da 55mm sistema con pressore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 98,20 98,200

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ,04 h 0,04 45,34 1,814

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 32,17 8,043

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 17,350
Utile dell'Impresa del 10% 13,302
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 146,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 146,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,247
Costo macchine 0,066

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,986

Costo materiali fm 97,180
Costo noli e trasporti 1,814

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,749

B.39.65.0010.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 70mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 55mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.120 1,06 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
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compiuti)
Formula quantità: 1*1,06 m 1,06 146,32 155,099
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 155,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 155,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,462
Costo macchine 0,070

Costo manodopera in cantiere 1,540
Costo manodopera alla produzione 13,764

Costo materiali fm 103,010
Costo noli e trasporti 1,922

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,594

B.39.65.0010.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 90mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 55mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.120 1,15 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 146,32 168,268
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 168,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 168,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 0,075

Costo manodopera in cantiere 1,670
Costo manodopera alla produzione 14,933

Costo materiali fm 111,757
Costo noli e trasporti 2,086

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,363

B.39.65.0010.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 110mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 55mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.120 1,23 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
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TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,23 m 1,23 146,32 179,974
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 179,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 179,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,536
Costo macchine 0,082

Costo manodopera in cantiere 1,787
Costo manodopera alla produzione 15,972

Costo materiali fm 119,531
Costo noli e trasporti 2,231

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,816

B.39.65.0010.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 130mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 55mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.120 1,32 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,32 m 1,32 146,32 193,142
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 193,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 193,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,575
Costo macchine 0,087

Costo manodopera in cantiere 1,917
Costo manodopera alla produzione 17,141

Costo materiali fm 128,277
Costo noli e trasporti 2,394

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,586

B.39.65.0010.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 155mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 55mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.120 1,43 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm
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fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,43 m 1,43 146,32 209,238
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 209,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 209,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,354
Costo macchine 0,094

Costo manodopera in cantiere 2,077
Costo manodopera alla produzione 18,569

Costo materiali fm 138,966
Costo noli e trasporti 2,593

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,973

B.39.65.0010.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm m 1

X.43.01.25.0022.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO
FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE
Traverso da 180mm sistema con pressore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 142,94 142,940

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ,064 h 0,06 45,34 2,902

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,48 h 0,48 32,17 15,442

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,48 h 0,48 30,44 14,611
Spese generali del 15% 26,384
Utile dell'Impresa del 10% 20,228
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 222,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 222,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,598
Costo macchine 0,066

Costo manodopera in cantiere 2,789
Costo manodopera alla produzione 24,713

Costo materiali fm 141,667
Costo noli e trasporti 2,902

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,711

B.39.65.0010.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 205mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.
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Formula:

Prezzo del traverso 180mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.150 1,07 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,07 m 1,07 222,51 238,086
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 238,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 238,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,070

Costo manodopera in cantiere 2,984
Costo manodopera alla produzione 26,442

Costo materiali fm 151,583
Costo noli e trasporti 3,105

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,982

B.39.65.0010.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 230mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 180mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.150 1,14 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,14 m 1,14 222,51 253,661
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 253,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 253,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,375
Costo macchine 0,075

Costo manodopera in cantiere 3,179
Costo manodopera alla produzione 28,173

Costo materiali fm 161,502
Costo noli e trasporti 3,308

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,247

B.39.65.0010.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 255mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali
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ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 180mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.150 1,21 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,21 m 1,21 222,51 269,237
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 269,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 269,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,723
Costo macchine 0,080

Costo manodopera in cantiere 3,374
Costo manodopera alla produzione 29,903

Costo materiali fm 171,417
Costo noli e trasporti 3,511

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,520

B.39.65.0010.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
chiusura intermedia a solaio m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con
profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali
ed utile d'impresa.

Formula:

Prezzo del traverso 180mm fornito e posato *  indice di
proporzionalità

B.39.65.0010.150 0,26 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm
fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile
d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E
TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*0,26 m 0,26 222,51 57,853
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,017

Costo manodopera in cantiere 0,725
Costo manodopera alla produzione 6,426

Costo materiali fm 36,833
Costo noli e trasporti 0,754

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,141

B.39.65.0020.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità fino a 50mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
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proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.020 1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 164,14 188,761
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 188,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 188,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,078

Costo manodopera in cantiere 2,405
Costo manodopera alla produzione 21,390

Costo materiali fm 118,438
Costo noli e trasporti 3,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,654

B.39.65.0020.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 65mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
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profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.025 1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 65mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 175,63 201,975
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 201,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 201,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,554
Costo macchine 0,083

Costo manodopera in cantiere 2,574
Costo manodopera alla produzione 22,887

Costo materiali fm 126,730
Costo noli e trasporti 3,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,438

B.39.65.0020.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 85mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.030 1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 85mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,14 m 1,14 192,04 218,926
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 218,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 218,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,600
Costo macchine 0,090

Costo manodopera in cantiere 2,790
Costo manodopera alla produzione 24,809

Costo materiali fm 137,368
Costo noli e trasporti 4,233
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,998

B.39.65.0020.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 105mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.035 1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 105mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,14 m 1,14 206,82 235,775
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 235,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 235,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,646
Costo macchine 0,096

Costo manodopera in cantiere 3,004
Costo manodopera alla produzione 26,716

Costo materiali fm 147,935
Costo noli e trasporti 4,559

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,537

B.39.65.0020.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 125mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
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"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.040 1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 125mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,14 m 1,14 223,23 254,482
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 254,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 254,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,396
Costo macchine 0,105

Costo manodopera in cantiere 3,243
Costo manodopera alla produzione 28,837

Costo materiali fm 159,676
Costo noli e trasporti 4,921

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,460

B.39.65.0020.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 150mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.045 1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 150mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,13 m 1,13 242,93 274,511
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 274,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 274,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,753
Costo macchine 0,112

Costo manodopera in cantiere 3,498
Costo manodopera alla produzione 31,106

Costo materiali fm 172,240
Costo noli e trasporti 5,308

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,669

B.39.65.0020.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 175mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.050 1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,13 m 1,13 254,21 287,257
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 287,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 287,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,712
Costo macchine 0,076

Costo manodopera in cantiere 3,480
Costo manodopera alla produzione 30,813

Costo materiali fm 183,273
Costo noli e trasporti 4,816

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,290

B.39.65.0020.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 200mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
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PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.055 1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 200mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,13 m 1,13 272,01 307,371
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 307,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 307,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,760
Costo macchine 0,082

Costo manodopera in cantiere 3,723
Costo manodopera alla produzione 32,969

Costo materiali fm 196,102
Costo noli e trasporti 5,153

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,506

B.39.65.0020.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 225mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.060 1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 225mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
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Formula quantità: 1*1,12 m 1,12 292,34 327,421
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 327,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 327,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,811
Costo macchine 0,087

Costo manodopera in cantiere 3,966
Costo manodopera alla produzione 35,120

Costo materiali fm 208,898
Costo noli e trasporti 5,489

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,716

B.39.65.0020.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 250mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.065 1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
montante con profondità di 250mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,12 m 1,12 310,14 347,357
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 347,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 347,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,860
Costo macchine 0,093

Costo manodopera in cantiere 4,208
Costo manodopera alla produzione 37,259

Costo materiali fm 221,614
Costo noli e trasporti 5,824

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,902

B.39.65.0020.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
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proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.120 1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,15 m 1,15 146,32 168,268
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 168,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 168,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 0,075

Costo manodopera in cantiere 1,670
Costo manodopera alla produzione 14,933

Costo materiali fm 111,757
Costo noli e trasporti 2,086

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,363

B.39.65.0020.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 70mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
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profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.125 1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 70mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,14 m 1,14 155,10 176,814
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 176,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 176,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,527
Costo macchine 0,079

Costo manodopera in cantiere 1,755
Costo manodopera alla produzione 15,691

Costo materiali fm 117,432
Costo noli e trasporti 2,192

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,152

B.39.65.0020.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 90mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.130 1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 90mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,13 m 1,13 168,27 190,145
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,566
Costo macchine 0,085

Costo manodopera in cantiere 1,888
Costo manodopera alla produzione 16,875

Costo materiali fm 126,284
Costo noli e trasporti 2,357
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,962

B.39.65.0020.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 110mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.135 1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 110mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,13 m 1,13 179,97 203,366
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 203,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 203,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,605
Costo macchine 0,092

Costo manodopera in cantiere 2,019
Costo manodopera alla produzione 18,047

Costo materiali fm 135,071
Costo noli e trasporti 2,521

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,741

B.39.65.0020.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 130mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
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"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.140 1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 130mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,12 m 1,12 193,14 216,317
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 216,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 216,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,645
Costo macchine 0,098

Costo manodopera in cantiere 2,147
Costo manodopera alla produzione 19,197

Costo materiali fm 143,671
Costo noli e trasporti 2,681

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,461

B.39.65.0020.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 155mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.145 1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 155mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,12 m 1,12 209,24 234,349
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 234,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 234,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,698
Costo macchine 0,105

Costo manodopera in cantiere 2,326
Costo manodopera alla produzione 20,798

Costo materiali fm 155,643
Costo noli e trasporti 2,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,247

B.39.65.0020.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 180mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.150 1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,11 m 1,11 222,51 246,986
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 246,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 246,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,365
Costo macchine 0,073

Costo manodopera in cantiere 3,096
Costo manodopera alla produzione 27,432

Costo materiali fm 157,250
Costo noli e trasporti 3,221

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,849

B.39.65.0020.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 205mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
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PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.155 1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 205mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,11 m 1,11 238,09 264,280

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 264,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 264,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,709
Costo macchine 0,078

Costo manodopera in cantiere 3,312
Costo manodopera alla produzione 29,351

Costo materiali fm 168,258
Costo noli e trasporti 3,446

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,476

B.39.65.0020.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 230mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.160 1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 230mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,11 m 1,11 253,66 281,563
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 281,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 281,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,756
Costo macchine 0,084

Costo manodopera in cantiere 3,529
Costo manodopera alla produzione 31,272

Costo materiali fm 179,266
Costo noli e trasporti 3,672

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,102

B.39.65.0020.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 255mm m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.165 1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
traverso con profondità di 255mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 1*1,11 m 1,11 269,24 298,856
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 298,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 298,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,803
Costo macchine 0,089

Costo manodopera in cantiere 3,746
Costo manodopera alla produzione 33,192

Costo materiali fm 190,273
Costo noli e trasporti 3,897

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,737

B.39.65.0020.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
chiusura intermedia a solaio m 1

N.B. LEGGERE!!!
Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di
proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del
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capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE"
In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il
prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità

Formula:

prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo
"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON
PRESSORE"  * indice di proporzionalità

N.B.
Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese
generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo
profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL
A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"

B.39.65.0010.220 1,00 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A
MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE
chiusura intermedia a solaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1*1,00 m 1,00 57,85 57,850

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,085
Costo macchine 0,017

Costo manodopera in cantiere 0,725
Costo manodopera alla produzione 6,426

Costo materiali fm 36,833
Costo noli e trasporti 0,754

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,144

B.45.05.0410.010 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Z.55.05.1001.031 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 212,00 212,000
Spese generali del 15% 31,800
Utile dell'Impresa del 10% 24,380

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 212,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,180

B.45.05.0410.015 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Z.55.05.1001.032 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 285,00 285,000
Spese generali del 15% 42,750
Utile dell'Impresa del 10% 32,775
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 360,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 360,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo materiali fc 285,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,530

B.45.05.0410.020 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Z.55.05.1001.033 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 472,00 472,000
Spese generali del 15% 70,800
Utile dell'Impresa del 10% 54,280

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 597,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 597,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 472,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,080

B.45.05.0410.025 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - dimensioni d.400mm cad. 1

Z.55.05.1001.034 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 337,00 337,000
Spese generali del 15% 50,550
Utile dell'Impresa del 10% 38,755
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 337,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,310

B.45.05.0410.050 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Z.55.05.1001.041 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,000
Spese generali del 15% 41,250
Utile dell'Impresa del 10% 31,625
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 347,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 347,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 275,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,880

B.45.05.0410.055 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Z.55.05.1001.042 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 per esterno - luce 400x600 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 357,00 357,000
Spese generali del 15% 53,550
Utile dell'Impresa del 10% 41,055
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 451,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 451,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 357,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,610
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B.45.05.0410.060 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Z.55.05.1001.043 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 599,00 599,000
Spese generali del 15% 89,850
Utile dell'Impresa del 10% 68,885
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 757,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 757,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 599,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,740

B.45.05.0410.065 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 60 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Z.55.05.1001.044 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 60 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,000
Spese generali del 15% 75,000
Utile dell'Impresa del 10% 57,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 632,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 632,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 500,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,500

B.45.05.0410.110 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Z.55.05.1001.131 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 363,00 363,000
Spese generali del 15% 54,450
Utile dell'Impresa del 10% 41,745
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 459,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 459,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 363,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,200

B.45.05.0410.115 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Z.55.05.1001.132 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 547,00 547,000
Spese generali del 15% 82,050
Utile dell'Impresa del 10% 62,905
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 691,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 691,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 547,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,960
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B.45.05.0410.120 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Z.55.05.1001.133 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 949,00 949,000
Spese generali del 15% 142,350
Utile dell'Impresa del 10% 109,135
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.200,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.200,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 949,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,490

B.45.05.0410.125 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - dimensioni d.400mm cad. 1

Z.55.05.1001.134 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,000
Spese generali del 15% 75,000
Utile dell'Impresa del 10% 57,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 632,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 632,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 500,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,500

B.45.05.0410.150 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Z.55.05.1001.141 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 459,00 459,000
Spese generali del 15% 68,850
Utile dell'Impresa del 10% 52,785
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 580,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 580,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 459,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,640

B.45.05.0410.155 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Z.55.05.1001.142 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 per eseterno - luce 400x600 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 653,00 653,000
Spese generali del 15% 97,950
Utile dell'Impresa del 10% 75,095
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 826,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 826,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 653,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,050

1270/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.45.05.0410.160 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Z.55.05.1001.143 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.132,00 1.132,000
Spese generali del 15% 169,800
Utile dell'Impresa del 10% 130,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.431,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.431,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1.132,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,980

B.45.05.0410.165 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE
REI 120 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Z.55.05.1001.144 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
finestratura REI 120 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 653,00 653,000
Spese generali del 15% 97,950
Utile dell'Impresa del 10% 75,095
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 826,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 826,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 653,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,050

B.45.05.0420.010 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE
TAGLIAFUOCO METALLICHE
verniciatura RAL fuori standard m² 1

Z.55.05.1001.250 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
verniciatura RAL fuori standard (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 12,00 12,000
Spese generali del 15% 1,800
Utile dell'Impresa del 10% 1,380

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 12,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,180

B.45.05.0420.020 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE
TAGLIAFUOCO METALLICHE
verniciatura RAL (tutte) per esterno m² 1

Z.55.05.1001.255 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
verniciatura RAL per esterno (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m² 1,00 14,00 14,000
Spese generali del 15% 2,100
Utile dell'Impresa del 10% 1,610

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 14,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,710

B.45.05.0430.010 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
CON PRESTAZIONI AMBIENTALI
guarnizione termica in battuta su quattro lati con
alloggiamento inferiore in AL anodizzato cad. 1
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Z.55.05.1001.270 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
kit completo per prestazioni ambientali (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 80,00 80,000
Spese generali del 15% 12,000
Utile dell'Impresa del 10% 9,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 80,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,200

B.48.04.0005.005 REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA cad. 1

Z.55.30.0020.005 DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI
CHIUSURA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 72,22 72,220

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,92 41,880
Spese generali del 15% 17,115
Utile dell'Impresa del 10% 13,122
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 33,165

Costo materiali fc 72,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,200

B.48.04.0010.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg cad. 1

Z.55.30.0005.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
Porte larghezza max 0.95 peso max 100 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 166,49 166,490

Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,22 9,220

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,50 14,500

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,55 25,550

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,92 41,880
Spese generali del 15% 38,646
Utile dell'Impresa del 10% 29,629
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 33,165

Costo materiali fc 215,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,260

B.48.04.0010.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg cad. 1

Z.55.30.0005.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
Porte larghezza max 1.40 peso max 300 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 371,75 371,750
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Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,22 9,220

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,50 14,500

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO
perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,55 25,550

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 1,75 27,92 48,860
Spese generali del 15% 70,482
Utile dell'Impresa del 10% 54,036
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 594,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 594,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,168
Costo manodopera alla produzione 38,693

Costo materiali fc 421,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,520

B.48.04.0020.005 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto
cerniera cad. 1

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,38 100,380

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,22 18,220

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,92 41,880
Spese generali del 15% 24,072
Utile dell'Impresa del 10% 18,455
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 33,165

Costo materiali fc 118,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,520

B.48.04.0020.010 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
montaggio su porta lato opposto cerniera cad. 1

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,38 100,380

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,22 18,220

Z.55.30.0010.015 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V
angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,44 26,440

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 1,75 27,92 48,860
Spese generali del 15% 29,085
Utile dell'Impresa del 10% 22,299
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 10,168
Costo manodopera alla produzione 38,693

Costo materiali fc 145,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,400

B.48.04.0030.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA
montaggio lato cerniera cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,72 34,720

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,17 15,170

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,92 41,880
Spese generali del 15% 28,898
Utile dell'Impresa del 10% 22,155
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 33,165

Costo materiali fc 150,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,050

B.48.04.0030.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA
montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,72 34,720

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,17 15,170

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,61 37,610

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,75 h 1,75 27,92 48,860
Spese generali del 15% 35,586
Utile dell'Impresa del 10% 27,283
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 300,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 300,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,168
Costo manodopera alla produzione 38,693

Costo materiali fc 188,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,860

B.48.04.0035.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI
montaggio lato cerniere cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione
successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,93 76,930

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
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fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 15,17 30,340
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,75 h 2,75 27,92 76,780
Spese generali del 15% 57,872
Utile dell'Impresa del 10% 44,368
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 488,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 488,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,978
Costo manodopera alla produzione 60,803

Costo materiali fc 309,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,290

B.48.04.0035.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI
montaggio lato opposto cerniere cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione
successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,93 76,930

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 15,17 30,340

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due
battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,92 165,920

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,92 83,760
Spese generali del 15% 83,807
Utile dell'Impresa del 10% 64,252
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 706,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 706,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 66,330

Costo materiali fc 474,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,090

B.48.04.0040.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
montaggio lato cerniera cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 83,60 83,600

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,92 69,800
Spese generali del 15% 58,116
Utile dell'Impresa del 10% 44,556
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 490,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 490,100
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 14,525

Costo manodopera alla produzione 55,275
Costo materiali fc 317,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,660

B.48.04.0040.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 83,60 83,600

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,61 37,610

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,92 83,760
Spese generali del 15% 65,852
Utile dell'Impresa del 10% 50,486
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 555,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 555,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 66,330

Costo materiali fc 355,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,290

B.48.04.0045.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
PER DUE BATTENTI
montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta
elettromeccanico cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo
regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,31 138,310

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,17 15,170

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1,75 h 3,50 27,92 97,720
Spese generali del 15% 87,918
Utile dell'Impresa del 10% 67,404
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 741,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 741,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 77,385

Costo materiali fc 488,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,280
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.48.04.0045.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
PER DUE BATTENTI
montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta
elettromeccanici cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo
regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,31 138,310

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 133,16 266,320

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2 h 4,00 27,92 111,680
Spese generali del 15% 107,711
Utile dell'Impresa del 10% 82,578
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 908,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 908,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 88,440

Costo materiali fc 606,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,330

B.48.04.0045.015 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
PER DUE BATTENTI
montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta
elettromeccanico cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo
regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,31 138,310

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,17 15,170

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due
battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,92 165,920

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2 h 4,00 27,92 111,680
Spese generali del 15% 114,900
Utile dell'Impresa del 10% 88,090
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 969,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 969,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 88,440

Costo materiali fc 654,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,000
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B.48.04.0045.020 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE
PER DUE BATTENTI
montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta
elettromeccanici cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 100,88 201,760

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo
regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,31 138,310

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 133,16 266,320

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due
battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,92 165,920

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2,5 h 5,00 27,92 139,600
Spese generali del 15% 136,787
Utile dell'Impresa del 10% 104,870
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.153,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.153,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 110,550

Costo materiali fc 772,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,690

B.48.04.0050.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E
RIVELATORE DI FUMO
montaggio lato cerniera cad. 1

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di
fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 105,82 105,820

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,08 119,080

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,92 83,760
Spese generali del 15% 81,405
Utile dell'Impresa del 10% 62,411
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 686,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 686,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 66,330

Costo materiali fc 458,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,800

B.48.04.0050.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E
RIVELATORE DI FUMO
montaggio lato opposto cerniera cad. 1
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Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,88 100,880

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di
fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 105,82 105,820

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,16 133,160

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,08 119,080

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,61 37,610

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 27,92 97,720
Spese generali del 15% 89,141
Utile dell'Impresa del 10% 68,341
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 751,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 751,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 77,385

Costo materiali fc 496,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,530

B.48.04.0060.005 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL
CHIUDIPORTA
montaggio lato chiudiporta cad. 1

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 77,77 77,770

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,08 119,080

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,92 83,760
Spese generali del 15% 42,092
Utile dell'Impresa del 10% 32,270
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 355,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 355,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 66,330

Costo materiali fc 196,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,390

B.48.04.0060.010 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL
CHIUDIPORTA
montaggio lato opposto chiudiporta cad. 1

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 77,77 77,770

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,08 119,080

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
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Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,92 111,680
Spese generali del 15% 46,280
Utile dell'Impresa del 10% 35,481
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 88,440

Costo materiali fc 196,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,770

B.48.04.0070.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO cad. 1

Z.55.30.0025.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO
completo di placca per porta (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 138,88 138,880

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,92 69,800
Spese generali del 15% 31,302
Utile dell'Impresa del 10% 23,998
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 264,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 264,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 55,275

Costo materiali fc 138,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,320

B.48.06.0010.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER
SERRATURE AD INFILARE
con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,66 66,660

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1 h 2,00 27,92 55,840
Spese generali del 15% 20,375
Utile dell'Impresa del 10% 15,621
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 44,220

Costo materiali fc 79,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,970

B.48.06.0010.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER
SERRATURE AD INFILARE
sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24,44 24,440
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Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,25 h 0,50 27,92 13,960
Spese generali del 15% 3,761
Utile dell'Impresa del 10% 2,883
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,055

Costo materiali fc 11,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,630

B.48.06.0010.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER
SERRATURE AD INFILARE
sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 26,28 26,280

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,33 h 0,66 27,92 18,427
Spese generali del 15% 4,707
Utile dell'Impresa del 10% 3,608
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,835
Costo manodopera alla produzione 14,593

Costo materiali fc 12,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,323

B.48.06.0010.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER
SERRATURE AD INFILARE
sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO
sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 22,22 22,220
Spese generali del 15% 3,333
Utile dell'Impresa del 10% 2,555
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 22,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,880

B.48.06.0015.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE
AD INFILARE
con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,88 88,880

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1 h 2,00 27,92 55,840
Spese generali del 15% 23,708
Utile dell'Impresa del 10% 18,176
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 44,220

Costo materiali fc 102,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,850

B.48.06.0015.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE
AD INFILARE
sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24,44 24,440

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,25 h 0,50 27,92 13,960
Spese generali del 15% 3,761
Utile dell'Impresa del 10% 2,883
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,055

Costo materiali fc 11,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,630

B.48.06.0015.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE
AD INFILARE
sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 26,28 26,280

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*0,33 h 0,66 27,92 18,427
Spese generali del 15% 4,707
Utile dell'Impresa del 10% 3,608
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,835
Costo manodopera alla produzione 14,593

Costo materiali fc 12,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,323
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B.48.06.0015.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE
AD INFILARE
sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO
sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 27,78 27,780
Spese generali del 15% 4,167
Utile dell'Impresa del 10% 3,195
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 27,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,320

B.48.06.0020.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca
esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,66 66,660

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO
scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 16,67 16,670

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 27,92 69,800
Spese generali del 15% 24,969
Utile dell'Impresa del 10% 19,143
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 55,275

Costo materiali fc 96,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,140

B.48.06.0020.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,
riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,66 66,660

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO
kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,77 47,770

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO
copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,44 14,440

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2 h 4,00 27,92 111,680
Spese generali del 15% 38,082
Utile dell'Impresa del 10% 29,196
Per arrotondamento 0,042

1283/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 321,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 321,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 88,440

Costo materiali fc 142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,320

B.48.06.0020.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,
copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,66 66,660

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO
scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 16,67 16,670

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO
kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,77 47,770

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO
copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,44 14,440

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 27,92 125,640
Spese generali del 15% 42,677
Utile dell'Impresa del 10% 32,719
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 359,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 359,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 99,495

Costo materiali fc 158,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,390

B.48.06.0020.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24,44 24,440

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,25 h 0,50 27,92 13,960
Spese generali del 15% 3,761
Utile dell'Impresa del 10% 2,883
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,055

Costo materiali fc 11,110

1284/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,630

B.48.06.0020.035 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 26,28 26,280

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO
serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,5 h 1,00 27,92 27,920
Spese generali del 15% 8,130
Utile dell'Impresa del 10% 6,233
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 22,110

Costo materiali fc 26,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,400

B.48.06.0020.040 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON
SERRATURE ESTERNE
sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO
sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 22,22 22,220
Spese generali del 15% 3,333
Utile dell'Impresa del 10% 2,555
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 22,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,880

B.48.06.0025.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca
esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,88 88,880

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO
scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 16,67 16,670

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 27,92 69,800
Spese generali del 15% 28,302
Utile dell'Impresa del 10% 21,698
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 238,700

1285/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 238,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 55,275

Costo materiali fc 118,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,020

B.48.06.0025.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,
riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,88 88,880

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO
kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,77 47,770

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO
copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,44 14,440

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2 h 4,00 27,92 111,680
Spese generali del 15% 41,415
Utile dell'Impresa del 10% 31,752
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 349,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 349,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 88,440

Costo materiali fc 164,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,200

B.48.06.0025.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,
copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO
maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,88 88,880

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO
scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 16,67 16,670

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO
kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,77 47,770

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO
copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,44 14,440

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 27,92 125,640
Spese generali del 15% 46,010
Utile dell'Impresa del 10% 35,274
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 388,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 388,000

1286/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 26,145

Costo manodopera alla produzione 99,495
Costo materiali fc 181,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,270

B.48.06.0025.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24,44 24,440

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,25 h 0,50 27,92 13,960
Spese generali del 15% 3,761
Utile dell'Impresa del 10% 2,883
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,055

Costo materiali fc 11,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,630

B.48.06.0025.035 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. -1,00 13,33 -13,330

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO
placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 26,28 26,280

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO
serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*,5 h 1,00 27,92 27,920
Spese generali del 15% 8,130
Utile dell'Impresa del 10% 6,233
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 22,110

Costo materiali fc 26,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,400

B.48.06.0025.040 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE
ESTERNE
sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO
sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 27,78 27,780
Spese generali del 15% 4,167

1287/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 3,195
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 27,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,320

B.48.10.0005.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A
LEVA
per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Z.55.30.0035.005 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
confezione base per comando a leva (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 101,10 101,100

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,55 25,550

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,55 15,550

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 27,92 125,640
Spese generali del 15% 40,176
Utile dell'Impresa del 10% 30,802
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 338,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 338,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 99,495

Costo materiali fc 142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,960

B.48.10.0005.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A
LEVA
per ogni forbice in più cad. 1

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,22 52,220

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1 h 2,00 27,92 55,840
Spese generali del 15% 16,209
Utile dell'Impresa del 10% 12,427
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 44,220

Costo materiali fc 52,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,640

B.48.10.0005.015 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A
LEVA
per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m m 1

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)

1288/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,55 7,775
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*0,5 h 1,00 27,92 27,920
Spese generali del 15% 5,354
Utile dell'Impresa del 10% 4,105
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 22,110

Costo materiali fc 7,775
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,505

B.48.10.0010.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A
MANOVELLA
per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Z.55.30.0035.020 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
confezione base per meccanismo verticale (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 166,65 166,650

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,55 25,550

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,55 15,550

Z.55.30.0035.025 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
asta asportabile snodabile lunghezza fino a 1.40m con fermoasta (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,77 127,770

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1,5 h 3,00 27,92 83,760
Spese generali del 15% 62,892
Utile dell'Impresa del 10% 48,217
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 530,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 530,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 66,330

Costo materiali fc 335,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,120

B.48.10.0010.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A
MANOVELLA
per ogni forbice in più cad. 1

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,22 52,220

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1 h 2,00 27,92 55,840
Spese generali del 15% 16,209
Utile dell'Impresa del 10% 12,427
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 44,220

Costo materiali fc 52,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,640

B.48.10.0015.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA
ELETTRICA
per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,22 52,220

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,55 25,550

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,55 15,550

Z.55.30.0035.030 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
motore elettrico (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 588,83 588,830

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 27,92 125,640
Spese generali del 15% 121,169
Utile dell'Impresa del 10% 92,896
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.021,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.021,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 99,495

Costo materiali fc 682,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,110

B.48.10.0015.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA
ELETTRICA
per ogni forbice in più cad. 1

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE
forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,22 52,220

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*1 h 2,00 27,92 55,840
Spese generali del 15% 16,209
Utile dell'Impresa del 10% 12,427
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 44,220

Costo materiali fc 52,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,640

B.51.05.0011.005 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.010 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 23,35 23,350

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,18 h 0,18 27,92 5,026
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,18 h 0,18 25,99 4,678
Spese generali del 15% 4,958
Utile dell'Impresa del 10% 3,801
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,046
Costo manodopera alla produzione 7,612

Costo materiali fc 23,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,756

B.51.05.0011.015 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0010.020 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 26,62 26,620

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 27,92 5,863

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 25,99 5,458
Spese generali del 15% 5,691
Utile dell'Impresa del 10% 4,363
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,220
Costo manodopera alla produzione 8,881

Costo materiali fc 26,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,059

B.51.05.0011.025 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0010.030 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 29,89 29,890

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,24 h 0,24 27,92 6,701

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,24 h 0,24 25,99 6,238
Spese generali del 15% 6,424
Utile dell'Impresa del 10% 4,925
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,394
Costo manodopera alla produzione 10,149
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Costo materiali fc 29,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,351

B.51.05.0011.035 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0010.040 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 34,33 34,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,28 h 0,28 27,92 7,818

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,28 h 0,28 25,99 7,277
Spese generali del 15% 7,414
Utile dell'Impresa del 10% 5,684
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 62,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 62,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,627
Costo manodopera alla produzione 11,841

Costo materiali fc 34,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,095

B.51.05.0011.105 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.010 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 26,22 26,220
Spese generali del 15% 3,933
Utile dell'Impresa del 10% 3,015
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,874
Costo materiali fc 23,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,950

B.51.05.0011.115 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0010.020 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 29,72 29,720
Spese generali del 15% 4,458
Utile dell'Impresa del 10% 3,418
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fc 26,619

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,880

B.51.05.0011.125 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.030 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m² 1,00 33,65 33,650
Spese generali del 15% 5,048
Utile dell'Impresa del 10% 3,870
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,759
Costo materiali fc 29,888

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,920

B.51.05.0011.135 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 38,53 38,530
Spese generali del 15% 5,780
Utile dell'Impresa del 10% 4,431
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,201
Costo materiali fc 34,325

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,210

B.51.05.0016.005 VETRO STAMPATO
vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.110 VETRI SEMPLICI
vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 31,52 31,520

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 27,92 6,980

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 25,99 6,498
Spese generali del 15% 6,750
Utile dell'Impresa del 10% 5,175
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 10,573

Costo materiali fc 31,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,922

B.51.05.0016.010 VETRO STAMPATO
vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Z.52.10.0010.130 VETRI SEMPLICI
vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 38,06 38,060

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,39 h 0,39 27,92 10,889

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,39 h 0,39 25,99 10,136
Spese generali del 15% 8,863
Utile dell'Impresa del 10% 6,795
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,266
Costo manodopera alla produzione 16,493

Costo materiali fc 38,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,655

B.51.05.0016.105 VETRO STAMPATO
vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.110 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 35,28 35,280
Spese generali del 15% 5,292
Utile dell'Impresa del 10% 4,057
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,759
Costo materiali fc 31,523

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,350

B.51.05.0016.110 VETRO STAMPATO
vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.130 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 44,03 44,030
Spese generali del 15% 6,605
Utile dell'Impresa del 10% 5,064
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 55,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 55,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,970
Costo materiali fc 38,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,670

B.51.05.0021.005 CRISTALLO SATINATO
cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.210 VETRI SEMPLICI
cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 42,73 42,730

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,33 h 0,33 27,92 9,214

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,33 h 0,33 25,99 8,577
Spese generali del 15% 9,078
Utile dell'Impresa del 10% 6,960
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,560
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,917
Costo manodopera alla produzione 13,955

Costo materiali fc 42,731
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,039

B.51.05.0021.010 CRISTALLO SATINATO
cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0010.220 VETRI SEMPLICI
cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 46,00 46,000

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,38 h 0,38 27,92 10,610

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,38 h 0,38 25,99 9,876
Spese generali del 15% 9,973
Utile dell'Impresa del 10% 7,646
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,208
Costo manodopera alla produzione 16,070

Costo materiali fc 46,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,624

B.51.05.0021.105 CRISTALLO SATINATO
cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.210 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 47,82 47,820
Spese generali del 15% 7,173
Utile dell'Impresa del 10% 5,499
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,085
Costo materiali fc 42,731

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,670

B.51.05.0021.110 CRISTALLO SATINATO
cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0010.220 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 51,75 51,750
Spese generali del 15% 7,763
Utile dell'Impresa del 10% 5,951
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,749
Costo materiali fc 46,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,710
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B.51.05.0026.105 VETRO ARMATO
vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.330 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
vetro greggio incolore armato sp. 6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 50,17 50,170
Spese generali del 15% 7,526
Utile dell'Impresa del 10% 5,770
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 63,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 63,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,643
Costo materiali fc 45,533

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,300

B.51.05.0031.005 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.410 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 39,70 39,700

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 27,92 8,376

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 25,99 7,797
Spese generali del 15% 8,381
Utile dell'Impresa del 10% 6,425
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 12,687

Costo materiali fc 39,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,807

B.51.05.0031.010 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.412 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 43,90 43,900

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,33 h 0,33 27,92 9,214

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,33 h 0,33 25,99 8,577
Spese generali del 15% 9,254
Utile dell'Impresa del 10% 7,095

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,917
Costo manodopera alla produzione 13,955

Costo materiali fc 43,898
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,349

B.51.05.0031.015 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0010.420 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 42,96 42,960

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,34 h 0,34 27,92 9,493

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,34 h 0,34 25,99 8,837
Spese generali del 15% 9,194
Utile dell'Impresa del 10% 7,048
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,975
Costo manodopera alla produzione 14,378

Costo materiali fc 42,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,240

B.51.05.0031.020 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0010.422 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 47,17 47,170

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,38 h 0,38 27,92 10,610

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,38 h 0,38 25,99 9,876
Spese generali del 15% 10,148
Utile dell'Impresa del 10% 7,780
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 85,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 85,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,208
Costo manodopera alla produzione 16,070

Costo materiali fc 47,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,924

B.51.05.0031.025 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0010.430 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 46,23 46,230

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,38 h 0,38 27,92 10,610

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)

1297/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,38 h 0,38 25,99 9,876
Spese generali del 15% 10,007
Utile dell'Impresa del 10% 7,672
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,208
Costo manodopera alla produzione 16,070

Costo materiali fc 46,233
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,684

B.51.05.0031.030 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0010.432 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 50,44 50,440

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,43 h 0,43 27,92 12,006

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,43 h 0,43 25,99 11,176
Spese generali del 15% 11,043
Utile dell'Impresa del 10% 8,467
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,498
Costo manodopera alla produzione 18,184

Costo materiali fc 50,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,508

B.51.05.0031.035 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0010.440 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 50,67 50,670

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,45 h 0,45 27,92 12,564

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,45 h 0,45 25,99 11,696
Spese generali del 15% 11,240
Utile dell'Impresa del 10% 8,617
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 94,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 94,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 19,031

Costo materiali fc 50,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,860

1298/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.51.05.0031.040 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0010.442 VETRI SEMPLICI
cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 54,87 54,870

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,61 h 0,61 27,92 17,031

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,61 h 0,61 25,99 15,854
Spese generali del 15% 13,163
Utile dell'Impresa del 10% 10,092

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 111,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 111,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 25,797

Costo materiali fc 54,873
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,255

B.51.05.0031.105 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.410 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 44,34 44,340
Spese generali del 15% 6,651
Utile dell'Impresa del 10% 5,099

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,643
Costo materiali fc 39,695

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,750

B.51.05.0031.110 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.412 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 48,99 48,990
Spese generali del 15% 7,349
Utile dell'Impresa del 10% 5,634
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,085
Costo materiali fc 43,898

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,980

B.51.05.0031.115 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0010.420 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 48,05 48,050
Spese generali del 15% 7,208
Utile dell'Impresa del 10% 5,526
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,780

1299/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,085
Costo materiali fc 42,964

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,730

B.51.05.0031.120 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0010.422 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 52,92 52,920
Spese generali del 15% 7,938
Utile dell'Impresa del 10% 6,086
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,749
Costo materiali fc 47,167

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,020

B.51.05.0031.125 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.430 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 51,98 51,980
Spese generali del 15% 7,797
Utile dell'Impresa del 10% 5,978
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,749
Costo materiali fc 46,233

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,780

B.51.05.0031.130 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.432 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 57,07 57,070
Spese generali del 15% 8,561
Utile dell'Impresa del 10% 6,563
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 72,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 72,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,633
Costo materiali fc 50,436

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,120

B.51.05.0031.135 CRISTALLO TEMPRATO
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0010.440 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 57,52 57,520
Spese generali del 15% 8,628
Utile dell'Impresa del 10% 6,615
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 72,760

1300/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 72,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,854
Costo materiali fc 50,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,240

B.51.05.0031.140 CRISTALLO TEMPRATO
colorato sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0010.442 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 64,16 64,160
Spese generali del 15% 9,624
Utile dell'Impresa del 10% 7,378
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 9,286
Costo materiali fc 54,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,000

B.51.05.0036.005 CRISTALLO STRATIFICATO
3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0010.500 VETRI SEMPLICI
stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 42,03 42,030

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,31 h 0,31 27,92 8,655

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,31 h 0,31 25,99 8,057
Spese generali del 15% 8,811
Utile dell'Impresa del 10% 6,755
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 13,110

Costo materiali fc 42,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,568

B.51.05.0036.010 CRISTALLO STRATIFICATO
4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0010.510 VETRI SEMPLICI
stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 47,63 47,630

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,36 h 0,36 27,92 10,051

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,36 h 0,36 25,99 9,356
Spese generali del 15% 10,056
Utile dell'Impresa del 10% 7,709
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,800

1301/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,092

Costo manodopera alla produzione 15,225
Costo materiali fc 47,634

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,763

B.51.05.0036.015 CRISTALLO STRATIFICATO
5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0010.520 VETRI SEMPLICI
stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 54,17 54,170

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,43 h 0,43 27,92 12,006

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,43 h 0,43 25,99 11,176
Spese generali del 15% 11,603
Utile dell'Impresa del 10% 8,896
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,498
Costo manodopera alla produzione 18,184

Costo materiali fc 54,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,498

B.51.05.0036.020 CRISTALLO STRATIFICATO
6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0010.530 VETRI SEMPLICI
stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 60,71 60,710

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 27,92 13,960

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 25,99 12,995
Spese generali del 15% 13,150
Utile dell'Impresa del 10% 10,082
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 110,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 110,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 21,145

Costo materiali fc 60,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,235

B.51.05.0036.105 CRISTALLO STRATIFICATO
3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0010.500 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 46,89 46,890
Spese generali del 15% 7,034
Utile dell'Impresa del 10% 5,392
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,320

1302/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,864
Costo materiali fc 42,030

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,430

B.51.05.0036.110 CRISTALLO STRATIFICATO
4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0010.510 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 53,16 53,160
Spese generali del 15% 7,974
Utile dell'Impresa del 10% 6,113
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,528
Costo materiali fc 47,634

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,090

B.51.05.0036.115 CRISTALLO STRATIFICATO
5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0010.520 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 60,80 60,800
Spese generali del 15% 9,120
Utile dell'Impresa del 10% 6,992
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 76,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 76,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,633
Costo materiali fc 54,172

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,110

B.51.05.0036.120 CRISTALLO STRATIFICATO
6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0010.530 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 68,45 68,450
Spese generali del 15% 10,268
Utile dell'Impresa del 10% 7,872

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 86,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 86,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,739
Costo materiali fc 60,710

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,140

B.51.05.0036.225 CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 10,51 10,510
Spese generali del 15% 1,577
Utile dell'Impresa del 10% 1,209
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1303/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 10,508
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,790

B.51.05.0036.230 CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 21,02 21,020
Spese generali del 15% 3,153
Utile dell'Impresa del 10% 2,417

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 21,015
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,570

B.51.05.0036.235 CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,81 16,810
Spese generali del 15% 2,522
Utile dell'Impresa del 10% 1,933
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 16,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,460

B.51.10.0011.005 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Z.52.10.0030.010 VETRATA ISOLANTE
vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 57,21 57,210

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,45 h 0,45 27,92 12,564

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,45 h 0,45 25,99 11,696
Spese generali del 15% 12,221
Utile dell'Impresa del 10% 9,369

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 19,031

Costo materiali fc 57,208
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,590

B.51.10.0011.105 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Z.52.20.0030.010 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 64,06 64,060
Spese generali del 15% 9,609
Utile dell'Impresa del 10% 7,367
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,854
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 57,208
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,980

B.51.10.0015.005 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm
intercapedine 14-16 mm m² 1

Z.52.10.0020.010 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
intercapedini 14-16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 1,87 1,870
Spese generali del 15% 0,281
Utile dell'Impresa del 10% 0,215
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,868
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,500

B.51.10.0015.010 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm
intercapedine 18-20 mm m² 1

Z.52.10.0020.020 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
intercapedini 18-20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 3,74 3,740
Spese generali del 15% 0,561
Utile dell'Impresa del 10% 0,430
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 3,736
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,990

B.51.10.0015.015 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm
intercapedine 24-26 mm m² 1

Z.52.10.0020.030 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
intercapedini 24-26 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 6,54 6,540
Spese generali del 15% 0,981
Utile dell'Impresa del 10% 0,752
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 6,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,730

B.51.10.0020.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0030.020 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 3,27 3,270

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 27,92 0,838

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 25,99 0,780
Spese generali del 15% 0,733
Utile dell'Impresa del 10% 0,562
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,174
Costo manodopera alla produzione 1,268

Costo materiali fc 3,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,292

B.51.10.0020.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0030.030 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 6,54 6,540

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,05 h 0,05 27,92 1,396

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,05 h 0,05 25,99 1,300
Spese generali del 15% 1,385
Utile dell'Impresa del 10% 1,062
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 2,115

Costo materiali fc 6,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,444

B.51.10.0020.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0030.040 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 10,98 10,980

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,09 h 0,09 27,92 2,513

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,09 h 0,09 25,99 2,339
Spese generali del 15% 2,375
Utile dell'Impresa del 10% 1,821
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,523
Costo manodopera alla produzione 3,806

Costo materiali fc 10,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,198

B.51.10.0020.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0030.020 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 3,71 3,710
Spese generali del 15% 0,557
Utile dell'Impresa del 10% 0,427
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,442
Costo materiali fc 3,269

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,980

B.51.10.0020.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0030.030 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 7,20 7,200
Spese generali del 15% 1,080
Utile dell'Impresa del 10% 0,828
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,663
Costo materiali fc 6,538

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,910

B.51.10.0020.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI
una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0030.040 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 12,31 12,310
Spese generali del 15% 1,847
Utile dell'Impresa del 10% 1,416
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,327
Costo materiali fc 10,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,260

B.51.10.0026.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO
una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0030.110 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 8,17 8,170

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,09 h 0,09 27,92 2,513

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,09 h 0,09 25,99 2,339
Spese generali del 15% 1,953
Utile dell'Impresa del 10% 1,498
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,523
Costo manodopera alla produzione 3,806

Costo materiali fc 8,173
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,448
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.51.10.0026.010 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO
una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0030.130 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 14,71 14,710

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 27,92 5,584

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 25,99 5,198
Spese generali del 15% 3,824
Utile dell'Impresa del 10% 2,932
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 8,458

Costo materiali fc 14,711
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,758

B.51.10.0026.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO
una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0030.110 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 9,50 9,500
Spese generali del 15% 1,425
Utile dell'Impresa del 10% 1,093
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,327
Costo materiali fc 8,173

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,520

B.51.10.0026.110 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO
una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0030.130 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 17,81 17,810
Spese generali del 15% 2,672
Utile dell'Impresa del 10% 2,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fc 14,711

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,720

B.51.10.0031.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO
una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0030.210 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 19,38 19,380

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,15 h 0,15 27,92 4,188
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 25,99 3,899
Spese generali del 15% 4,120
Utile dell'Impresa del 10% 3,159
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 6,344

Costo materiali fc 19,381
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,283

B.51.10.0031.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO
una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0030.220 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 22,65 22,650

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 27,92 5,584

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 25,99 5,198
Spese generali del 15% 5,015
Utile dell'Impresa del 10% 3,845
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 8,458

Costo materiali fc 22,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,858

B.51.10.0031.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO
una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0030.210 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 21,59 21,590
Spese generali del 15% 3,239
Utile dell'Impresa del 10% 2,483
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,211
Costo materiali fc 19,381

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,720

B.51.10.0031.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO
una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0030.220 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 25,75 25,750
Spese generali del 15% 3,863
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Utile dell'Impresa del 10% 2,961
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fc 22,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,820

B.51.10.0036.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO
una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0030.330 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,18 22,180

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 27,92 4,188

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 25,99 3,899
Spese generali del 15% 4,540
Utile dell'Impresa del 10% 3,481
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 6,344

Costo materiali fc 22,183
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,023

B.51.10.0036.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO
una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0030.330 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,61 24,610
Spese generali del 15% 3,692
Utile dell'Impresa del 10% 2,830
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,432
Costo materiali fc 22,183

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,520

B.51.10.0041.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0030.410 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,35 16,350

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,12 h 0,12 27,92 3,350

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,12 h 0,12 25,99 3,119
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Spese generali del 15% 3,423
Utile dell'Impresa del 10% 2,624
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,697
Costo manodopera alla produzione 5,075

Costo materiali fc 16,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,051

B.51.10.0041.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0030.412 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,55 20,550

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 27,92 4,188

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 25,99 3,899
Spese generali del 15% 4,296
Utile dell'Impresa del 10% 3,293
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 6,344

Costo materiali fc 20,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,593

B.51.10.0041.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0030.420 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 19,61 19,610

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,16 h 0,16 27,92 4,467

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,16 h 0,16 25,99 4,158
Spese generali del 15% 4,235
Utile dell'Impresa del 10% 3,247
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 6,767

Costo materiali fc 19,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,485
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.51.10.0041.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0030.422 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 23,82 23,820

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 27,92 5,584

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 25,99 5,198
Spese generali del 15% 5,190
Utile dell'Impresa del 10% 3,979
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 8,458

Costo materiali fc 23,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,168

B.51.10.0041.025 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0030.430 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,88 22,880

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,19 h 0,19 27,92 5,305

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,19 h 0,19 25,99 4,938
Spese generali del 15% 4,968
Utile dell'Impresa del 10% 3,809

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,104
Costo manodopera alla produzione 8,035

Costo materiali fc 22,883
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,777

B.51.10.0041.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0030.432 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,09 27,090

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 27,92 6,980

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 25,99 6,498
Spese generali del 15% 6,085
Utile dell'Impresa del 10% 4,665
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 51,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 51,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 10,573

Costo materiali fc 27,086
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,752

B.51.10.0041.035 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0030.440 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,32 27,320

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,27 h 0,27 27,92 7,538

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,27 h 0,27 25,99 7,017
Spese generali del 15% 6,281
Utile dell'Impresa del 10% 4,816
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,569
Costo manodopera alla produzione 11,419

Costo materiali fc 27,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,095

B.51.10.0041.040 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0030.442 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 31,52 31,520

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 27,92 11,168

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 25,99 10,396
Spese generali del 15% 7,963
Utile dell'Impresa del 10% 6,105
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 16,916

Costo materiali fc 31,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,066

B.51.10.0041.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0030.410 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 18,12 18,120
Spese generali del 15% 2,718
Utile dell'Impresa del 10% 2,084
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,769
Costo materiali fc 16,345

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,800

B.51.10.0041.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0030.412 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,76 22,760
Spese generali del 15% 3,414
Utile dell'Impresa del 10% 2,617
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,211
Costo materiali fc 20,548

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,030

B.51.10.0041.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0030.420 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,04 22,040
Spese generali del 15% 3,306
Utile dell'Impresa del 10% 2,535
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,432
Costo materiali fc 19,614

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,840

B.51.10.0041.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0030.422 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 26,92 26,920
Spese generali del 15% 4,038
Utile dell'Impresa del 10% 3,096
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fc 23,817

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,130

B.51.10.0041.125 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0030.430 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 25,75 25,750
Spese generali del 15% 3,863
Utile dell'Impresa del 10% 2,961
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,874
Costo materiali fc 22,883

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,820

B.51.10.0041.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0030.432 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 30,85 30,850
Spese generali del 15% 4,628
Utile dell'Impresa del 10% 3,548
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,759
Costo materiali fc 27,086

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,180

B.51.10.0041.135 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0030.440 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 31,30 31,300
Spese generali del 15% 4,695
Utile dell'Impresa del 10% 3,600
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,980
Costo materiali fc 27,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,300

B.51.10.0041.140 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO
una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0030.442 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 37,71 37,710
Spese generali del 15% 5,657
Utile dell'Impresa del 10% 4,337
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,191
Costo materiali fc 31,523

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,990

B.51.10.0046.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0030.500 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 18,68 18,680
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,13 h 0,13 27,92 3,630

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,13 h 0,13 25,99 3,379
Spese generali del 15% 3,853
Utile dell'Impresa del 10% 2,954
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 5,497

Costo materiali fc 18,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,811

B.51.10.0046.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0030.510 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 24,28 24,280

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 27,92 5,863

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 25,99 5,458
Spese generali del 15% 5,340
Utile dell'Impresa del 10% 4,094
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,220
Costo manodopera alla produzione 8,881

Costo materiali fc 24,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,439

B.51.10.0046.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0030.520 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 30,82 30,820

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 27,92 6,980

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 25,99 6,498
Spese generali del 15% 6,645
Utile dell'Impresa del 10% 5,094
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,040
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 10,573

Costo materiali fc 30,822
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,742

B.51.10.0046.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.10.0030.530 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 37,36 37,360

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,32 h 0,32 27,92 8,934

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,32 h 0,32 25,99 8,317
Spese generali del 15% 8,192
Utile dell'Impresa del 10% 6,280
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 69,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 69,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,859
Costo manodopera alla produzione 13,533

Costo materiali fc 37,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,469

B.51.10.0046.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0030.500 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 20,67 20,670
Spese generali del 15% 3,101
Utile dell'Impresa del 10% 2,377
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,990
Costo materiali fc 18,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,480

B.51.10.0046.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0030.510 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 27,60 27,600
Spese generali del 15% 4,140
Utile dell'Impresa del 10% 3,174
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,317
Costo materiali fc 24,284

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,310
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B.51.10.0046.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0030.520 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 34,58 34,580
Spese generali del 15% 5,187
Utile dell'Impresa del 10% 3,977
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,759
Costo materiali fc 30,822

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,160

B.51.10.0046.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Z.52.20.0030.530 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 42,22 42,220
Spese generali del 15% 6,333
Utile dell'Impresa del 10% 4,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 53,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 53,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,864
Costo materiali fc 37,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,190

B.51.10.0046.225 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 10,51 10,510
Spese generali del 15% 1,577
Utile dell'Impresa del 10% 1,209
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 10,508
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,790

B.51.10.0046.230 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 21,02 21,020
Spese generali del 15% 3,153
Utile dell'Impresa del 10% 2,417

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 21,015
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,570

B.51.10.0046.235 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI
maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,81 16,810
Spese generali del 15% 2,522
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Utile dell'Impresa del 10% 1,933
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 16,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,460

B.51.10.0050.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'
trattamento basso emissivo magnetronico ed
intercapedine con aria m² 1

Z.52.10.0030.610 VETRATA ISOLANTE
basso emissivo magnetronico aria (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 13,31 13,310
Spese generali del 15% 1,997
Utile dell'Impresa del 10% 1,531
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 13,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,530

B.51.10.0050.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'
trattamento basso emissivo magnetronico ed
intercapedine con gas argon m² 1

Z.52.10.0030.620 VETRATA ISOLANTE
basso emissivo magnetronico gas (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 16,58 16,580
Spese generali del 15% 2,487
Utile dell'Impresa del 10% 1,907
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 16,579
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,390

B.51.10.0056.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE
trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria m² 1

Z.52.10.0030.710 VETRATA ISOLANTE
selettivo pirolitico aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 32,69 32,690
Spese generali del 15% 4,904
Utile dell'Impresa del 10% 3,759
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 32,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,660

B.51.10.0056.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE
trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas m² 1

Z.52.10.0030.720 VETRATA ISOLANTE
selettivo pirolitico gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 35,96 35,960
Spese generali del 15% 5,394
Utile dell'Impresa del 10% 4,135
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,490
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo materiali fc 35,959

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,530

B.51.10.0061.005 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI
vetrata riflettente pirolitica chiara m² 1

Z.52.10.0030.810 VETRATA ISOLANTE
riflettente pirolitica chiara (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 28,49 28,490
Spese generali del 15% 4,274
Utile dell'Impresa del 10% 3,276

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 36,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 36,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 28,487
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,550

B.51.10.0061.010 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI
vetrata riflettente pirolitica colorata m² 1

Z.52.10.0030.820 VETRATA ISOLANTE
riflettente pirolitica colorata (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m² 1,00 44,83 44,830
Spese generali del 15% 6,725
Utile dell'Impresa del 10% 5,156
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 44,832
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,880

B.51.10.0061.011 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI
vetrata riflettente pirolitica colori speciali m² 1

Z.52.10.0030.830 VETRATA ISOLANTE
riflettente pirolitica colori speciali (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 64,68 64,680
Spese generali del 15% 9,702
Utile dell'Impresa del 10% 7,438

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 64,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,140

B.51.10.0065.005 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE
ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Z.52.10.0030.910 VETRATA ISOLANTE
maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 33,86 33,860

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,27 h 0,27 27,92 7,538

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,27 h 0,27 25,99 7,017
Spese generali del 15% 7,262
Utile dell'Impresa del 10% 5,568
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,250
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,569

Costo manodopera alla produzione 11,419
Costo materiali fc 33,858

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,835

B.51.10.0065.105 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE
ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Z.52.20.0030.910 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA
maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 37,84 37,840
Spese generali del 15% 5,676
Utile dell'Impresa del 10% 4,352
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,980
Costo materiali fc 33,858

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,030

B.51.10.0070.005 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
doppio distanziatore falso massiccio per traversini
applicati fino a 30 mm m 1

Z.52.20.0020.110 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA
doppio distanziatore falso massiccio fino a 30mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,37 15,370
Spese generali del 15% 2,306
Utile dell'Impresa del 10% 1,768
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,864
Costo materiali fc 10,508

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,070

B.51.10.0070.006 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
doppio distanziatore falso massiccio per traversini
applicati oltre 30 mm m 1

Z.52.20.0020.120 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA
doppio distanziatore falso massiccio oltre 30mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,75 30,750
Spese generali del 15% 4,613
Utile dell'Impresa del 10% 3,536
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 9,728
Costo materiali fc 21,015

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,150

B.51.10.0070.010 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
profili in ottone o piombo m 1

Z.52.20.0020.210 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA
profili ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,59 18,590
Spese generali del 15% 2,789
Utile dell'Impresa del 10% 2,138
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,520
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,749
Costo materiali fc 12,843

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,930

B.51.10.0070.015 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
profili in alluminio verniciato fino a 18x8 m 1

Z.52.20.0020.220 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA
profili alluminio verniciato fino a 18x8 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 18,59 18,590
Spese generali del 15% 2,789
Utile dell'Impresa del 10% 2,138
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,749
Costo materiali fc 12,843

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,930

B.51.10.0070.020 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE
profili in alluminio verniciato oltre a 18x8 m 1

Z.52.20.0020.230 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA
profili alluminio verniciato oltre 18x8 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 23,43 23,430
Spese generali del 15% 3,515
Utile dell'Impresa del 10% 2,695

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,075
Costo materiali fc 16,345

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,210

B.62.04.0015.005 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto comando generico cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0015.010 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto presa serie civile cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,937

Costo manodopera alla produzione 7,873
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0015.015 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto presa IP55 cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 1,619
Utile dell'Impresa del 10% 1,241
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,859

B.62.04.0015.020 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto presa CEE 17  <= 32 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 1,839
Utile dell'Impresa del 10% 1,410
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,247

B.62.04.0015.025 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto presa CEE 17  >32 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734
Spese generali del 15% 2,060
Utile dell'Impresa del 10% 1,579
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,636

B.62.04.0015.030 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto termostato cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,104
Utile dell'Impresa del 10% 0,846
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Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,952

B.62.04.0015.035 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto telefono cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0015.040 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO
punto citofono cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0020.005 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
supporto, da metallo in plastica cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 0,883
Utile dell'Impresa del 10% 0,677
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,564

B.62.04.0020.010 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
frutto e supporto, placca, serie civile cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,973
Utile dell'Impresa del 10% 2,279

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 7,555
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,252

B.62.04.0020.015 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
frutto e supporto, placca, serie lusso cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,973
Utile dell'Impresa del 10% 2,279

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 7,555
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,252

B.62.04.0020.020 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
frutto, supporto e scatola, placca, serie civile cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,018
Utile dell'Impresa del 10% 2,314
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 7,858
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,329

B.62.04.0020.025 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO
frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,018
Utile dell'Impresa del 10% 2,314
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 7,858
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,329

B.62.04.0025.005 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL
QUADRO
punto interrotto cad. 1

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 3,533
Utile dell'Impresa del 10% 2,709
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,181
Costo manodopera alla produzione 29,188

Costo materiali fc 18,534
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,485

B.62.04.0025.010 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL
QUADRO
punto interrotto bipolare cad. 1

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,58 7,580

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 36/60 h 0,60 29,43 17,658
Spese generali del 15% 4,283
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 3,284
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,504
Costo manodopera alla produzione 38,637

Costo materiali fc 26,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,723

B.62.04.0025.015 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL
QUADRO
punto pulsante cad. 1

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 3,676
Utile dell'Impresa del 10% 2,818
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,181
Costo manodopera alla produzione 29,188

Costo materiali fc 19,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,735

B.62.04.0025.020 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL
QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 29,43 16,677
Spese generali del 15% 3,904
Utile dell'Impresa del 10% 2,993
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,795
Costo manodopera alla produzione 39,818

Costo materiali fc 26,464
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,124

B.62.04.0030.005 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
magn.term. diff. modulare fino a 100 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0030.010 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
magn.term. diff. scatolato fino a 160 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 3,311
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 2,538
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,847

B.62.04.0030.015 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
magn.term. diff. scatolato fino a 400 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,415
Utile dell'Impresa del 10% 3,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,800

B.62.04.0030.020 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
magn.term. diff. scatolato fino a 800 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 8,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,769
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,600

B.62.04.0030.025 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI
magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 17,658
Utile dell'Impresa del 10% 13,538
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,200

B.62.04.0035.005 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO
bipolare, <= 80 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0035.010 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO
tetrapolare,  100÷400 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 3,311
Utile dell'Impresa del 10% 2,538
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,847

B.62.04.0035.015 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO
scatolato, 630÷800 A cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,415
Utile dell'Impresa del 10% 3,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,800

B.62.04.0040.005 RIMOZIONE APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante ad incandescenza cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 1,839
Utile dell'Impresa del 10% 1,410
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,247

B.62.04.0040.010 RIMOZIONE APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante a fluorescenza cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
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Spese generali del 15% 2,575
Utile dell'Impresa del 10% 1,974
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,553

B.62.04.0040.015 RIMOZIONE APPARECCHIATURA
aparecchio illuminante di emergenza cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 1,839
Utile dell'Impresa del 10% 1,410
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,247

B.62.04.0040.020 RIMOZIONE APPARECCHIATURA
proiettore per esterno, h 3÷7 m cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 3,679
Utile dell'Impresa del 10% 2,820
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,495

B.62.04.0040.025 RIMOZIONE APPARECCHIATURA
aspiratore cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0045.005 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
apparecchio illuminante ad incandescenza cad. 1

1332/2901
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0045.010 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0045.015 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0045.020 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
apparecchio illuminante di emergenza cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0045.025 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
proiettore per interno cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 1,839
Utile dell'Impresa del 10% 1,410
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,247

B.62.04.0045.030 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
proiettore per esterno,  h >3 m cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 2,943
Utile dell'Impresa del 10% 2,256
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,200

B.62.04.0045.035 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL
COMMITTENTE
aspiratore cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,472
Utile dell'Impresa del 10% 1,128

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,600

B.62.04.0050.005 REVISIONE DI APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante monolampada cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,415
Utile dell'Impresa del 10% 3,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,230
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 23,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,800

B.62.04.0050.010 REVISIONE DI APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante con due o più lampade cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 29,43 36,788
Spese generali del 15% 5,518
Utile dell'Impresa del 10% 4,231
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 29,525

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,752

B.62.04.0050.015 REVISIONE DI APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante emergenza cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0050.020 REVISIONE DI APPARECCHIATURA
apparecchio illuminante per esterno cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 8,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,769
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,600

B.62.04.0105.005 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 35,922
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Utile dell'Impresa del 10% 27,540
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 193,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,420

B.62.04.0105.010 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 53,883
Utile dell'Impresa del 10% 41,310
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 454,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 454,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 289,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,180

B.62.04.0105.015 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 17,961
Utile dell'Impresa del 10% 13,770
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 96,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,730

B.62.04.0105.020 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 26,942
Utile dell'Impresa del 10% 20,655
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
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Costo manodopera alla produzione 144,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,590

B.62.04.0105.025 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
centralino, 1x12 moduli cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 8,981
Utile dell'Impresa del 10% 6,885
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 48,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,870

B.62.04.0105.030 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO
centralino, 2x12 moduli cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 13,471
Utile dell'Impresa del 10% 10,328
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 72,375

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,795

B.62.04.0110.005 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 17,658
Utile dell'Impresa del 10% 13,538
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,200

B.62.04.0110.010 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580
Spese generali del 15% 26,487
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Utile dell'Impresa del 10% 20,307
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 141,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,790

B.62.04.0110.015 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 8,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,769
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,600

B.62.04.0110.020 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0110.025 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
centralino, 1x12 moduli cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,415
Utile dell'Impresa del 10% 3,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,800

B.62.04.0110.030 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
centralino, 2x12 moduli cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 6,622
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Utile dell'Impresa del 10% 5,077
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,695

B.62.04.0110.035 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
impianto elettrico in cassetta principale cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 29,43 73,575
Spese generali del 15% 11,036
Utile dell'Impresa del 10% 8,461
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 59,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,495

B.62.04.0110.040 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE
impianto elettrico in cassetta derivazione cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,895

B.62.04.0120.005 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA
interno, per punto di connessione cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,104
Utile dell'Impresa del 10% 0,846
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,952

B.62.04.0120.010 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA
esterno, per punto di ispezione cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 3,311
Utile dell'Impresa del 10% 2,538
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,847

B.62.04.0130.005 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 6,622
Utile dell'Impresa del 10% 5,077
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,695

B.62.04.0130.010 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 29,43 38,259
Spese generali del 15% 5,739
Utile dell'Impresa del 10% 4,400
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 30,706

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,141

B.62.04.0130.015 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 29,43 41,202
Spese generali del 15% 6,180
Utile dell'Impresa del 10% 4,738

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 33,068

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,918
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B.62.04.0130.020 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,45 h 1,45 29,43 42,674
Spese generali del 15% 6,401
Utile dell'Impresa del 10% 4,908
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,425
Costo manodopera alla produzione 34,249

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,306

B.62.04.0130.025 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 29,43 73,575
Spese generali del 15% 11,036
Utile dell'Impresa del 10% 8,461
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 59,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,495

B.62.04.0130.030 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0130.035 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 29,43 103,005
Spese generali del 15% 15,451
Utile dell'Impresa del 10% 11,846
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
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Costo manodopera alla produzione 82,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,295

B.62.04.0130.040 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 17,658
Utile dell'Impresa del 10% 13,538
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,200

B.62.04.0130.045 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm² cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 29,43 147,150
Spese generali del 15% 22,073
Utile dell'Impresa del 10% 16,922
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 118,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,000

B.62.04.0130.050 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI
linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 3,311
Utile dell'Impresa del 10% 2,538
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,847

B.62.04.0210.005 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
revisione di trasformatore, <=10 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0210.010 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
revisione di trasformatore, 12÷100 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 17,658
Utile dell'Impresa del 10% 13,538
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,200

B.62.04.0210.015 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
revisione di trasformatore, 120÷400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580
Spese generali del 15% 26,487
Utile dell'Impresa del 10% 20,307
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 141,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,820

B.62.04.0210.020 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e
analisi cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 29,43 235,440
Spese generali del 15% 35,316
Utile dell'Impresa del 10% 27,076
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 188,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,360

B.62.04.0210.025 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10
kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 17,430

Costo manodopera alla produzione 70,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0210.030 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a deposito di trasformatore,
12÷100 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 17,658
Utile dell'Impresa del 10% 13,538
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,200

B.62.04.0210.035 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a deposito di trasformatore,
120÷400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580
Spese generali del 15% 26,487
Utile dell'Impresa del 10% 20,307
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 141,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,820

B.62.04.0210.040 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,
<=10 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 29,43 235,440
Spese generali del 15% 35,316
Utile dell'Impresa del 10% 27,076
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 188,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,360

B.62.04.0210.045 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,
12÷100 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 29,43 264,870
Spese generali del 15% 39,731
Utile dell'Impresa del 10% 30,460
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Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 335,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 335,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 212,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,230

B.62.04.0210.050 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,
120÷400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 29,43 294,300
Spese generali del 15% 44,145
Utile dell'Impresa del 10% 33,845
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 372,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 372,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 236,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,000

B.62.04.0210.055 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
scollegamento e allacciamento bt,  di trasformatore,
<=10 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0210.060 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore,
<=100 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 17,961
Utile dell'Impresa del 10% 13,770
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 96,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,730
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B.62.04.0210.065 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore,
120÷400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 35,922
Utile dell'Impresa del 10% 27,540
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 193,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,420

B.62.04.0210.070 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore,
<=100 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 8,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,769
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,600

B.62.04.0210.075 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI
commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore,
120÷400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 13,244
Utile dell'Impresa del 10% 10,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,400

B.62.04.0220.005 RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA
completa, <=400 kVA cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 29,43 353,160

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 30,44 365,280
Spese generali del 15% 107,766
Utile dell'Impresa del 10% 82,621
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Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 908,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 908,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 579,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,360

B.62.04.0230.005 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per ventilconvettori cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 8,981
Utile dell'Impresa del 10% 6,885
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 48,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,870

B.62.04.0230.010 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per aspiratori cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 29,43 36,788

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050
Spese generali del 15% 11,226
Utile dell'Impresa del 10% 8,606

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 60,313

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,832

B.62.04.0230.015 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per pompe cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 8,981
Utile dell'Impresa del 10% 6,885
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
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Costo manodopera alla produzione 48,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,870

B.62.04.0230.020 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per motori da officina cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 29,43 36,788

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050
Spese generali del 15% 11,226
Utile dell'Impresa del 10% 8,606

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 60,313

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,832

B.62.04.0230.025 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per motori da cucina cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 6,735
Utile dell'Impresa del 10% 5,164
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 36,188

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,897

B.62.04.0230.030 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per motori da laboratorio cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,43 14,715

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 4,490
Utile dell'Impresa del 10% 3,443
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,935
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B.62.04.0230.035 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per ascensori cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 29,43 235,440

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 71,844
Utile dell'Impresa del 10% 55,080
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 605,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 605,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 386,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,940

B.62.04.0230.040 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per quadro di controllo cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 35,922
Utile dell'Impresa del 10% 27,540
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 193,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,420

B.62.04.0230.045 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V
per quadro di zona cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 17,961
Utile dell'Impresa del 10% 13,770
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 96,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,730

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1

Z.70.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,27 0,270

Z.70.06.0325.005 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,08 0,005
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,262
Utile dell'Impresa del 10% 0,201

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,275
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,463

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Z.70.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,37 0,370

Z.70.06.0325.010 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 1,45 0,097

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,328
Utile dell'Impresa del 10% 0,251
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,467
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,576

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,56 0,560

Z.70.06.0325.015 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 1,76 0,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,396
Utile dell'Impresa del 10% 0,304
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 0,677
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,701

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
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Ø 32 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,85 0,850
Z.70.06.0325.020 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,25 0,017

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,461
Utile dell'Impresa del 10% 0,354
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 0,867
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,816

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,14 1,140

Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,37 0,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,543
Utile dell'Impresa del 10% 0,416
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 1,165
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,963

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,64 1,640

Z.70.06.0325.030 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,62 0,041

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 29,43 2,698
Spese generali del 15% 0,657
Utile dell'Impresa del 10% 0,504

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,533
Costo manodopera alla produzione 2,165

Costo materiali fc 1,681
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,161

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,34 2,340

Z.70.06.0325.035 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,93 0,062

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 29,43 3,188
Spese generali del 15% 0,839
Utile dell'Impresa del 10% 0,643
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,629
Costo manodopera alla produzione 2,559

Costo materiali fc 2,402
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,480

B.62.06.0010.040 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m) km 1

Z.70.06.0010.040 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1.000,00 0,04 40,000
Spese generali del 15% 6,000
Utile dell'Impresa del 10% 4,600

Importo totale dell'analisi(Euro/km) 50,600

Prezzo di applicazione(Euro/km) 50,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 40,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,600

B.62.06.0020.010 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Z.70.06.0020.010 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,75 0,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,370
Utile dell'Impresa del 10% 0,284
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,653

B.62.06.0020.015 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0020.015 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE

1352/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,04 1,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,450
Utile dell'Impresa del 10% 0,345
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,798

B.62.06.0020.020 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0020.020 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,64 1,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,577
Utile dell'Impresa del 10% 0,442
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,023

B.62.06.0020.025 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0020.025 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,
AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,32 2,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,679
Utile dell'Impresa del 10% 0,521
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,203

B.62.06.0050.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1
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Z.70.06.0050.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,490

Z.70.06.0325.005 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,08 0,005

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,295
Utile dell'Impresa del 10% 0,226
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,495
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,523

B.62.06.0050.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Z.70.06.0050.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,75 0,750

Z.70.06.0325.010 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 1,45 0,097

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,385
Utile dell'Impresa del 10% 0,295
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,847
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,676

B.62.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,15 1,150

Z.70.06.0325.015 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 1,76 0,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,484
Utile dell'Impresa del 10% 0,371
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,267
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,851

B.62.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,80 1,800

Z.70.06.0325.020 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,25 0,017

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,604
Utile dell'Impresa del 10% 0,463
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,066

B.62.06.0050.022 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0050.021 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,36 2,360

Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,37 0,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,689
Utile dell'Impresa del 10% 0,528
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,385
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,218

B.62.06.0050.023 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0050.022 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
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Ø 50 mm  (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,35 3,350
Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,37 0,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,837
Utile dell'Impresa del 10% 0,642
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,375
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,478

B.62.06.0050.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m) m 1

Z.70.06.0050.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE
AUTOESTINGUENTE
sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,16 0,160
Spese generali del 15% 0,024
Utile dell'Impresa del 10% 0,018
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,040

B.62.06.0110.001 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 10 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.001 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 10 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,70 0,700

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,660

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,859
Utile dell'Impresa del 10% 0,658
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,516

B.62.06.0110.002 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 12 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.002 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 12 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,74 0,740
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Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,660

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,865
Utile dell'Impresa del 10% 0,663
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,526

B.62.06.0110.003 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 14 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.003 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 14 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,78 0,780

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,660

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,871
Utile dell'Impresa del 10% 0,668
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,536

B.62.06.0110.005 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.005 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 16 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,88 0,880

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,660

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,886
Utile dell'Impresa del 10% 0,679
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,566

B.62.06.0110.010 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.010 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 20 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,06 1,060

Z.70.06.0380.010 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,83 0,830

Z.70.06.0400.010 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,021
Utile dell'Impresa del 10% 0,783
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 2,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,806

B.62.06.0110.015 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.015 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 25 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,30 1,300

Z.70.06.0380.015 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,990

Z.70.06.0400.020 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,74 1,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 1,267
Utile dell'Impresa del 10% 0,971
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 4,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,235

B.62.06.0110.020 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0110.020 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 32 mm  (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,87 1,870

Z.70.06.0380.020 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.06.0400.020 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,74 1,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,522
Utile dell'Impresa del 10% 1,167
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 4,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,685

B.62.06.0110.022 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g, Ø 40 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0110.022 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC
n/g Ø 40 mm  (conf. 30 m) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,53 2,530

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,660

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,133
Utile dell'Impresa del 10% 0,869
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 4,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,006

B.62.06.0120.005 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0120.005 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 16 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,23 1,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,847
Utile dell'Impresa del 10% 0,649
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,495

B.62.06.0120.010 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0120.010 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 20 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,81 1,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,007
Utile dell'Impresa del 10% 0,772
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 1,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,775

B.62.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Z.70.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,26 2,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,148
Utile dell'Impresa del 10% 0,880
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 2,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,025

B.62.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Z.70.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,41 4,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,544
Utile dell'Impresa del 10% 1,184
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,724

B.62.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 16 mm  (conf.34x3 m) m 1

Z.70.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 16 mm  (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,62 0,620

Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,12 0,040

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1360/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,25 0,100
Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,14 0,228

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,741
Utile dell'Impresa del 10% 0,568
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,312

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 20 mm  (conf.34x3 m) m 1

Z.70.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 20 mm  (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,890

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,19 0,063

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,37 0,148

Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,28 0,256

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,870
Utile dell'Impresa del 10% 0,667
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,383
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,542

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) m 1

Z.70.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,240

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,31 0,103
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,232

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,05 0,410

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,037
Utile dell'Impresa del 10% 0,795
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,834

B.62.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.15x3 m) m 1

Z.70.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 32 mm  (conf.15x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,80 1,800

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,37 0,123

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,480

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,11 0,422

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,311
Utile dell'Impresa del 10% 1,005
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 2,851
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,313

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.10x3 m) m 1

Z.70.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 40 mm  (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,46 2,460

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
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Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,58 0,193

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,64 0,656

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,75 0,550

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,686
Utile dell'Impresa del 10% 1,293
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,885
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,977

B.62.06.0220.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.5x3 m) m 1

Z.70.06.0220.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)
Ø 50 mm  (conf.5x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,68 3,680

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,93 0,310

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 2,48 0,992

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 3,33 0,666

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 2,102
Utile dell'Impresa del 10% 1,611
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 5,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,718

B.62.06.0230.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 16 mm  (conf.20x3 m) m 1

Z.70.06.0225.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
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Ø 16 mm  (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,720
Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,12 0,040

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,25 0,100

Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,14 0,228

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,756
Utile dell'Impresa del 10% 0,579
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,332

B.62.06.0230.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 20 mm  (conf.20x3 m) m 1

Z.70.06.0225.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
Ø 20 mm  (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,01 1,010

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,19 0,063

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,37 0,148

Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,28 0,256

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,888
Utile dell'Impresa del 10% 0,681
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,572
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B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) m 1

Z.70.06.0225.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,41 1,410

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,31 0,103

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,232

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,05 0,410

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,063
Utile dell'Impresa del 10% 0,815
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,181
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,874

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) m 1

Z.70.06.0225.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,03 2,030

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,37 0,123

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,480

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,11 0,422

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,345
Utile dell'Impresa del 10% 1,031
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

1365/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 3,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,373

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) m 1

Z.70.06.0225.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,82 2,820

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,58 0,193

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,64 0,656

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,75 0,550

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,740
Utile dell'Impresa del 10% 1,334
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 4,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,077

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) m 1

Z.70.06.0225.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,28 4,280

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,93 0,310

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 2,48 0,992

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 3,33 0,666

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 2,192
Utile dell'Impresa del 10% 1,680
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 6,274
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,868

B.62.06.0240.005 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.5 mm m 1

Z.70.06.0230.005 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 1,14 1,140

Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,12 0,040

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,25 0,100

Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,14 0,228

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,187
Utile dell'Impresa del 10% 0,910
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 1,534
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,099

B.62.06.0240.010 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.6 mm m 1

Z.70.06.0230.010 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,19 0,063

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,37 0,148

Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,28 0,256

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,328
Utile dell'Impresa del 10% 1,018
Per arrotondamento 0,004

1367/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 1,983
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,350

B.62.06.0240.015 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp. 2.8 mm m 1

Z.70.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,01 2,010

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,31 0,103

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,232

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,05 0,410

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 1,594
Utile dell'Impresa del 10% 1,222
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 2,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,821

B.62.06.0240.020 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.1 mm m 1

Z.70.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,98 2,980

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,37 0,123

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,480

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,11 0,422

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1368/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,929
Utile dell'Impresa del 10% 1,479
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 4,031
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,410

B.62.06.0240.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.3 mm m 1

Z.70.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 4,04 4,040

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,58 0,193

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,64 0,656

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 2,75 0,550

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 2,512
Utile dell'Impresa del 10% 1,926
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 5,465
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,434

B.62.06.0240.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp. 3.6 mm m 1

Z.70.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65
Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 5,44 5,440

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,93 0,310

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 2,48 0,992

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,
RIGIDO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 3,33 0,666

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO
viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1369/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,026
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,955
Utile dell'Impresa del 10% 2,265
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 7,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,223

B.62.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm m 1

Z.70.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 5,28 5,280

Z.70.06.0311.001 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,05 0,171

Z.70.06.0312.001 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,05 0,171

Z.70.06.0314.005 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,97 0,328

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,702
Utile dell'Impresa del 10% 1,305
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 5,779
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,005

B.62.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm m 1

Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 5,63 5,630

Z.70.06.0311.002 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,40 0,200

Z.70.06.0312.002 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,32 0,193

1370/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.06.0314.010 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,05 0,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,838
Utile dell'Impresa del 10% 1,409
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 6,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,249

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 7,97 7,970

Z.70.06.0311.003 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,12 0,343

Z.70.06.0312.003 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,12 0,343

Z.70.06.0314.015 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,32 0,387

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,387
Utile dell'Impresa del 10% 1,830
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,220

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 10,60 10,600

Z.70.06.0311.004 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,39 0,366

Z.70.06.0312.004 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
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Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,66 0,388

Z.70.06.0314.020 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,53 0,422

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,944
Utile dell'Impresa del 10% 2,257
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 11,776
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,206

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 12,52 12,520

Z.70.06.0311.005 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,31 0,526

Z.70.06.0312.005 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 7,97 0,664

Z.70.06.0314.025 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,77 0,462

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,450
Utile dell'Impresa del 10% 2,645
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 14,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,099

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm m 1

Z.70.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 17,70 17,700

Z.70.06.0311.006 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 10,10 0,842

1372/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.06.0312.006 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 8,80 0,733

Z.70.06.0314.030 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 6,46 1,077

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 4,451
Utile dell'Impresa del 10% 3,412
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 20,352
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,868

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-
74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm m 1

Z.70.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 22,73 22,730

Z.70.06.0311.007 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 14,45 1,204

Z.70.06.0312.007 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 14,47 1,206

Z.70.06.0314.035 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 8,38 1,397

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 5,526
Utile dell'Impresa del 10% 4,236

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 26,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,762

B.62.06.0320.005 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm m 1

Z.70.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 5,28 5,280

Z.70.06.0311.001 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,05 0,171
Z.70.06.0312.001 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,05 0,171

Z.70.06.0314.005 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,97 0,328

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,702
Utile dell'Impresa del 10% 1,305
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 5,779
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,005

B.62.06.0320.010 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm m 1

Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 5,63 5,630

Z.70.06.0311.002 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,40 0,200

Z.70.06.0312.002 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,32 0,193

Z.70.06.0314.010 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,05 0,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,838
Utile dell'Impresa del 10% 1,409
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 6,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,249

B.62.06.0320.015 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 7,97 7,970

Z.70.06.0311.003 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
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FILETTATO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,12 0,343

Z.70.06.0312.003 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,12 0,343

Z.70.06.0314.015 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,32 0,387

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,387
Utile dell'Impresa del 10% 1,830
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,220

B.62.06.0320.020 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 10,60 10,600

Z.70.06.0311.004 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,39 0,366

Z.70.06.0312.004 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,66 0,388

Z.70.06.0314.020 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,53 0,422

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,944
Utile dell'Impresa del 10% 2,257
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 11,776
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,206

B.62.06.0320.025 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Z.70.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) m 1,00 12,52 12,520
Z.70.06.0311.005 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,31 0,526

Z.70.06.0312.005 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 7,97 0,664

Z.70.06.0314.025 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 2,77 0,462

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,450
Utile dell'Impresa del 10% 2,645
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 14,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,099

B.62.06.0320.030 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm m 1

Z.70.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 17,70 17,700

Z.70.06.0311.006 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 10,10 0,842

Z.70.06.0312.006 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 8,80 0,733

Z.70.06.0314.030 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 6,46 1,077

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 4,451
Utile dell'Impresa del 10% 3,412
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 20,352
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,868

B.62.06.0320.035 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI
8424-74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm m 1
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Z.70.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 22,73 22,730

Z.70.06.0311.007 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 14,45 1,204

Z.70.06.0312.007 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO
FILETTATO
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 14,47 1,206

Z.70.06.0314.035 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA
Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 8,38 1,397

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 5,526
Utile dell'Impresa del 10% 4,236

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 26,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,762

B.62.09.0010.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m) m 1

Z.70.07.0010.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (15x17) mm,  (conf.40x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,340

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
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Spese generali del 15% 1,814
Utile dell'Impresa del 10% 1,390
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 4,083
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,200

B.62.09.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (25x30) mm  (conf.54x2 m) m 1

Z.70.07.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (25x30) mm,  (conf.54x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1,55 1,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.010 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,340

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 1,893
Utile dell'Impresa del 10% 1,451
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 4,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,349

B.62.09.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (40x30) mm  (conf.38x2 m) m 1

Z.70.07.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (40x30) mm,  (conf.38x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 2,22 2,220
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,20 0,220

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,22 0,111

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,92 0,192

Z.70.07.0072.015 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,93 2,540

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,340

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,96 0,048

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,363
Utile dell'Impresa del 10% 1,811
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 5,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,170

B.62.09.0010.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x30) mm  (conf.28x2 m) m 1

Z.70.07.0010.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x30) mm,  (conf.28x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 3,35 3,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,72 0,272

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,52 0,126

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,18 0,218

Z.70.07.0072.020 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
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per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,58 0,580

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,07 0,054

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,657
Utile dell'Impresa del 10% 2,037
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,033
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 7,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,698

B.62.09.0010.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (25x40) mm  (conf.60x2 m) m 1

Z.70.07.0010.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (25x40) mm,  (conf.60x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1,64 1,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.010 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,340

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 1,686
Utile dell'Impresa del 10% 1,293
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 4,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,980

B.62.09.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m) m 1

Z.70.07.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (40x40) mm,  (conf.34x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 2,43 2,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,20 0,220

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,22 0,111

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,92 0,192

Z.70.07.0072.030 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,340

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,96 0,048

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,321
Utile dell'Impresa del 10% 1,779
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 6,153
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,097

B.62.09.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m) m 1

Z.70.07.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 3,90 3,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,72 0,272

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,52 0,126

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,18 0,218

Z.70.07.0072.035 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,58 0,580

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,07 0,054

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 2,963
Utile dell'Impresa del 10% 2,272
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 7,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,236

B.62.09.0010.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m) m 1

Z.70.07.0010.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 5,54 5,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.020 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,79 0,279

Z.70.07.0045.020 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,61 0,261

Z.70.07.0050.020 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,61 0,131

Z.70.07.0055.020 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,30 0,230

Z.70.07.0072.040 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523
Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,590
Z.70.07.0060.020 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni ( 80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,24 0,062

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 3,297
Utile dell'Impresa del 10% 2,528
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,841

Costo materiali fc 9,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,822

B.62.09.0010.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m) m 1

Z.70.07.0010.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 6,29 6,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.025 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,03 0,303

Z.70.07.0045.025 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,70 0,270

Z.70.07.0050.025 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,35 0,168

Z.70.07.0055.025 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,06 0,306

Z.70.07.0072.045 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,67 0,670

Z.70.07.0060.025 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 3,522
Utile dell'Impresa del 10% 2,700
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 10,724
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,223

B.62.09.0010.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m) m 1

Z.70.07.0010.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 7,97 7,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791

Z.70.07.0040.030 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,35 0,335

Z.70.07.0045.030 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,79 0,279

Z.70.07.0050.030 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,74 0,187

Z.70.07.0055.030 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,12 0,312

Z.70.07.0072.050 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,78 0,780

Z.70.07.0060.030 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,65 0,083

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 4,010
Utile dell'Impresa del 10% 3,074
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,417

Costo materiali fc 12,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,086

B.62.09.0010.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m) m 1

Z.70.07.0010.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 4,95 4,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Z.70.07.0040.035 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,88 0,288

Z.70.07.0045.035 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,64 0,264

Z.70.07.0050.035 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,84 0,142

Z.70.07.0055.035 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,47 0,247

Z.70.07.0072.065 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,58 0,580

Z.70.07.0060.035 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,15 0,058

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 cad. 1,20 0,04 0,048

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,767
Utile dell'Impresa del 10% 2,122
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 9,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,891

B.62.09.0010.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m) m 1

Z.70.07.0010.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 7,54 7,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829

Z.70.07.0040.040 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,26 0,326

Z.70.07.0045.040 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,92 0,292

Z.70.07.0050.040 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,15 0,158

Z.70.07.0055.040 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni ( 80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,77 0,277

Z.70.07.0072.070 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552
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Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,590

Z.70.07.0060.040 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,37 0,069

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 3,398
Utile dell'Impresa del 10% 2,605
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 11,864
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,005

B.62.09.0010.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m) m 1

Z.70.07.0010.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 9,55 9,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.045 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,31 0,331

Z.70.07.0045.045 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,06 0,306

Z.70.07.0050.045 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,67 0,184

Z.70.07.0055.045 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,12 0,312

Z.70.07.0072.075 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,67 0,670

Z.70.07.0060.045 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,61 0,081

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 4,026
Utile dell'Impresa del 10% 3,087
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 14,086
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,111

B.62.09.0010.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Z.70.07.0010.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 11,05 11,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.050 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,59 0,359

Z.70.07.0045.050 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,40 0,340

Z.70.07.0050.050 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,97 0,199

Z.70.07.0055.050 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,45 0,345

Z.70.07.0072.080 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,78 0,780

Z.70.07.0060.050 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,82 0,091

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 4,285
Utile dell'Impresa del 10% 3,285
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 15,816
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,571

B.62.09.0010.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Z.70.07.0010.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (150x60) mm,  (conf.8x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791

Z.70.07.0040.055 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,64 1,064

Z.70.07.0045.055 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,16 1,016

Z.70.07.0050.055 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,78 0,639

Z.70.07.0055.055 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 18,07 1,807

Z.70.07.0072.085 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,00 1,000

Z.70.07.0060.055 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,30 0,115

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,5 cad. 3,50 0,04 0,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 5,550
Utile dell'Impresa del 10% 4,255
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,417

Costo materiali fc 22,774
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,801

B.62.09.0010.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Z.70.07.0010.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (200x60) mm,  (conf.8x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 18,11 18,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263

Z.70.07.0040.060 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,14 1,114

Z.70.07.0045.060 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,48 1,048

Z.70.07.0050.060 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,44 0,672

Z.70.07.0055.060 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 19,03 1,903

Z.70.07.0072.090 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533
Z.70.07.0035.040 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,29 1,290
Z.70.07.0060.060 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,01 0,201

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 6,615
Utile dell'Impresa del 10% 5,071
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 27,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,682

B.62.09.0010.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m) m 1

Z.70.07.0010.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (100x80) mm,  (conf.8x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 10,68 10,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829

Z.70.07.0040.065 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x80) mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,81 0,381

Z.70.07.0045.065 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,67 0,367

Z.70.07.0050.065 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,21 0,211

Z.70.07.0055.065 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,81 0,381

Z.70.07.0072.115 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,67 0,670

Z.70.07.0060.065 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,86 0,093

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 4,152
Utile dell'Impresa del 10% 3,183
Per arrotondamento -0,002
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 16,015
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,333

B.62.09.0010.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Z.70.07.0010.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (120x80) mm,  (conf.6x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 12,59 12,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320

Z.70.07.0040.070 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x80) mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 4,17 0,417

Z.70.07.0045.070 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 4,09 0,409

Z.70.07.0050.070 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,63 0,232

Z.70.07.0055.070 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 4,22 0,422

Z.70.07.0072.120 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,78 0,780

Z.70.07.0060.070 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,30 0,115

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 4,556
Utile dell'Impresa del 10% 3,493
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 18,598
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,050

B.62.09.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Z.70.07.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (150x80) mm,  (conf.6x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 15,24 15,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.075 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x80) mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,90 1,090

Z.70.07.0045.075 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,25 1,025

Z.70.07.0050.075 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.07.0055.075 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 19,22 1,922

Z.70.07.0072.125 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,00 1,000

Z.70.07.0060.075 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,72 0,186

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 5,559
Utile dell'Impresa del 10% 4,262
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,841

Costo materiali fc 24,799
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,819

B.62.09.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Z.70.07.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
dimensioni (200x80) mm,  (conf.6x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 20,25 20,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791

Z.70.07.0040.080 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x80) mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,40 1,140

Z.70.07.0045.080 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,88 1,088

Z.70.07.0050.080 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 14,84 0,742

Z.70.07.0055.080 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,38 2,038
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Z.70.07.0072.130 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.040 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,29 1,290

Z.70.07.0060.080 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,75 0,238

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 6,632
Utile dell'Impresa del 10% 5,085

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Costo materiali fc 30,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,717

B.62.09.0020.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1 m 1

Z.70.07.0020.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m)  scomp.1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,42 4,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,72 0,272

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,52 0,126

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,18 0,218

Z.70.07.0072.035 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,58 0,580

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,07 0,054

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,447
Utile dell'Impresa del 10% 1,876
Per arrotondamento -0,003

1392/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 8,462
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,320

B.62.09.0020.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni ( 80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Z.70.07.0020.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,32 6,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377

Z.70.07.0040.020 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,79 0,279

Z.70.07.0045.020 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,61 0,261

Z.70.07.0050.020 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,61 0,131

Z.70.07.0055.020 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,30 0,230

Z.70.07.0072.040 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,590

Z.70.07.0060.020 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni ( 80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,24 0,062

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,816
Utile dell'Impresa del 10% 2,159

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,693

Costo materiali fc 10,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,975

B.62.09.0020.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2 m 1

Z.70.07.0020.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m)  scomp.2 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,31 7,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
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Z.70.07.0040.025 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,03 0,303

Z.70.07.0045.025 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,70 0,270

Z.70.07.0050.025 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,35 0,168

Z.70.07.0055.025 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,06 0,306

Z.70.07.0072.045 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,67 0,670

Z.70.07.0060.025 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,48 0,074

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 3,074
Utile dell'Impresa del 10% 2,357
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 11,664
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,427

B.62.09.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3 m 1

Z.70.07.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.3 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,25 9,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0040.030 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,35 0,335

Z.70.07.0045.030 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,79 0,279

Z.70.07.0050.030 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,74 0,187

Z.70.07.0055.030 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,12 0,312

Z.70.07.0072.050 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,78 0,780
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Z.70.07.0060.030 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,65 0,083

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 3,466
Utile dell'Impresa del 10% 2,658
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 13,789
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,121

B.62.09.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Z.70.07.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 5,65 11,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0040.035 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,88 0,288

Z.70.07.0045.035 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,64 0,264

Z.70.07.0050.035 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,84 0,142

Z.70.07.0055.035 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,47 0,247

Z.70.07.0072.065 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,58 0,580

Z.70.07.0060.035 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,15 0,058

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 3,719
Utile dell'Impresa del 10% 2,851
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
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Costo manodopera alla produzione 7,480
Costo materiali fc 15,471

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,569

B.62.09.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1 m 1

Z.70.07.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m)  scomp.1 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,54 7,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848

Z.70.07.0040.040 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,26 0,326

Z.70.07.0045.040 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,92 0,292

Z.70.07.0050.040 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,15 0,158

Z.70.07.0055.040 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni ( 80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,77 0,277

Z.70.07.0072.070 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,590

Z.70.07.0060.040 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,37 0,069

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 3,254
Utile dell'Impresa del 10% 2,495
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,936
Costo manodopera alla produzione 7,874

Costo materiali fc 11,884
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,746

B.62.09.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2 m 1

Z.70.07.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.2 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,55 9,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829

Z.70.07.0040.045 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,31 0,331

Z.70.07.0045.045 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
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dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,06 0,306

Z.70.07.0050.045 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,67 0,184

Z.70.07.0055.045 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,12 0,312

Z.70.07.0072.075 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,67 0,670

Z.70.07.0060.045 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,61 0,081

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 3,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,917
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 14,086
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,723

B.62.09.0020.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3 m 1

Z.70.07.0020.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.3 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,06 11,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.050 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,59 0,359

Z.70.07.0045.050 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,40 0,340

Z.70.07.0050.050 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,97 0,199

Z.70.07.0055.050 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,45 0,345

Z.70.07.0072.080 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 17,01 2,552

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,78 0,780

Z.70.07.0060.050 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,82 0,091
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Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 4,143
Utile dell'Impresa del 10% 3,176
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 15,846
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,322

B.62.09.0020.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4 m 1

Z.70.07.0020.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
dimensioni (150x60) mm,  (conf.6x2 m)  scomp.4 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

Z.70.07.0040.055 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,64 1,064

Z.70.07.0045.055 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,16 1,016

Z.70.07.0050.055 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,78 0,639

Z.70.07.0055.055 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 18,07 1,807

Z.70.07.0072.085 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 23,55 3,533

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,00 1,000

Z.70.07.0060.055 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,30 0,115

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 5,332
Utile dell'Impresa del 10% 4,088
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 22,794
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,423

B.62.09.0030.006 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (22x10) mm, scomp.1 m 1

Z.70.07.0030.005 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.1, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,01 1,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,446
Utile dell'Impresa del 10% 1,108
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,593
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,552

B.62.09.0030.007 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (25x17) mm, scomp.1 m 1

Z.70.07.0030.010 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.1, dimensioni (25x17) mm,  (conf.60 m, m/g) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,45 1,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040
Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,512
Utile dell'Impresa del 10% 1,159
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,672

B.62.09.0030.009 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (30x10) mm, scomp.1 m 1

Z.70.07.0030.013 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.1, dimensioni (30x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,501
Utile dell'Impresa del 10% 1,151
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,963
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,652

B.62.09.0030.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (22x10) mm, scomp.2 m 1

Z.70.07.0030.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.2, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,04 1,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,450
Utile dell'Impresa del 10% 1,112

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,562

B.62.09.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (30x10) mm, scomp.2 m 1

Z.70.07.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.2, dimensioni (30x10) mm,  (conf.40x2 m, b/m) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,58 1,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,531
Utile dell'Impresa del 10% 1,174
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,163
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,702

B.62.09.0030.022 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (40x10) mm, scomp.2 m 1

Z.70.07.0030.030 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.2, dimensioni (40x10) mm,  (conf.6x12 m, b) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,27 2,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,635
Utile dell'Impresa del 10% 1,253
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,853
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,892

B.62.09.0030.024 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (40x10) mm, scomp.2 m 1

Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.2, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b/m/be) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,86 3,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,79 0,079

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,82 0,082

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 15,88 2,382

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,79 0,040

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,873
Utile dell'Impresa del 10% 1,436
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 6,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,312

B.62.09.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (50x20) mm, scomp.3 m 1

Z.70.07.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.3, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,55 4,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,20 0,220

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,22 0,111

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,92 0,192

Z.70.07.0072.015 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,93 2,540

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,96 0,048

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,04 0,008

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 2,509
Utile dell'Impresa del 10% 1,924
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,744
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 7,898
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,432

B.62.09.0030.037 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
dimensioni (60x17) mm, scomp.3 m 1

Z.70.07.0030.038 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
scomp.3, dimensioni (60x17) mm,  (conf.4x12 m, b) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,36 3,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,72 0,272

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,229

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,52 0,126

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,18 0,218

Z.70.07.0072.020 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
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per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 16,82 2,523

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC
dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,07 0,054

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5/5 cad. 0,30 0,04 0,012

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 2,344
Utile dell'Impresa del 10% 1,797
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,744
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 6,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,146

B.62.09.0110.002 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI
dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3 m 1

Z.70.07.0110.005 BATTISCOPA
dimensioni (68.5x22.5) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 4,70 4,700

Z.70.07.0160.005 COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886

Z.70.07.0115.005 ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA
variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,92 0,192

Z.70.07.0120.005 ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA
variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,00 0,200

Z.70.07.0125.005 ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA
a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,84 0,092

Z.70.07.0150.005 GIUNTO BASE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,48 0,048

Z.70.07.0130.005 DERIVAZIONE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,25 2,250

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 4,64 0,928

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 0,98 0,196

Z.70.07.0155.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,11 0,110

Z.70.07.0140.005 TERMINALE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,75 0,038

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 2,966
Utile dell'Impresa del 10% 2,274
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 10,944
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,237

B.62.09.0110.003 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI
dimensioni (127x28) mm, scomp.5 m 1

Z.70.07.0110.010 BATTISCOPA
dimensioni (127x28) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 10,24 10,240

Z.70.07.0160.005 COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886

Z.70.07.0115.005 ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA
variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,92 0,192

Z.70.07.0120.005 ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA
variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,00 0,200

Z.70.07.0125.005 ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA
a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,84 0,092

Z.70.07.0150.005 GIUNTO BASE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,48 0,048

Z.70.07.0130.005 DERIVAZIONE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,25 2,250

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 4,64 0,928

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 0,98 0,196

Z.70.07.0155.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,11 0,110

Z.70.07.0140.005 TERMINALE PER BATTISCOPA
a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,75 0,038

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 3,944
Utile dell'Impresa del 10% 3,024
Per arrotondamento -0,002

1406/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 16,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,966

B.62.09.0110.010 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI
scatola portafrutto, scomp.3 cad. 1

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4,64 4,640

Z.70.07.0170.015 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, interasse 60 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,75 0,750

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,556
Utile dell'Impresa del 10% 1,193
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 5,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,745

B.62.12.0010.005 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm m 1

Z.70.09.0010.005 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 25,69 25,690

Z.70.09.0520.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,050

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 3,57 0,357

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,460

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,67 1,335

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 6,308
Utile dell'Impresa del 10% 4,836
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433

Costo materiali fc 33,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,147

B.62.12.0010.007 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm m 1

Z.70.09.0010.007 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 33,59 33,590

Z.70.09.0520.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,050

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 3,57 0,357

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,460

Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 5,74 2,870

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 7,723
Utile dell'Impresa del 10% 5,921
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433

Costo materiali fc 43,416
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,642

B.62.12.0010.010 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm m 1

Z.70.09.0010.010 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 40,84 40,840

Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,150

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 3,57 0,357
Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,460

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 2,67 1,335

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 9,045
Utile dell'Impresa del 10% 6,935
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433

Costo materiali fc 52,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,977

B.62.12.0010.015 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm m 1

Z.70.09.0010.015 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 59,52 59,520

Z.70.09.0520.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,320

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 3,57 0,357

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,089

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,460

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,67 1,335

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 12,622
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Utile dell'Impresa del 10% 9,677
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 106,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 106,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 74,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,302

B.62.12.0010.017 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm m 1

Z.70.09.0010.017 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 50,88 50,880

Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,150

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,594

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,149

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,750

Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 5,74 2,870

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 11,455
Utile dell'Impresa del 10% 8,782
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 96,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 96,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 64,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,233

B.62.12.0010.019 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm m 1

Z.70.09.0010.019 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 72,49 72,490

Z.70.09.0520.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,320

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,594

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,149

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
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da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,750
Z.70.09.0570.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 5,28 2,640

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 15,138
Utile dell'Impresa del 10% 11,606
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 127,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 127,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 88,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,743

B.62.12.0010.020 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm m 1

Z.70.09.0010.020 CANALA IN PVC
CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 100,11 100,110

Z.70.09.0520.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,67 12,670

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,594

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,149

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,750

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 2,67 1,335

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 19,587
Utile dell'Impresa del 10% 15,017
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 165,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 165,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 118,608
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,608
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B.62.12.0010.030 CANALA IN PVC
CHIUSA, dimensioni (600x100) mm m 1

Z.70.09.0010.030 CANALA IN PVC
CHIUSA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 144,56 144,560

Z.70.09.0520.025 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 15,01 16,511

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 5,94 0,594

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,149

Z.70.09.0560.010 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC
altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,149

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,750

Z.70.09.0570.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC
dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 240/80 cad. 3,00 5,28 15,840

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 30,44 6,595

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 29,179
Utile dell'Impresa del 10% 22,370
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 246,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 246,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 10,455

Costo materiali fc 181,404
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,545

B.62.12.0105.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x100) mm m 1

Z.70.09.0105.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,23 10,230

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,193

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,923

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,914

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,028

1412/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,070

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,438
Utile dell'Impresa del 10% 3,402
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 19,608
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,844

B.62.12.0105.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x150) mm m 1

Z.70.09.0105.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,00 12,000

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,281

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,028

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,843

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,140

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,150

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,520
Utile dell'Impresa del 10% 4,232
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 21,833
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,749

B.62.12.0105.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x200) mm m 1

Z.70.09.0105.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,83 15,830

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,540

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,366

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,144

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,123

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,460

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,166

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
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Spese generali del 15% 6,955
Utile dell'Impresa del 10% 5,332
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 26,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,291

B.62.12.0105.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x300) mm m 1

Z.70.09.0105.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,25 21,250

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,858

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,045

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,421

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,390

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,908

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,184

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,320

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 9,008
Utile dell'Impresa del 10% 6,906
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 35,109
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,915

B.62.12.0105.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x400) mm m 1

Z.70.09.0105.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,54 27,540

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,197

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,574

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,594

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,772

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,210

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,980

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 11,263
Utile dell'Impresa del 10% 8,635
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 45,151
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,894

B.62.12.0105.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x500) mm m 1

Z.70.09.0105.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,48 31,480

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,323

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,875
Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,884

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,51 3,102

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,096

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,228

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 14,489
Utile dell'Impresa del 10% 11,108
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 32,167

Costo materiali fc 56,681
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,596

B.62.12.0105.035 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x100) mm m 1

Z.70.09.0105.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,69 10,690

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,193

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,923

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,914

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,028

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
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larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710
Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,070

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,507
Utile dell'Impresa del 10% 3,455
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 20,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,964

B.62.12.0105.040 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x150) mm m 1

Z.70.09.0105.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,51 12,510

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,281

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,028

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,843

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,140

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,150

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

1418/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,148
Utile dell'Impresa del 10% 3,947
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 22,343
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,093

B.62.12.0105.045 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x200) mm m 1

Z.70.09.0105.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,53 16,530

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,540

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,366

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,144

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,123

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,460

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,166

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,162
Utile dell'Impresa del 10% 4,724
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Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 27,112
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,888

B.62.12.0105.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x300) mm m 1

Z.70.09.0105.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 22,25 22,250

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,858

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,045

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,421

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,390

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,908

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,184

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,320

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 7,811
Utile dell'Impresa del 10% 5,989
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 36,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,796
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B.62.12.0105.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x400) mm m 1

Z.70.09.0105.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,83 28,830

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,197

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,574

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,594

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,772

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,210

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 10,707
Utile dell'Impresa del 10% 8,209
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 51,421
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,912

B.62.12.0105.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x500) mm m 1

Z.70.09.0105.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,92 32,920

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,323

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,875
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Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,884

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,20 0,920

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,096

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,228

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,880
Utile dell'Impresa del 10% 9,875

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 60,919
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,755

B.62.12.0105.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,52 9,520

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,280

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060
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Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,031
Utile dell'Impresa del 10% 3,091
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 16,898
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,124

B.62.12.0105.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x100) mm m 1

Z.70.09.0105.085 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,00 12,000

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,280

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,719
Utile dell'Impresa del 10% 3,618
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 19,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,333

B.62.12.0105.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x150) mm m 1

Z.70.09.0105.090 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,16 14,160

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 10,06 0,302

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,534
Utile dell'Impresa del 10% 4,243
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 21,927
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,775

B.62.12.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x200) mm m 1

Z.70.09.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,65 17,650

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 10,80 0,324

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,555
Utile dell'Impresa del 10% 5,026
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 25,742
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,577

B.62.12.0105.085 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x300) mm m 1

Z.70.09.0105.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,71 23,710

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 17,15 0,515

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,98 2,490

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,985
Utile dell'Impresa del 10% 6,122
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 33,278
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,105

B.62.12.0105.090 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x400) mm m 1

Z.70.09.0105.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,98 28,980

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 23,93 0,718

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,320

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 9,810
Utile dell'Impresa del 10% 7,521
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 40,457
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,327

B.62.12.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x500) mm m 1

Z.70.09.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,17 33,170

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 26,46 0,794

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,772

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,060

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 12,565
Utile dell'Impresa del 10% 9,633
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 53,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,196

B.62.12.0105.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0105.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,97 9,970

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,280

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,150
Utile dell'Impresa del 10% 3,182
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 17,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,334

B.62.12.0105.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x100) mm m 1

Z.70.09.0105.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,51 12,510

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,193

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,923

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,914

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,028

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,070

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,184
Utile dell'Impresa del 10% 3,974
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 22,583
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,163

B.62.12.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x150) mm m 1

Z.70.09.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,83 14,830

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,281

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,028

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,843

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,140

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,150

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 5,899
Utile dell'Impresa del 10% 4,523

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 25,358
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,422

B.62.12.0105.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x200) mm m 1

Z.70.09.0105.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,49 18,490

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,540

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,366

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,144

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,123

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,460

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,166

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 6,860
Utile dell'Impresa del 10% 5,259
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 29,767
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,118

B.62.12.0105.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x300) mm m 1

Z.70.09.0105.135 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,78 24,780

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,858

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,045

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,421

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,390

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,908

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,184

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,98 2,490

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,470
Utile dell'Impresa del 10% 6,494
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 38,504
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,965

B.62.12.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Z.70.09.0105.140 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,32 30,320

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,197

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,574

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,594

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,772
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,210

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 cad. 1,20 4,98 5,976

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 10,736
Utile dell'Impresa del 10% 8,231
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 49,622
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,966

B.62.12.0105.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Z.70.09.0105.145 CANALA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 34,64 34,640

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,323

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,875

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,884

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 15,51 2,327

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,096

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,228

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028
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Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,706
Utile dell'Impresa del 10% 9,741
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 59,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,443

B.62.12.0107.005 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0107.080 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,00 12,000

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 9,74 1,948

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,11 1,622

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,06 1,612

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 16,20 3,240

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 2,38 0,238

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,83 0,046

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,371
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Utile dell'Impresa del 10% 4,118
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 25,828
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,494

B.62.12.0107.010 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x100) mm m 1

Z.70.09.0107.085 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,12 15,120

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,193

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,23 1,846

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,914

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 20,55 2,055

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 1,40 0,140

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,479
Utile dell'Impresa del 10% 4,201
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 26,551
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,681
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B.62.12.0107.015 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x150) mm m 1

Z.70.09.0107.090 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,84 17,840

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,281

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 10,28 2,056

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,843

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 22,80 2,280

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,00 0,300

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,708
Utile dell'Impresa del 10% 5,910
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 31,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,621

B.62.12.0107.020 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x200) mm m 1

Z.70.09.0107.095 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 22,24 22,240

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,540

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,366
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Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 11,44 2,288

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,123

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 29,19 2,919

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,31 0,331

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 9,047
Utile dell'Impresa del 10% 6,936
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 38,363
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,985

B.62.12.0107.025 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x300) mm m 1

Z.70.09.0107.100 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 29,85 29,850

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,858

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,045

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 14,21 2,842

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,390

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 38,15 3,815

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
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larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400
Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,68 0,368

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 12,304
Utile dell'Impresa del 10% 9,433
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 52,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,741

B.62.12.0107.030 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x400) mm m 1

Z.70.09.0107.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,49 36,490

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,197

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,574

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,94 3,188

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 55,43 5,543

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,19 0,419

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 14,895
Utile dell'Impresa del 10% 11,420
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 28,145

Costo materiali fc 64,378
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,318

B.62.12.0107.035 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
forata, dimensioni (75x500) mm m 1

Z.70.09.0107.110 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 41,76 41,760

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,323

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,875

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 18,84 3,768

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,380

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 61,91 6,191

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,56 0,456

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 17,784
Utile dell'Impresa del 10% 13,635
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 149,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 149,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 36,188

Costo materiali fc 73,659
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,418

B.62.12.0107.040 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0107.115 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,55 12,550

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,467

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 9,74 1,948

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,11 1,622

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,06 1,612

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 16,20 3,240

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 2,38 0,238

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,83 0,046

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,453
Utile dell'Impresa del 10% 4,181

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 26,378
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,634

B.62.12.0107.045 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x100) mm m 1

Z.70.09.0107.120 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
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Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,74 15,740
Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 11,93 2,386

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,23 1,846

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,14 1,828

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 20,55 4,110

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 1,40 0,140

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,501
Utile dell'Impresa del 10% 4,984
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 31,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,487

B.62.12.0107.050 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x150) mm m 1

Z.70.09.0107.125 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,68 18,680

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,503

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,281

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 10,28 2,056
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Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,843

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 22,80 2,280

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,00 0,300

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,086
Utile dell'Impresa del 10% 5,433
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 32,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,520

B.62.12.0107.055 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x200) mm m 1

Z.70.09.0107.130 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,28 23,280

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,540

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,366

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 11,44 2,288

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,123

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 29,19 2,919

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,31 0,331
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 9,203
Utile dell'Impresa del 10% 7,056
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 39,403
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,255

B.62.12.0107.060 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x300) mm m 1

Z.70.09.0107.135 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,21 31,210

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,858

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,045

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 14,21 2,842

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,390

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 38,15 3,815

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,68 0,368

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,980

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 11,387
Utile dell'Impresa del 10% 8,730
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 96,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 96,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 50,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,120

B.62.12.0107.065 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Z.70.09.0107.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,49 36,490

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,197

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,574

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,94 3,188

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,551

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 55,43 5,543

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,19 0,419

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 14,895
Utile dell'Impresa del 10% 11,420
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
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Costo manodopera alla produzione 28,145
Costo materiali fc 64,378

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,318

B.62.12.0107.070 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
chiusa, dimensioni (75x500) mm m 1

Z.70.09.0107.145 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,60 43,600

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,323

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,875

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 18,84 3,768

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,380

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 61,91 6,191

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,56 0,456

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,056

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 18,434
Utile dell'Impresa del 10% 14,133
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 155,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 155,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 36,188

Costo materiali fc 77,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,568

B.62.12.0110.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x50) mm m 1

Z.70.09.0110.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,70 13,700

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,487

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,406

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,403

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,405

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,060

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,805

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,637
Utile dell'Impresa del 10% 3,555
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 20,932
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,190

B.62.12.0110.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (100x50) mm m 1

Z.70.09.0110.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,98 19,980

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,960
Utile dell'Impresa del 10% 4,570
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 27,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,535

B.62.12.0110.007 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (200x50) mm m 1

Z.70.09.0110.007 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,97 30,970

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023
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Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 8,165
Utile dell'Impresa del 10% 6,260
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 39,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,429

B.62.12.0110.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (400x50) mm m 1

Z.70.09.0110.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 53,79 53,790

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
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Spese generali del 15% 13,978
Utile dell'Impresa del 10% 10,716
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 73,227
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,696

B.62.12.0110.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (600x50) mm m 1

Z.70.09.0110.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (600x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 70,89 70,890

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/10 cad. 0,30 26,46 7,938

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 28,75 4,313

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 18,84 2,826

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,380

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6/80 cad. 0,08 61,91 4,643

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/40 cad. 0,08 4,56 0,342

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 30,44 16,742

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 22,187
Utile dell'Impresa del 10% 17,010
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 187,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 187,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 26,538

Costo materiali fc 114,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,196
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B.62.12.0110.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0110.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,64 18,640

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 9,33 0,777

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 11,93 0,477

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 9,23 0,389

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 9,14 0,385

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/95 cad. 0,03 20,55 0,649

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 1,40 0,028

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,400
Utile dell'Impresa del 10% 4,140
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 26,023
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,539

B.62.12.0110.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (100x75) mm m 1

Z.70.09.0110.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,51 23,510

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597
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Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 30,44 5,581

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 6,444
Utile dell'Impresa del 10% 4,941
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 8,845

Costo materiali fc 31,986
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,388

B.62.12.0110.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (150x75) mm m 1

Z.70.09.0110.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,66 27,660

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,006

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
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larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400
Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 30,44 5,834

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 29,43 5,641
Spese generali del 15% 7,192
Utile dell'Impresa del 10% 5,514
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,114
Costo manodopera alla produzione 9,248

Costo materiali fc 36,471
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,704

B.62.12.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (200x75) mm m 1

Z.70.09.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 34,47 34,470

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 8,345
Utile dell'Impresa del 10% 6,398
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 43,658
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,748

B.62.12.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (300x75) mm m 1

Z.70.09.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 46,30 46,300

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 30,44 6,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 29,43 6,131
Spese generali del 15% 11,229
Utile dell'Impresa del 10% 8,609
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,052

Costo materiali fc 62,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,839

B.62.12.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (400x75) mm m 1

Z.70.09.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 56,67 56,670

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 13,989
Utile dell'Impresa del 10% 10,725
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 79,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,718
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B.62.12.0110.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (500x75) mm m 1

Z.70.09.0110.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 64,75 64,750

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,857
Utile dell'Impresa del 10% 12,157

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 89,806
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,014

B.62.12.0110.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (600x75) mm m 1

Z.70.09.0110.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 74,65 74,650

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942
Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/90 h 0,18 29,43 5,232
Spese generali del 15% 17,774
Utile dell'Impresa del 10% 13,627
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 149,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 149,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,582
Costo manodopera alla produzione 10,767

Costo materiali fc 105,146
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,405

B.62.12.0110.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (50x50) mm m 1

Z.70.09.0110.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,36 14,360

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,487

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,406

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,403

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,405

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,060
Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,805

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,035
Utile dell'Impresa del 10% 3,860
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 21,592
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,894

B.62.12.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (100x50) mm m 1

Z.70.09.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,86 20,860

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,340

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 6,28 0,628

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,10 0,455

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,33 0,317

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,44 0,322

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 7,105
Utile dell'Impresa del 10% 5,447
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 35,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,553

B.62.12.0110.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (150x50) mm m 1

Z.70.09.0110.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,46 24,460

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,006

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,132
Utile dell'Impresa del 10% 5,468
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 32,576
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,596

B.62.12.0110.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (200x50) mm m 1

Z.70.09.0110.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,27 32,270

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 9,116
Utile dell'Impresa del 10% 6,989
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 42,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,106

B.62.12.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (300x50) mm m 1

Z.70.09.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,49 43,490

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 12,125
Utile dell'Impresa del 10% 9,296
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692
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Costo materiali fc 58,883
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,425

B.62.12.0110.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Z.70.09.0110.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,46 19,460

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,74 0,974

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,11 0,811

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,06 0,806

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,405

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 2,38 0,119

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,805

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,704
Utile dell'Impresa del 10% 4,373
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 28,046
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,076

B.62.12.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (100x75) mm m 1

Z.70.09.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,49 24,490

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 30,44 6,595

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 6,875
Utile dell'Impresa del 10% 5,271
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 10,455

Costo materiali fc 32,861
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,147

B.62.12.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (150x75) mm m 1

Z.70.09.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,94 28,940

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,006

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 30,44 6,849

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 29,43 6,622
Spese generali del 15% 7,683
Utile dell'Impresa del 10% 5,891
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,307
Costo manodopera alla produzione 10,857

Costo materiali fc 37,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,578

B.62.12.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (200x75) mm m 1

Z.70.09.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,10 36,100

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028
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Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 8,889
Utile dell'Impresa del 10% 6,815
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 45,288
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,702

B.62.12.0110.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (300x75) mm m 1

Z.70.09.0110.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 48,43 48,430

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 30,44 7,356

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 29,43 7,112
Spese generali del 15% 11,848
Utile dell'Impresa del 10% 9,083
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,404
Costo manodopera alla produzione 11,660

Costo materiali fc 64,518
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,934

B.62.12.0110.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (400x75) mm m 1

Z.70.09.0110.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 59,19 59,190

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 14,144
Utile dell'Impresa del 10% 10,843
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 79,322
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,990

B.62.12.0110.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (500x75) mm m 1

Z.70.09.0110.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 67,72 67,720

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 16,380
Utile dell'Impresa del 10% 12,558
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 138,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 138,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 93,236
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,939

B.62.12.0110.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (600x75) mm m 1

Z.70.09.0110.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
Chiusa, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 78,02 78,020

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438
Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 18,972
Utile dell'Impresa del 10% 14,545
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 159,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 159,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 108,516
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,513

B.62.12.0110.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (100x100) mm m 1

Z.70.09.0110.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,98 26,980

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
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larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400
Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,838
Utile dell'Impresa del 10% 2,176
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 35,456
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,010

B.62.12.0110.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (150x100) mm m 1

Z.70.09.0110.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,82 31,820

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,006

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,155

1468/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 30,44 5,834

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 29,43 5,641
Spese generali del 15% 7,816
Utile dell'Impresa del 10% 5,992
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,114
Costo manodopera alla produzione 9,248

Costo materiali fc 40,631
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,804

B.62.12.0110.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (200x100) mm m 1

Z.70.09.0110.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 37,74 37,740

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,284
Utile dell'Impresa del 10% 7,118
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Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 46,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,404

B.62.12.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (300x100) mm m 1

Z.70.09.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 50,69 50,690

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 30,44 6,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 29,43 6,131
Spese generali del 15% 11,888
Utile dell'Impresa del 10% 9,114
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,052

Costo materiali fc 66,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,999
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B.62.12.0110.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (400x100) mm m 1

Z.70.09.0110.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 59,25 59,250

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 14,376
Utile dell'Impresa del 10% 11,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 81,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,398

B.62.12.0110.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (500x100) mm m 1

Z.70.09.0110.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 68,05 68,050

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 16,280
Utile dell'Impresa del 10% 12,481
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 137,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 137,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 93,566
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,766

B.62.12.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (600x100) mm m 1

Z.70.09.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 80,05 80,050

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/90 h 0,18 29,43 5,232
Spese generali del 15% 18,584
Utile dell'Impresa del 10% 14,248
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 156,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 156,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,582
Costo manodopera alla produzione 10,767

Costo materiali fc 110,546
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,835

B.62.12.0110.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (100x100) mm m 1

Z.70.09.0110.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 28,25 28,250

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,838
Utile dell'Impresa del 10% 2,176
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 36,726
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,010

B.62.12.0110.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (150x100) mm m 1

Z.70.09.0110.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 33,42 33,420

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,006

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,641

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,514

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,422

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,570

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,075

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,31 4,310

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 30,44 5,834

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 29,43 5,641
Spese generali del 15% 8,379
Utile dell'Impresa del 10% 6,424
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,660
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,114
Costo manodopera alla produzione 9,248

Costo materiali fc 44,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,799

B.62.12.0110.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (200x100) mm m 1

Z.70.09.0110.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 39,44 39,440

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,847
Utile dell'Impresa del 10% 7,549
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 50,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,394
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B.62.12.0110.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (300x100) mm m 1

Z.70.09.0110.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 52,91 52,910

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 30,44 6,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 29,43 6,131
Spese generali del 15% 12,221
Utile dell'Impresa del 10% 9,369
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,052

Costo materiali fc 68,998
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,589

B.62.12.0110.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (400x100) mm m 1

Z.70.09.0110.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 62,10 62,100

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
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dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 14,804
Utile dell'Impresa del 10% 11,350
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 124,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 124,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 84,722
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,158

B.62.12.0110.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (500x100) mm m 1

Z.70.09.0110.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 71,09 71,090

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 16,736
Utile dell'Impresa del 10% 12,831
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 141,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 141,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 96,606
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,566

B.62.12.0110.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dimensioni (600x100) mm m 1

Z.70.09.0110.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
chiusa, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 81,85 81,850

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,028
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Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/90 h 0,18 29,43 5,232
Spese generali del 15% 18,854
Utile dell'Impresa del 10% 14,455
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 159,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 159,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,582
Costo manodopera alla produzione 10,767

Costo materiali fc 112,346
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,305

B.62.12.0110.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (50x25) mm m 1

Z.70.09.0110.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (50x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,80 11,800

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,487

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,406

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,403

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,405

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,060

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,805

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,352
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Utile dell'Impresa del 10% 3,336
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 19,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,690

B.62.12.0110.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (75x25) mm m 1

Z.70.09.0110.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,43 4,430

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 9,33 0,777

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 9,74 0,390

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 8,11 0,341

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 8,06 0,339

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/95 cad. 0,03 16,20 0,512

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 2,38 0,048

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,44 5,073

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,224
Utile dell'Impresa del 10% 2,472
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 8,042

Costo materiali fc 11,515
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,697
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B.62.12.0110.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (100x25) mm m 1

Z.70.09.0110.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,24 5,240

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,933

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,597

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,462

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,457

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,514

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,035

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 30,44 5,581

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,600
Utile dell'Impresa del 10% 2,760
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 8,845

Costo materiali fc 13,021
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,363

B.62.12.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (200x25) mm m 1

Z.70.09.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,06 8,060

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,080

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,683
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Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,572

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,562

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,730

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,083

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,279
Utile dell'Impresa del 10% 3,281
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 16,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,563

B.62.12.0110.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (300x25) mm m 1

Z.70.09.0110.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,80 10,800

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,715

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,023

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,711

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,695

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,954

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,092

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 30,44 6,342

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 29,43 6,131
Spese generali del 15% 5,800
Utile dell'Impresa del 10% 4,447
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,210
Costo manodopera alla produzione 10,052

Costo materiali fc 26,193
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,244

B.62.12.0110.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (400x25) mm m 1

Z.70.09.0110.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (400x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,04 14,040

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,393

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,287

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,797

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,776

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,386

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,105

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

1483/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 7,117
Utile dell'Impresa del 10% 5,456

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 33,477
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,573

B.62.12.0110.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dimensioni (500x25) mm m 1

Z.70.09.0110.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
forata, dim. (500x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,04 16,040

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,646

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,438

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,942

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,460

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,548

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,114

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,023

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 8,524
Utile dell'Impresa del 10% 6,535
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,890
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 40,861
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,064

B.62.12.0110.300 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 50 mm m 1

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,950

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 6,28 0,314

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 9,10 0,228

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/160 cad. 0,03 6,33 0,158

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/160 cad. 0,03 6,44 0,161

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,021
Utile dell'Impresa del 10% 0,783
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 4,811
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,803

B.62.12.0110.305 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 75 mm m 1

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,030

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/35 cad. 0,03 6,28 0,179

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 9,10 0,182

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/100 cad. 0,04 6,33 0,253
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Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/100 cad. 0,04 6,44 0,258

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,035
Utile dell'Impresa del 10% 0,793
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 4,902
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,832

B.62.12.0110.310 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 100 mm m 1

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,340

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 6,28 0,628

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,10 0,455

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,33 0,317

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,44 0,322

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,209
Utile dell'Impresa del 10% 0,927
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 6,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,132

1486/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.12.0110.315 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 150 mm m 1

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,910

Z.70.09.0120.010 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 7,03 0,703

Z.70.09.0130.015 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,96 0,498

Z.70.09.0140.015 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 7,15 0,358

Z.70.09.0150.015 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 7,24 0,362

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,474
Utile dell'Impresa del 10% 1,130
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 7,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,603

B.62.12.0110.320 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 200 mm m 1

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,290

Z.70.09.0120.015 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 7,51 0,751

Z.70.09.0130.020 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,60 1,060

Z.70.09.0140.020 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 8,23 0,823

Z.70.09.0150.020 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 8,34 0,834

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

1487/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 1,913
Utile dell'Impresa del 10% 1,467
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 10,758
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,376

B.62.12.0110.325 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 300 mm m 1

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,710

Z.70.09.0120.020 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 12,95 1,295

Z.70.09.0130.025 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,75 2,075

Z.70.09.0140.025 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 10,29 1,029

Z.70.09.0150.025 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,76 0,538

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 2,796
Utile dell'Impresa del 10% 2,144
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 16,647
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,937

B.62.12.0110.330 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 400 mm m 1

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,250

Z.70.09.0120.025 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,70 1,770

1488/2901
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Z.70.09.0130.030 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,93 2,093

Z.70.09.0140.030 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 13,85 1,385

Z.70.09.0150.030 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 12,31 0,616

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,017
Utile dell'Impresa del 10% 2,313

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 18,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,330

B.62.12.0110.340 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 500 mm m 1

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,450

Z.70.09.0120.030 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 18,54 1,854

Z.70.09.0130.035 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,89 2,489

Z.70.09.0140.035 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 14,74 1,474

Z.70.09.0150.040 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,94 0,347

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,542
Utile dell'Impresa del 10% 2,715
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,870

1489/2901
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 21,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,260

B.62.12.0110.350 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
coperchio, dimensioni 600 mm m 1

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,620

Z.70.09.0120.030 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/10 cad. 0,20 18,54 3,708

Z.70.09.0130.035 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/10 cad. 0,20 24,89 4,978

Z.70.09.0140.035 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/40 cad. 0,20 14,74 2,948

Z.70.09.0150.040 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 6,94 0,694

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,44 1,015

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 4,942
Utile dell'Impresa del 10% 3,789
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 1,608

Costo materiali fc 30,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,736

B.62.12.0111.005 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x25) mm m 1

Z.70.09.0111.005 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,43 8,430

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1490/2901
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,759
Utile dell'Impresa del 10% 2,882

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 13,085
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,641

B.62.12.0111.010 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x25) mm m 1

Z.70.09.0111.010 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,74 10,740

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,421
Utile dell'Impresa del 10% 3,389

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 15,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,810

B.62.12.0111.015 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x25) mm m 1

Z.70.09.0111.015 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 14,21 14,210

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 5,364
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Utile dell'Impresa del 10% 4,112
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 19,793
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,472

B.62.12.0111.020 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x25) mm m 1

Z.70.09.0111.020 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 16,50 16,500

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,191
Utile dell'Impresa del 10% 4,746
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 23,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,939

B.62.12.0111.025 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x25) mm m 1

Z.70.09.0111.025 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 20,83 20,830

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,645
Utile dell'Impresa del 10% 5,861
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 31,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,503

B.62.12.0111.030 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x50) mm m 1

Z.70.09.0111.030 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,08 10,080

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,006
Utile dell'Impresa del 10% 3,072
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 14,735
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,081

B.62.12.0111.035 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x50) mm m 1

Z.70.09.0111.035 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 11,59 11,590

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,532
Utile dell'Impresa del 10% 3,475
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,220

1493/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 16,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,005

B.62.12.0111.040 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x50) mm m 1

Z.70.09.0111.040 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 15,22 15,220

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 5,515
Utile dell'Impresa del 10% 4,228
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 20,803
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,742

B.62.12.0111.045 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x50) mm m 1

Z.70.09.0111.045 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 17,45 17,450

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,333
Utile dell'Impresa del 10% 4,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,410

1494/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,743

Costo manodopera alla produzione 14,475
Costo materiali fc 24,260

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,189

B.62.12.0111.050 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x50) mm m 1

Z.70.09.0111.050 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 23,83 23,830

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,10 6,150

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,897
Utile dell'Impresa del 10% 6,054
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 32,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,953

B.62.12.0111.055 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x50) mm m 1

Z.70.09.0111.055 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 32,16 32,160

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 10,017
Utile dell'Impresa del 10% 7,680
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130

1495/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 17,692
Costo materiali fc 44,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,698

B.62.12.0111.060 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x50) mm m 1

Z.70.09.0111.060 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 39,20 39,200

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,269
Utile dell'Impresa del 10% 9,407
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 56,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,674

B.62.12.0111.065 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x75) mm m 1

Z.70.09.0111.065 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,91 10,910

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,131
Utile dell'Impresa del 10% 3,167
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 15,565

1496/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,301

B.62.12.0111.070 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x75) mm m 1

Z.70.09.0111.070 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 12,83 12,830

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,734
Utile dell'Impresa del 10% 3,629
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 17,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,360

B.62.12.0111.075 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x75) mm m 1

Z.70.09.0111.075 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 17,71 17,710

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 5,889
Utile dell'Impresa del 10% 4,515
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 23,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,402

1497/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.12.0111.080 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x75) mm m 1

Z.70.09.0111.080 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 20,20 20,200

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,746
Utile dell'Impresa del 10% 5,172
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 27,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,919

B.62.12.0111.085 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x75) mm m 1

Z.70.09.0111.085 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 27,57 27,570

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 8,656
Utile dell'Impresa del 10% 6,636
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 37,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,293

1498/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.12.0111.090 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x75) mm m 1

Z.70.09.0111.090 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 38,02 38,020

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 10,896
Utile dell'Impresa del 10% 8,354
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 50,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,248

B.62.12.0111.095 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x75) mm m 1

Z.70.09.0111.095 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 46,33 46,330

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 13,339
Utile dell'Impresa del 10% 10,227
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 112,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 112,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 63,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,564

B.62.12.0111.097 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (600x75) mm m 1

Z.70.09.0111.097 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali

1499/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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fc) m 1,00 57,68 57,680
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 16,537
Utile dell'Impresa del 10% 12,678

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 139,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 139,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 80,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,215

B.62.12.0111.100 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x100) mm m 1

Z.70.09.0111.100 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 21,96 21,960

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,207
Utile dell'Impresa del 10% 4,759
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 27,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,970

B.62.12.0111.105 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x100) mm m 1

Z.70.09.0111.105 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 26,77 26,770

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 7,835
Utile dell'Impresa del 10% 6,007
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 34,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,839

B.62.12.0111.110 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x100) mm m 1

Z.70.09.0111.110 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 37,62 37,620

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 10,267
Utile dell'Impresa del 10% 7,871
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 48,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,143

B.62.12.0111.115 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x100) mm m 1

Z.70.09.0111.115 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 44,37 44,370

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 11,952
Utile dell'Impresa del 10% 9,163
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 57,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,118

B.62.12.0111.120 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x100) mm m 1

Z.70.09.0111.120 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 53,57 53,570

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 14,528
Utile dell'Impresa del 10% 11,138
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 71,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,664

B.62.12.0111.125 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (600x100) mm m 1

Z.70.09.0111.125 PASSERELLA A FILO
ZINCATA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 82,28 82,280

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 20,330
Utile dell'Impresa del 10% 15,587
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 171,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 171,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 105,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,915

B.62.12.0111.130 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x25) mm m 1

Z.70.09.0111.130 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 39,16 39,160

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 8,368
Utile dell'Impresa del 10% 6,416
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 43,815
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,781

B.62.12.0111.135 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x25) mm m 1

Z.70.09.0111.135 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 45,98 45,980

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 9,707
Utile dell'Impresa del 10% 7,442
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 50,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,150

B.62.12.0111.140 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x25) mm m 1

Z.70.09.0111.140 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 53,97 53,970

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 11,328
Utile dell'Impresa del 10% 8,685
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 59,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,012

B.62.12.0111.145 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x25) mm m 1

Z.70.09.0111.145 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 64,09 64,090

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
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Spese generali del 15% 13,329
Utile dell'Impresa del 10% 10,219
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 112,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 112,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 70,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,549

B.62.12.0111.150 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x25) mm m 1

Z.70.09.0111.150 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 84,22 84,220

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 17,154
Utile dell'Impresa del 10% 13,151
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 144,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 144,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 94,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,303

B.62.12.0111.155 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x50) mm m 1

Z.70.09.0111.155 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 51,77 51,770

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,260
Utile dell'Impresa del 10% 7,866
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 56,425
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,131

B.62.12.0111.160 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x50) mm m 1

Z.70.09.0111.160 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 67,14 67,140

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 12,865
Utile dell'Impresa del 10% 9,863
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 71,795
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,725

B.62.12.0111.165 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x50) mm m 1

Z.70.09.0111.165 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 76,58 76,580

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 14,719
Utile dell'Impresa del 10% 11,285
Per arrotondamento -0,002

1506/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 124,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 124,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 82,163
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,002

B.62.12.0111.170 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x50) mm m 1

Z.70.09.0111.170 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 88,55 88,550

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 16,998
Utile dell'Impresa del 10% 13,032
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 143,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 143,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 95,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,029

B.62.12.0111.175 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x50) mm m 1

Z.70.09.0111.175 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 113,26 113,260

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,10 6,150

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 21,312
Utile dell'Impresa del 10% 16,339
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 179,730

1507/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 179,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 122,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,653

B.62.12.0111.180 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x50) mm m 1

Z.70.09.0111.180 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 135,28 135,280

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 25,485
Utile dell'Impresa del 10% 19,539
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 214,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 214,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 147,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,028

B.62.12.0111.185 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x50) mm m 1

Z.70.09.0111.185 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 160,34 160,340

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 30,440
Utile dell'Impresa del 10% 23,338
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 256,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 256,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421

1508/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 20,105
Costo materiali fc 177,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,774

B.62.12.0111.190 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x75) mm m 1

Z.70.09.0111.190 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 59,20 59,200

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,945

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 11,374
Utile dell'Impresa del 10% 8,720
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 9,650

Costo materiali fc 63,855
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,091

B.62.12.0111.195 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x75) mm m 1

Z.70.09.0111.195 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 69,65 69,650

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 13,257
Utile dell'Impresa del 10% 10,164
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 111,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 111,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

1509/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 74,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,420

B.62.12.0111.200 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x75) mm m 1

Z.70.09.0111.200 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 79,42 79,420

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,873

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 30,44 8,117

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 15,145
Utile dell'Impresa del 10% 11,611
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 127,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 127,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 12,867

Costo materiali fc 85,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,752

B.62.12.0111.205 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x75) mm m 1

Z.70.09.0111.205 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 91,85 91,850

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 17,493
Utile dell'Impresa del 10% 13,411
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 98,660

1510/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,909

B.62.12.0111.210 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x75) mm m 1

Z.70.09.0111.210 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 117,48 117,480

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 22,143
Utile dell'Impresa del 10% 16,976
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 186,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 186,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 127,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,123

B.62.12.0111.215 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x75) mm m 1

Z.70.09.0111.215 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 140,32 140,320

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 26,241
Utile dell'Impresa del 10% 20,118
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 221,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 221,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 152,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,358

1511/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.12.0111.220 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x75) mm m 1

Z.70.09.0111.220 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 166,32 166,320

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 31,337
Utile dell'Impresa del 10% 24,025
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 264,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 264,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 183,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,364

B.62.12.0111.222 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (600x75) mm m 1

Z.70.09.0111.222 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 194,04 194,040

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,710

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 36,991
Utile dell'Impresa del 10% 28,360
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 311,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 311,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 216,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,355

B.62.12.0111.225 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x100) mm m 1

Z.70.09.0111.225 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo

1512/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc) m 1,00 91,08 91,080
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 16,575
Utile dell'Impresa del 10% 12,708
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 139,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 139,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 96,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,280

B.62.12.0111.230 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x100) mm m 1

Z.70.09.0111.230 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 119,90 119,900

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 205 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,44 9,132

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 21,804
Utile dell'Impresa del 10% 16,717
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 183,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 183,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 14,475

Costo materiali fc 127,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,519

B.62.12.0111.235 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x100) mm m 1

Z.70.09.0111.235 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 147,62 147,620

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,470

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 26,767
Utile dell'Impresa del 10% 20,521
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 225,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 225,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,083

Costo materiali fc 158,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,293

B.62.12.0111.240 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x100) mm m 1

Z.70.09.0111.240 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 172,72 172,720

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,960

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 30,44 11,161

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 31,205
Utile dell'Impresa del 10% 23,924
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 263,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 263,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 17,692

Costo materiali fc 186,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,128

B.62.12.0111.245 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x100) mm m 1

Z.70.09.0111.245 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 200,53 200,530

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,940
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 36,572
Utile dell'Impresa del 10% 28,039
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 308,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 308,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 20,105

Costo materiali fc 218,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,614

B.62.12.0111.250 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (600x100) mm m 1

Z.70.09.0111.250 PASSERELLA A FILO
INOX AISI 304, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 233,35 233,350

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 42,991
Utile dell'Impresa del 10% 32,960
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 362,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 362,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 256,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,955

B.62.12.0310.005 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale liscio, dimensioni (100x80) mm m 1

Z.70.09.0310.010 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,06 13,060

Z.70.09.0312.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,04 10,040

Z.70.09.0314.005 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,40 2,440

Z.70.09.0322.005 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 30,59 1,530

Z.70.09.0318.005 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
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dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 30,64 1,532

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.005 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,96 0,174

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.005 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,38 6,690

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 30,44 6,595

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 7,794
Utile dell'Impresa del 10% 5,975
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 10,455

Costo materiali fc 38,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,773

B.62.12.0310.010 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale liscio, dimensioni (200x80) mm m 1

Z.70.09.0310.015 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,30 19,300

Z.70.09.0312.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,460

Z.70.09.0314.010 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 29,24 2,924

Z.70.09.0318.010 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 35,75 3,575

Z.70.09.0322.010 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 35,75 1,788

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.010 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 8,50 0,213

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.010 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,36 7,180

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 9,889
Utile dell'Impresa del 10% 7,582

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 51,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,471

B.62.12.0310.015 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale liscio, dimensioni (300x80) mm m 1

Z.70.09.0310.020 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,58 25,580

Z.70.09.0312.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,81 17,810

Z.70.09.0314.015 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 34,93 3,493

Z.70.09.0318.015 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 42,89 4,289

Z.70.09.0322.015 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 42,61 2,131

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.015 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 10,58 0,265

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.015 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,50 7,750

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 30,44 7,356

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 29,43 7,112
Spese generali del 15% 11,896
Utile dell'Impresa del 10% 9,120
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,404
Costo manodopera alla produzione 11,660

Costo materiali fc 64,837
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,015
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B.62.12.0310.020 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale liscio, dimensioni (400x80) mm m 1

Z.70.09.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,18 33,180

Z.70.09.0312.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,46 21,460

Z.70.09.0314.020 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 41,75 4,175

Z.70.09.0318.020 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 51,38 5,138

Z.70.09.0322.020 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,11 2,556

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.020 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 12,48 0,312

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.020 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 38,05 19,025

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,650
Utile dell'Impresa del 10% 11,998
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 132,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 132,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 89,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,667

B.62.12.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale forato, dimensioni (100x80) mm m 1

Z.70.09.0310.030 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,74 13,740

Z.70.09.0312.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,04 10,040

Z.70.09.0314.005 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,40 2,440

Z.70.09.0318.005 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 30,64 3,064

Z.70.09.0322.005 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 30,59 1,530

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.005 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,96 0,174

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.005 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,38 6,690

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 30,44 6,595

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 8,125
Utile dell'Impresa del 10% 6,229
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 10,455

Costo materiali fc 41,197
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,351

B.62.12.0310.030 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale forato, dimensioni (200x80) mm m 1

Z.70.09.0310.035 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,84 19,840

Z.70.09.0312.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,460

Z.70.09.0314.010 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 29,24 2,924

Z.70.09.0318.010 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 35,75 3,575

Z.70.09.0322.010 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 35,75 1,788

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.010 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 8,50 0,213

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.010 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,36 7,180

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 9,970
Utile dell'Impresa del 10% 7,644
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 52,499
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,611

B.62.12.0310.035 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale forato, dimensioni (300x80) mm m 1

Z.70.09.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,08 26,080

Z.70.09.0312.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,81 17,810

Z.70.09.0314.015 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 34,93 3,493

Z.70.09.0318.015 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 42,89 4,289

Z.70.09.0322.015 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 42,61 2,131

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.015 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 10,58 0,265

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.015 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,50 7,750

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 30,44 7,356

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 29,43 7,112
Spese generali del 15% 11,971
Utile dell'Impresa del 10% 9,178
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,404
Costo manodopera alla produzione 11,660

Costo materiali fc 65,337
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,145

B.62.12.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA
canale forato, dimensioni (400x80) mm m 1

Z.70.09.0310.045 PASSERELLA IN VETRORESINA
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dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,80 33,800
Z.70.09.0312.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,46 21,460
Z.70.09.0314.020 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 41,75 4,175

Z.70.09.0318.020 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 51,38 5,138

Z.70.09.0322.020 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,11 2,556

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
ZINCATA
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.70.09.0326.020 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 12,48 0,312

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA
rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,119

Z.70.09.0330.020 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 38,05 19,025

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,743
Utile dell'Impresa del 10% 12,070
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 132,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 132,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 89,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,847

B.62.12.0410.010 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (100x75) mm m 1

Z.70.09.0410.010 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 23,20 23,200

Z.70.09.0415.005 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,83 8,830

Z.70.09.0420.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,29 2,029

Z.70.09.0430.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 32,04 1,602

Z.70.09.0440.005 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,21 2,421

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA
VERNICIATA
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,700

Z.70.09.0465.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
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dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,15 0,154

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,097

Z.70.09.0470.010 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,53 6,765

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 30,44 6,595

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 9,266
Utile dell'Impresa del 10% 7,104

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 10,455

Costo materiali fc 48,798
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,370

B.62.12.0410.015 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (150x75) mm m 1

Z.70.09.0410.015 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 22,13 22,130

Z.70.09.0415.010 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,14 8,140

Z.70.09.0420.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,08 0,908

Z.70.09.0430.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 26,98 1,349

Z.70.09.0440.010 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,21 1,721

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA
VERNICIATA
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,700

Z.70.09.0465.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,80 0,120

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,097

Z.70.09.0470.010 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,53 6,765

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 30,44 6,849

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 29,43 6,622
Spese generali del 15% 8,760

1522/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 6,716
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,307
Costo manodopera alla produzione 10,857

Costo materiali fc 44,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,479

B.62.12.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (200x75) mm m 1

Z.70.09.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 31,20 31,200

Z.70.09.0415.015 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,45 14,450

Z.70.09.0420.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 25,10 2,510

Z.70.09.0430.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 41,53 2,077

Z.70.09.0440.015 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 30,94 3,094

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA
VERNICIATA
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,700

Z.70.09.0465.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 7,01 0,175

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,097

Z.70.09.0470.015 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 230 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,75 7,375

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 30,44 7,103

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 11,797
Utile dell'Impresa del 10% 9,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 11,258

Costo materiali fc 64,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,842

B.62.12.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (300x75) mm m 1

Z.70.09.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
forata, dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 39,10 39,100

Z.70.09.0415.020 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
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larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,00 20,000
Z.70.09.0420.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 33,33 3,333

Z.70.09.0430.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,53 2,577

Z.70.09.0440.020 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 37,38 3,738

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA
VERNICIATA
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,700

Z.70.09.0465.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 7,70 0,193

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,097

Z.70.09.0470.020 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
larghezza 330 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,98 7,990

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 30,44 7,356

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 29,43 7,112
Spese generali del 15% 14,279
Utile dell'Impresa del 10% 10,948
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,404
Costo manodopera alla produzione 11,660

Costo materiali fc 80,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,224

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm cad. 1

Z.70.11.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3,35 3,350

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,998
Utile dell'Impresa del 10% 1,532

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,530

1524/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.15.0010.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (120x80x50) mm cad. 1

Z.70.11.0010.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (120x80x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3,71 3,710

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,028
Utile dell'Impresa del 10% 1,571
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm cad. 1

Z.70.11.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,57 5,570

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,331
Utile dell'Impresa del 10% 1,787
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 5,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,120

B.62.15.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (190x140x70) mm cad. 1

Z.70.11.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (190x140x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 10,41 10,410

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,793
Utile dell'Impresa del 10% 2,908
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1525/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 10,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,705

B.62.15.0010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (240x190x90) mm cad. 1

Z.70.11.0010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (240x190x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 17,30 17,300

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 4,826
Utile dell'Impresa del 10% 3,700
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 17,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,525

B.62.15.0010.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (300x220x120) mm cad. 1

Z.70.11.0010.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (300x220x120) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 30,79 30,790

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,850
Utile dell'Impresa del 10% 5,252
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 30,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,105

B.62.15.0010.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (380x300x120) mm cad. 1

Z.70.11.0010.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (380x300x120) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 41,68 41,680

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 8,495
Utile dell'Impresa del 10% 6,513

1526/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 41,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,005

B.62.15.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (460x380x120) mm cad. 1

Z.70.11.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (460x380x120) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 58,95 58,950

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 11,086
Utile dell'Impresa del 10% 8,499

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 59,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,585

B.62.15.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni ( Ø 65x35) mm cad. 1

Z.70.11.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni (Ø 65x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,18 1,180

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/4 cad. 0,50 0,04 0,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,621
Utile dell'Impresa del 10% 0,476

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 1,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,097

B.62.15.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni (Ø 80x35) mm cad. 1

Z.70.11.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni (Ø 80x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,45 1,450

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924

1527/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,830
Utile dell'Impresa del 10% 0,636

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,466

B.62.15.0020.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni (80x80x40) mm cad. 1

Z.70.11.0020.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
dimensioni (80x80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,74 1,740

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,895
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 1,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,064

B.62.15.0040.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (92x92x45) mm cad. 1

Z.70.11.0030.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (92x92x45) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 0,62 0,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,682
Utile dell'Impresa del 10% 0,523
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,206

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm cad. 1

Z.70.11.0030.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 0,72 0,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924

1528/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 0,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,236

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 0,96 0,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,733
Utile dell'Impresa del 10% 0,562
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 0,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,296

B.62.15.0040.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (152x98x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (152x98x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,07 1,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,823
Utile dell'Impresa del 10% 0,631
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,455

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,57 1,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,898

1529/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 0,688
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,585

B.62.15.0040.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (196x152x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (196x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2,10 2,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,051
Utile dell'Impresa del 10% 0,806
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,855

B.62.15.0040.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (294x152x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (294x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3,06 3,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,563
Utile dell'Impresa del 10% 1,198
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,762

B.62.15.0040.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (392x152x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (392x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,21 5,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 2,032
Utile dell'Impresa del 10% 1,558

1530/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 5,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,592

B.62.15.0040.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (480x160x70) mm cad. 1

Z.70.11.0030.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (480x160x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 6,23 6,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,406
Utile dell'Impresa del 10% 1,845
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 6,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,250

B.62.15.0040.050 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (516x202x80) mm cad. 1

Z.70.11.0030.050 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (516x202x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 8,76 8,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,786
Utile dell'Impresa del 10% 2,136
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 8,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,920

B.62.15.0040.055 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (516x294x80) mm cad. 1

Z.70.11.0030.055 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (516x294x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 19,80 19,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,442
Utile dell'Impresa del 10% 3,405
Per arrotondamento 0,003

1531/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 19,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,850

B.62.15.0110.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
con coperchio, 2 moduli cad. 1

Z.70.11.0110.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
con coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,67 4,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,583
Utile dell'Impresa del 10% 1,214
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,794

B.62.15.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
con coperchio, 3 moduli cad. 1

Z.70.11.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55
con coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,771
Utile dell'Impresa del 10% 1,358
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 5,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,134

B.62.15.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
senza coperchio, 2 moduli cad. 1

Z.70.11.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
senza coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,60 4,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,573
Utile dell'Impresa del 10% 1,206
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1532/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,784

B.62.15.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
senza coperchio, 3 moduli cad. 1

Z.70.11.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40
senza coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,41 5,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,694
Utile dell'Impresa del 10% 1,299
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 5,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,994

B.62.15.0130.005 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
6 moduli cad. 1

Z.70.11.0125.005 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,00 4,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,507
Utile dell'Impresa del 10% 1,155
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,664

B.62.15.0130.010 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
8 moduli cad. 1

Z.70.11.0125.010 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,81 4,810

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,628
Utile dell'Impresa del 10% 1,248
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1533/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,874

B.62.15.0130.015 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
12 moduli cad. 1

Z.70.11.0125.015 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,06 6,060

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,405
Utile dell'Impresa del 10% 1,844
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 6,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,250

B.62.15.0130.020 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
2x8 moduli cad. 1

Z.70.11.0125.020 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
2x8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,35 15,350

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,810
Utile dell'Impresa del 10% 2,921
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 15,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,730

B.62.15.0130.025 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
2x12 moduli cad. 1

Z.70.11.0125.025 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO
2x12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,00 11,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,158
Utile dell'Impresa del 10% 2,421
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,630

1534/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 11,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,580

B.62.15.0140.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm cad. 1

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,414
Utile dell'Impresa del 10% 0,318
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 0,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,728

B.62.15.0140.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm cad. 1

Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1,48 1,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,590
Utile dell'Impresa del 10% 0,452
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 1,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,038

B.62.15.0140.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm cad. 1

Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2,91 2,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,804
Utile dell'Impresa del 10% 0,617
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,780

1535/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,484

Costo manodopera alla produzione 1,968
Costo materiali fc 2,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,418

B.62.15.0140.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
per telefono, dimensioni (68x68x30) mm cad. 1

Z.70.11.0130.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
per telefono, dim. (68x68x30) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1,36 1,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,572
Utile dell'Impresa del 10% 0,438
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 1,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,008

B.62.18.0010.005 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40
da pavimento, bifacciale cad. 1

Z.70.11.0210.005 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40
da pavimento, bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,24 40,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,508
Utile dell'Impresa del 10% 5,756
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 40,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,260

B.62.18.0010.010 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40
per piano di lavoro, 6 moduli cad. 1

Z.70.11.0210.010 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40
per piano di lavoro, 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 77,74 77,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,133
Utile dell'Impresa del 10% 10,068
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937

1536/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 7,873
Costo materiali fc 77,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,200

B.62.18.0010.015 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40
per piano di lavoro, 12 moduli cad. 1

Z.70.11.0210.015 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40
per piano di lavoro, 12 moduli (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 127,21 127,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 20,921
Utile dell'Impresa del 10% 16,039
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 127,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,957

B.62.18.0020.005 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h. variabile  (250x250x50÷75) mm cad. 1

Z.70.11.0230.005 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h variabile  (250x250x50÷75) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 106,01 106,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 17,373
Utile dell'Impresa del 10% 13,319
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 106,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,690

B.62.18.0020.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h. variabile  (250x250x63÷88) mm cad. 1

Z.70.11.0230.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h variabile  (250x250x63÷88 )mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,07 113,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 18,432
Utile dell'Impresa del 10% 14,131
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

1537/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 113,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,560

B.62.18.0020.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h. variabile  (250x250x70÷95) mm cad. 1

Z.70.11.0230.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
h variabile  (250x250x70÷95) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 120,13 120,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 19,491
Utile dell'Impresa del 10% 14,943
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 120,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,430

B.62.18.0020.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
in policarbonato (256x290x93) mm cad. 1

Z.70.11.0230.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40
in policarbonato (256x290x93) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 70,68 70,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 12,074
Utile dell'Impresa del 10% 9,256

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 70,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,330

B.62.18.0110.005 VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55
2 scomparti, 260 mm cad. 1

Z.70.11.0240.005 VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55
2 scomparti, Ø 260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 278,76 278,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 43,286
Utile dell'Impresa del 10% 33,186
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 365,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 365,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 278,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,430

1538/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.18.0120.005 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture  (Ø 370 prof.300) mm cad. 1

Z.70.11.0250.005 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture (Ø 370 prof.300) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 217,24 217,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 34,425
Utile dell'Impresa del 10% 26,393
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 217,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,797

B.62.18.0120.010 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture  (Ø 370 prof.550) mm cad. 1

Z.70.11.0250.010 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture (Ø 370 prof.550) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 282,69 282,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 44,243
Utile dell'Impresa del 10% 33,920
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 373,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 373,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 282,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,147

B.62.18.0120.015 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
3 aperture  (240x190x120) mm cad. 1

Z.70.11.0250.015 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
3 aperture  (240x190x120) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 38,28 38,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 7,581
Utile dell'Impresa del 10% 5,812
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 38,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,397

1539/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.18.0120.020 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
3 aperture  (340x240x240) mm cad. 1

Z.70.11.0250.020 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
3 aperture  (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 82,45 82,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 14,207
Utile dell'Impresa del 10% 10,892
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 82,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,097

B.62.18.0120.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture  (340x240x240) mm cad. 1

Z.70.11.0250.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
4 aperture  (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 82,45 82,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 14,207
Utile dell'Impresa del 10% 10,892
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 82,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,097

B.62.18.0120.030 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
7 aperture  (460x350x350) mm cad. 1

Z.70.11.0250.030 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66
7 aperture  (460x350x350) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 221,16 221,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 35,013
Utile dell'Impresa del 10% 26,844
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 295,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 295,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 221,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,877

1540/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.18.0140.005 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x150x150) mm cad. 1

Z.70.11.0260.005 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x150x150) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 83,77 83,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 14,405
Utile dell'Impresa del 10% 11,044
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 83,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,447

B.62.18.0140.010 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x250x90) mm cad. 1

Z.70.11.0260.010 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x250x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 89,00 89,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 15,189
Utile dell'Impresa del 10% 11,645
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 89,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,837

B.62.18.0140.015 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x250x150) mm cad. 1

Z.70.11.0260.015 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
3 aperture (250x250x150) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 104,69 104,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,543
Utile dell'Impresa del 10% 13,450
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 104,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,997

1541/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.18.0140.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
4 aperture (400x270x200) mm cad. 1

Z.70.11.0260.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
4 aperture (400x270x200) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 157,05 157,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 25,397
Utile dell'Impresa del 10% 19,471
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 157,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,887

B.62.18.0140.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
6 aperture (400x400x200) mm cad. 1

Z.70.11.0260.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55
6 aperture (400x400x200) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 294,47 294,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 46,010
Utile dell'Impresa del 10% 35,274
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 388,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 388,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 294,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,267

B.62.18.0220.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC
a tre posti cad. 1

Z.70.11.0310.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC
3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,82 2,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,791
Utile dell'Impresa del 10% 0,606
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,398

1542/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 1,5  mm² m 1

Z.70.13.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,12 0,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,092
Utile dell'Impresa del 10% 0,070
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,121
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,158

B.62.21.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 2,5 mm² m 1

Z.70.13.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,19 0,190

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,139
Utile dell'Impresa del 10% 0,107
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,191
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,243

B.62.21.0030.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 4 mm² m 1

Z.70.13.0030.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,31 0,310

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,194
Utile dell'Impresa del 10% 0,149
Per arrotondamento 0,005

1543/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,348

B.62.21.0030.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 6 mm² m 1

Z.70.13.0030.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,460

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,253
Utile dell'Impresa del 10% 0,194
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 0,461
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,443

B.62.21.0030.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 10 mm² m 1

Z.70.13.0030.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,810

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,342
Utile dell'Impresa del 10% 0,263
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,811
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,607

B.62.21.0030.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 16 mm² m 1

Z.70.13.0030.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1544/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 0,05 0,001
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,444
Utile dell'Impresa del 10% 0,340
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,241
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,782

B.62.21.0030.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 25 mm² m 1

Z.70.13.0030.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,97 1,970

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/30 cad. 0,03 0,05 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,627
Utile dell'Impresa del 10% 0,481
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,111

B.62.21.0030.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 35 mm² m 1

Z.70.13.0030.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,650

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,05 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,766
Utile dell'Impresa del 10% 0,587
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,653
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,355

B.62.21.0030.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 50  mm² m 1

Z.70.13.0030.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,90 3,900

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,05 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,027
Utile dell'Impresa del 10% 0,787

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 3,903
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,814

B.62.21.0030.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 70 mm² m 1

Z.70.13.0030.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,36 5,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 0,05 0,005

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,320
Utile dell'Impresa del 10%
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 5,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,321

B.62.21.0030.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 95 mm² m 1

Z.70.13.0030.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,14 7,140

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,05 0,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,661
Utile dell'Impresa del 10% 1,274
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 7,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,936

B.62.21.0030.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 120 mm² m 1

Z.70.13.0030.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,44 9,440

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,05 0,017

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,081
Utile dell'Impresa del 10% 1,595
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 9,457
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,678

B.62.21.0030.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 150 mm² m 1

Z.70.13.0030.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,78 11,780

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,518
Utile dell'Impresa del 10% 1,930
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 11,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,445

B.62.21.0030.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 185 mm² m 1

Z.70.13.0030.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,30 14,300

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,977
Utile dell'Impresa del 10% 2,282
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 14,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,255

B.62.21.0030.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 240 mm² m 1

Z.70.13.0030.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,71 18,710

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,638
Utile dell'Impresa del 10% 2,789
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 18,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,425

B.62.21.0030.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,
PVC
sezione 300 mm² m 1

Z.70.13.0030.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC
sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,02 24,020

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,435
Utile dell'Impresa del 10% 3,400

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 24,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,835

B.62.21.0060.003 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 1 mm² m 1

Z.70.13.0060.003 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
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sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,27 0,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,114
Utile dell'Impresa del 10% 0,088
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,199

B.62.21.0060.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 1,5 mm² m 1

Z.70.13.0060.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,33 0,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,123
Utile dell'Impresa del 10% 0,094
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,219

B.62.21.0060.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 2,5 mm² m 1

Z.70.13.0060.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,187
Utile dell'Impresa del 10% 0,143
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,334

B.62.21.0060.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 4 mm² m 1

Z.70.13.0060.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,78 0,780
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,264
Utile dell'Impresa del 10% 0,203
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,469

B.62.21.0060.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 6 mm² m 1

Z.70.13.0060.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,13 1,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,353
Utile dell'Impresa del 10% 0,271

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 1,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,624

B.62.21.0060.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 10 mm² m 1

Z.70.13.0060.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,494
Utile dell'Impresa del 10% 0,379
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,878

B.62.21.0060.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 16 mm² m 1

Z.70.13.0060.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,85 2,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,685
Utile dell'Impresa del 10% 0,525
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 2,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,213

B.62.21.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 25 mm² m 1

Z.70.13.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,37 4,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,987
Utile dell'Impresa del 10% 0,756

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 4,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,743

B.62.21.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 35 mm² m 1

Z.70.13.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,79 5,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,236
Utile dell'Impresa del 10% 0,948
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 5,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,188

B.62.21.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 50 mm² m 1

Z.70.13.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,25 8,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
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Spese generali del 15% 1,679
Utile dell'Impresa del 10% 1,287
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 8,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,967

B.62.21.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 70 mm² m 1

Z.70.13.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,38 11,380

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,222
Utile dell'Impresa del 10% 1,704
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 11,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,924

B.62.21.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 95 mm² m 1

Z.70.13.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,02 15,020

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,842
Utile dell'Impresa del 10% 2,179
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 15,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,024

B.62.21.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 120 mm² m 1

Z.70.13.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
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sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,87 19,870
Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 3,643
Utile dell'Impresa del 10% 2,793
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 19,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,433

B.62.21.0060.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 150 mm² m 1

Z.70.13.0060.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,52 24,520

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,414
Utile dell'Impresa del 10% 3,384
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 24,522
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,803

B.62.21.0060.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 185 mm² m 1

Z.70.13.0060.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 29,85 29,850

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 5,287
Utile dell'Impresa del 10% 4,053
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
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Costo manodopera alla produzione 4,330
Costo materiali fc 29,852

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,343

B.62.21.0060.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 240 mm² m 1

Z.70.13.0060.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,72 38,720

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,691
Utile dell'Impresa del 10% 5,130
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 38,722
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,822

B.62.21.0060.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-
K, PVC
sezione 240 mm² m 1

Z.70.13.0060.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC
sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 48,01 48,010

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 0,08 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 8,085
Utile dell'Impresa del 10% 6,198
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 48,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,281

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² m 1

Z.70.13.0040.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,19 0,190

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,102
Utile dell'Impresa del 10% 0,078
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,191
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,178

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² m 1

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,25 0,250

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,111
Utile dell'Impresa del 10% 0,085
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,198

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² m 1

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,38 0,380

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/50 cad. 0,04 0,05 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,129
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,302
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B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² m 1

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,62 0,620

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/50 cad. 0,06 0,05 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,241
Utile dell'Impresa del 10% 0,185

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,426

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² m 1

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,88 0,880

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/50 cad. 0,10 0,05 0,005

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,317
Utile dell'Impresa del 10% 0,243
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 0,885
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,559

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² m 1

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,50 1,500

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/40 cad. 0,13 0,05 0,006

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,447
Utile dell'Impresa del 10% 0,343
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Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,506
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,792

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 16 mm² m 1

Z.70.13.0040.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,31 2,310

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/20 cad. 0,25 0,05 0,013

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,606
Utile dell'Impresa del 10% 0,465
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 2,323
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,070

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 25 mm² m 1

Z.70.13.0040.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,59 3,590

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/10 cad. 0,50 0,05 0,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,873
Utile dell'Impresa del 10% 0,670
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,615
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,548

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² m 1

Z.70.13.0040.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,96 4,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/10 cad. 0,80 0,05 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,118
Utile dell'Impresa del 10% 0,857
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 5,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,978

B.62.21.0100.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 50  mm² m 1

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,09 7,090

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,05 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,505
Utile dell'Impresa del 10% 1,154
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 7,093
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,664

B.62.21.0100.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² m 1

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,95 9,950

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,05 0,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,015
Utile dell'Impresa del 10% 1,545
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,990
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,678

Costo manodopera alla produzione 2,756
Costo materiali fc 10,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,556

B.62.21.0100.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 95 mm² m 1

Z.70.13.0040.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,04 13,040

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,05 0,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,546
Utile dell'Impresa del 10% 1,952
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 13,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,496

B.62.21.0100.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 120 mm² m 1

Z.70.13.0040.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,87 16,870

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,05 0,017

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 3,195
Utile dell'Impresa del 10% 2,450
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 16,887
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,648

B.62.21.0100.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 150 mm² m 1

Z.70.13.0040.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,96 20,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,150
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,902
Utile dell'Impresa del 10% 2,992
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 21,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,895

B.62.21.0100.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 185 mm² m 1

Z.70.13.0040.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,60 25,600

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,679
Utile dell'Impresa del 10% 3,587
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 25,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,265

B.62.21.0100.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 240 mm² m 1

Z.70.13.0040.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 34,09 34,090

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 0,05 0,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 5,960
Utile dell'Impresa del 10% 4,570
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 34,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,535
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B.62.21.0100.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME, FS17 - 450/750 V
sezione 300 mm² m 1

Z.70.13.0040.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,67 43,670

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 0,05 0,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 7,397
Utile dell'Impresa del 10% 5,671
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 43,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,065

B.62.21.0110.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1 mm² m 1

Z.70.13.0070.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,350

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,126
Utile dell'Impresa del 10% 0,097
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,228

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² m 1

Z.70.13.0070.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,460

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,001

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,143
Utile dell'Impresa del 10% 0,110
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,461
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,258

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² m 1

Z.70.13.0070.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,670

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/50 cad. 0,04 0,05 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,211
Utile dell'Impresa del 10% 0,162
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,672
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,372

B.62.21.0110.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 4 mm² m 1

Z.70.13.0070.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,04 1,040

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/50 cad. 0,06 0,05 0,003

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,303
Utile dell'Impresa del 10% 0,232
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 1,043
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,536

B.62.21.0110.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 6 mm² m 1

Z.70.13.0070.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,50 1,500

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/50 cad. 0,10 0,05 0,005

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,409
Utile dell'Impresa del 10% 0,314
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 1,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,719

B.62.21.0110.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 10 mm² m 1

Z.70.13.0070.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,42 2,420

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/40 cad. 0,13 0,05 0,006

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,584
Utile dell'Impresa del 10% 0,448

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 2,426
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,032

B.62.21.0110.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 16 mm² m 1

Z.70.13.0070.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,80 3,800

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/20 cad. 0,25 0,05 0,013

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,828
Utile dell'Impresa del 10% 0,635
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,990
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,339

Costo manodopera alla produzione 1,378
Costo materiali fc 3,813

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,460

B.62.21.0110.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 25 mm² m 1

Z.70.13.0070.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,81 5,810

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5/10 cad. 0,50 0,05 0,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 1,203
Utile dell'Impresa del 10% 0,922
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 5,835
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,128

B.62.21.0110.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 35 mm² m 1

Z.70.13.0070.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,71 7,710

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/10 cad. 0,80 0,05 0,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,524
Utile dell'Impresa del 10% 1,169
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 7,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,698

B.62.21.0110.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 50 mm² m 1

Z.70.13.0070.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,98 10,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 2,088
Utile dell'Impresa del 10% 1,601
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 10,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,687

B.62.21.0110.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 70 mm² m 1

Z.70.13.0070.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,14 15,140

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,08 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,798
Utile dell'Impresa del 10% 2,145
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 15,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,946

B.62.21.0110.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 95 mm² m 1

Z.70.13.0070.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,98 19,980

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,002

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 3,586
Utile dell'Impresa del 10% 2,749
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 19,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,334
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B.62.21.0110.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 120 mm² m 1

Z.70.13.0070.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,44 26,440

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,08 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 4,652
Utile dell'Impresa del 10% 3,567
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 26,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,215

B.62.21.0110.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 150 mm² m 1

Z.70.13.0070.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,63 32,630

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,08 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 5,666
Utile dell'Impresa del 10% 4,344
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 32,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,015

B.62.21.0110.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 185 mm² m 1

Z.70.13.0070.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 39,73 39,730

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,08 0,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 6,817
Utile dell'Impresa del 10% 5,226
Per arrotondamento 0,002
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 40,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,045

B.62.21.0110.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 240 mm² m 1

Z.70.13.0070.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 51,53 51,530

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 0,08 0,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 8,672
Utile dell'Impresa del 10% 6,649
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 51,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,324

B.62.21.0110.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI
RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 300 mm² m 1

Z.70.13.0070.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 63,87 63,870

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 0,08 0,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,523
Utile dell'Impresa del 10% 8,068
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 64,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,594

B.62.22.0020.005 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.005 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,84 0,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1567/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,236
Utile dell'Impresa del 10% 0,181
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,414

B.62.22.0020.010 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.010 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,06 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,306
Utile dell'Impresa del 10% 0,235
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 1,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,539

B.62.22.0020.015 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x4 mm² m 1

Z.70.13.0130.015 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,388
Utile dell'Impresa del 10% 0,297
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 1,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,684

B.62.22.0020.020 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x6 mm² m 1

Z.70.13.0130.020 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,75 1,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,483
Utile dell'Impresa del 10% 0,371
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,858

B.62.22.0020.025 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x10 mm² m 1

Z.70.13.0130.025 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,61 2,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,649
Utile dell'Impresa del 10% 0,498
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 2,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,143

B.62.22.0020.030 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x16  mm² m 1

Z.70.13.0130.030 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,857
Utile dell'Impresa del 10% 0,657
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 3,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,518

B.62.22.0020.035 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x25 mm² m 1

Z.70.13.0130.035 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,25 5,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,886
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,740
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,484

Costo manodopera alla produzione 1,968
Costo materiali fc 5,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,038

B.62.22.0020.040 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.13.0130.040 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,05 7,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 29,43 2,698
Spese generali del 15% 1,462
Utile dell'Impresa del 10% 1,121
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,533
Costo manodopera alla produzione 2,165

Costo materiali fc 7,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,582

B.62.22.0020.045 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.13.0130.045 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,77 9,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 29,43 3,188
Spese generali del 15% 1,944
Utile dell'Impresa del 10% 1,490
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,629
Costo manodopera alla produzione 2,559

Costo materiali fc 9,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,432

B.62.22.0020.050 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x70  mm² m 1

Z.70.13.0130.050 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,638
Utile dell'Impresa del 10% 2,022
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 13,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,656

B.62.22.0020.055 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.13.0130.055 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,10 11,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,327
Utile dell'Impresa del 10% 1,784
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 11,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,115

B.62.22.0020.060 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.13.0130.060 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 22,80 22,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,156
Utile dell'Impresa del 10% 3,186
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 22,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,345

B.62.22.0020.065 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.13.0130.065 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,74 27,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,970
Utile dell'Impresa del 10% 3,811
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 27,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,785
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0020.070 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.13.0130.070 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,81 33,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,954
Utile dell'Impresa del 10% 4,565
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 33,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,524

B.62.22.0020.075 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 1x240 mm² m 1

Z.70.13.0130.075 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 44,39 44,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 7,615
Utile dell'Impresa del 10% 5,838

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 44,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,453

B.62.22.0020.095 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x1 mm² m 1

Z.70.13.0130.095 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,23 1,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,368
Utile dell'Impresa del 10% 0,282
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 1,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,654

B.62.22.0020.100 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,430
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,435
Utile dell'Impresa del 10% 0,334
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,768

B.62.22.0020.105 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.105 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,91 1,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,544
Utile dell'Impresa del 10% 0,417
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,963

B.62.22.0020.110 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x4 mm² m 1

Z.70.13.0130.110 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,692
Utile dell'Impresa del 10% 0,530
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,218

B.62.22.0020.115 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0130.115 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207

1573/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,807
Utile dell'Impresa del 10% 0,618
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,423

B.62.22.0020.120 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0130.120 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,80 5,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,311
Utile dell'Impresa del 10% 1,005
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 5,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,317

B.62.22.0020.125 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x16 mm² m 1

Z.70.13.0130.125 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,90 7,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,700
Utile dell'Impresa del 10% 1,303
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 7,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,006

B.62.22.0020.130 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2x25 mm² m 1

Z.70.13.0130.130 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,50 11,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,314
Utile dell'Impresa del 10% 1,774
Per arrotondamento -0,002

1574/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 11,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,086

B.62.22.0020.135 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx1 mm² m 1

Z.70.13.0130.135 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,48 1,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,443
Utile dell'Impresa del 10% 0,340
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,788

B.62.22.0020.140 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.140 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,76 1,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,522
Utile dell'Impresa del 10% 0,400
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,923

B.62.22.0020.145 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.145 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,38 2,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,651
Utile dell'Impresa del 10% 0,499
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1575/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,148

B.62.22.0020.150 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx4  mm² m 1

Z.70.13.0130.150 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,67 3,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,882
Utile dell'Impresa del 10% 0,676
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,563

B.62.22.0020.155 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx6 mm² m 1

Z.70.13.0130.155 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,57 4,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,053
Utile dell'Impresa del 10% 0,808
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,858

B.62.22.0020.160 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx10 mm² m 1

Z.70.13.0130.160 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,667
Utile dell'Impresa del 10% 1,278
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 7,680

1576/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,946

B.62.22.0020.165 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx16 mm² m 1

Z.70.13.0130.165 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,38 10,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,146
Utile dell'Impresa del 10% 1,645
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 10,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,796

B.62.22.0020.170 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx25 mm² m 1

Z.70.13.0130.170 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,28 15,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,028
Utile dell'Impresa del 10% 2,321
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 15,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,345

B.62.22.0020.175 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx35 mm² m 1

Z.70.13.0130.175 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,78 20,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,926
Utile dell'Impresa del 10% 3,010
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 20,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,935

1577/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0020.180 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx50 mm² m 1

Z.70.13.0130.180 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 29,99 29,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,455
Utile dell'Impresa del 10% 4,182
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 29,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,633

B.62.22.0020.185 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx70 mm² m 1

Z.70.13.0130.185 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 40,90 40,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 7,165
Utile dell'Impresa del 10% 5,493
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 40,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,663

B.62.22.0020.190 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx95 mm² m 1

Z.70.13.0130.190 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,37 55,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 9,483
Utile dell'Impresa del 10% 7,270
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 79,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 79,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 55,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,752

B.62.22.0020.195 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx120 mm² m 1

Z.70.13.0130.195 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

1578/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 66,54 66,540
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 11,379
Utile dell'Impresa del 10% 8,724
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 66,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,100

B.62.22.0020.200 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx150 mm² m 1

Z.70.13.0130.200 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 82,22 82,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 13,952
Utile dell'Impresa del 10% 10,696
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 82,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,649

B.62.22.0020.205 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx185 mm² m 1

Z.70.13.0130.205 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 108,85 108,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 18,167
Utile dell'Impresa del 10% 13,928
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 153,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 153,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 108,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,097

B.62.22.0020.210 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx240 mm² m 1

Z.70.13.0130.210 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 2+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 127,87 127,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1579/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734
Spese generali del 15% 21,241
Utile dell'Impresa del 10% 16,285

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 179,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 179,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Costo materiali fc 127,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,526

B.62.22.0020.220 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx1 mm² m 1

Z.70.13.0130.220 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,77 1,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,523
Utile dell'Impresa del 10% 0,401
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,923

B.62.22.0020.225 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.225 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,608
Utile dell'Impresa del 10% 0,466
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,078

B.62.22.0020.230 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.230 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,96 2,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,775
Utile dell'Impresa del 10% 0,594
Per arrotondamento 0,004

1580/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,373

B.62.22.0020.235 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx4 mm² m 1

Z.70.13.0130.235 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,28 4,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,010
Utile dell'Impresa del 10% 0,774
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,788

B.62.22.0020.240 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx6 mm² m 1

Z.70.13.0130.240 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,75 5,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,304
Utile dell'Impresa del 10% 1,000
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 5,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,307

B.62.22.0020.245 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx10 mm² m 1

Z.70.13.0130.245 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,39 9,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,997
Utile dell'Impresa del 10% 1,531
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1581/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 9,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,526

B.62.22.0020.250 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx16 mm² m 1

Z.70.13.0130.250 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,81 13,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,734
Utile dell'Impresa del 10% 2,096
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 13,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,835

B.62.22.0020.255 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx25 mm² m 1

Z.70.13.0130.255 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,68 20,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,911
Utile dell'Impresa del 10% 2,999
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 20,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,915

B.62.22.0020.260 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx35 mm² m 1

Z.70.13.0130.260 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,86 26,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,912
Utile dell'Impresa del 10% 3,766
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 26,860

1582/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,674

B.62.22.0020.265 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx50 mm² m 1

Z.70.13.0130.265 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,67 36,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,531
Utile dell'Impresa del 10% 5,007
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 36,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,543

B.62.22.0020.270 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx70 mm² m 1

Z.70.13.0130.270 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 49,54 49,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 8,535
Utile dell'Impresa del 10% 6,543
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 49,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,082

B.62.22.0020.275 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx95 mm² m 1

Z.70.13.0130.275 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 65,61 65,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 11,166
Utile dell'Impresa del 10% 8,561
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 65,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,731

1583/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0020.280 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx120 mm² m 1

Z.70.13.0130.280 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 85,23 85,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 14,477
Utile dell'Impresa del 10% 11,099
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 85,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,579

B.62.22.0020.285 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx150 mm² m 1

Z.70.13.0130.285 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 104,72 104,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,547
Utile dell'Impresa del 10% 13,453
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 104,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,997

B.62.22.0020.290 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx185 mm² m 1

Z.70.13.0130.290 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 127,98 127,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734
Spese generali del 15% 21,257
Utile dell'Impresa del 10% 16,297
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 179,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 179,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Costo materiali fc 127,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,556

B.62.22.0020.295 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 3+Tx240 mm² m 1

Z.70.13.0130.295 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

1584/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 3+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 203,22 203,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 33,058
Utile dell'Impresa del 10% 25,345
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 278,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 278,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 203,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,413

B.62.22.0020.305 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx1 mm² m 1

Z.70.13.0130.305 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,608
Utile dell'Impresa del 10% 0,466
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,078

B.62.22.0020.310 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.310 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,50 2,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,706
Utile dell'Impresa del 10% 0,541
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,243

B.62.22.0020.315 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.315 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1585/2901
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Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,905
Utile dell'Impresa del 10% 0,694
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,598

B.62.22.0020.320 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx4 mm² m 1

Z.70.13.0130.320 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,801
Utile dell'Impresa del 10% 0,614
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 5,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,418

B.62.22.0020.325 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx6 mm² m 1

Z.70.13.0130.325 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,33 7,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,615
Utile dell'Impresa del 10% 1,238
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 7,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,856

B.62.22.0020.330 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx10 mm² m 1

Z.70.13.0130.330 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,66 11,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,485
Utile dell'Impresa del 10% 1,905

1586/2901
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 11,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,395

B.62.22.0020.335 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx16 mm² m 1

Z.70.13.0130.335 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,37 17,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,488
Utile dell'Impresa del 10% 2,674
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 17,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,164

B.62.22.0020.340 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx25 mm² m 1

Z.70.13.0130.340 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,44 25,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,846
Utile dell'Impresa del 10% 3,715
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 25,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,563

B.62.22.0020.350 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 7x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.350 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,10 4,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,498
Utile dell'Impresa del 10% 1,148
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,630

1587/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,162

Costo manodopera alla produzione 4,724
Costo materiali fc 4,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,644

B.62.22.0020.355 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 7x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.355 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,62 5,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,726
Utile dell'Impresa del 10% 1,323
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 5,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,054

B.62.22.0020.360 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 12x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.360 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,17 6,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,029
Utile dell'Impresa del 10% 1,556
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 6,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,582

B.62.22.0020.365 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 12x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.365 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,63 8,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 2,545
Utile dell'Impresa del 10% 1,951
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

1588/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 8,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,492

B.62.22.0020.370 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 19x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.370 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,14 9,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,843
Utile dell'Impresa del 10% 2,179
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 9,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,020

B.62.22.0020.375 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
sezione 24x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0130.375 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,15 11,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,291
Utile dell'Impresa del 10% 2,523
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 11,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,819

B.62.22.0120.020 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x6 mm² m 1

Z.70.13.0137.020 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,30 1,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,453
Utile dell'Impresa del 10% 0,347
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,803

1589/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x10 mm² m 1

Z.70.13.0137.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,08 2,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,570
Utile dell'Impresa del 10% 0,437
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 2,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,003

B.62.22.0120.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x16 mm² m 1

Z.70.13.0137.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,02 3,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,747
Utile dell'Impresa del 10% 0,573
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 3,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,318

B.62.22.0120.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x25 mm² m 1

Z.70.13.0137.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,41 4,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,029
Utile dell'Impresa del 10% 0,789

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,818

1590/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.13.0137.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,01 6,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,269
Utile dell'Impresa del 10% 0,973
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 6,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,238

B.62.22.0120.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.13.0137.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,41 8,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 29,43 3,188
Spese generali del 15% 1,740
Utile dell'Impresa del 10% 1,334
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,629
Costo manodopera alla produzione 2,559

Costo materiali fc 8,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,072

B.62.22.0120.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.13.0137.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,80 11,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,359
Utile dell'Impresa del 10% 1,808
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 11,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,166

1591/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.13.0137.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,27 15,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,953
Utile dell'Impresa del 10% 2,264
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 15,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,215

B.62.22.0120.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.13.0137.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,93 18,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,575
Utile dell'Impresa del 10% 2,741
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 18,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,315

B.62.22.0120.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.13.0137.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,55 23,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,342
Utile dell'Impresa del 10% 3,329
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 23,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,675

1592/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.13.0137.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 29,09 29,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,246
Utile dell'Impresa del 10% 3,498

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 29,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,744

B.62.22.0120.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 1x240 mm² m 1

Z.70.13.0137.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 37,29 37,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 6,550
Utile dell'Impresa del 10% 5,022
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 37,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,573

B.62.22.0120.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0137.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,99 0,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,369
Utile dell'Impresa del 10% 0,246
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,618

1593/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0137.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,466
Utile dell'Impresa del 10% 0,357

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,823

B.62.22.0120.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x4 mm² m 1

Z.70.13.0137.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,96 1,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,588
Utile dell'Impresa del 10% 0,451
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,038

B.62.22.0120.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0137.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,70 2,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,736
Utile dell'Impresa del 10% 0,564
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,303

1594/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0137.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,54 4,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,122
Utile dell'Impresa del 10% 0,861
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,987

B.62.22.0120.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x16 mm² m 1

Z.70.13.0137.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,84 6,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,541
Utile dell'Impresa del 10% 1,182
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 6,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,726

B.62.22.0120.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x25 mm² m 1

Z.70.13.0137.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,36 10,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,143
Utile dell'Impresa del 10% 1,643

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 10,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,786

1595/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x35 mm² m 1

Z.70.13.0137.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,18 14,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,789
Utile dell'Impresa del 10% 2,138
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 14,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,925

B.62.22.0120.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x50 mm² m 1

Z.70.13.0137.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,40 20,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,869
Utile dell'Impresa del 10% 2,966

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 20,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,835

B.62.22.0120.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 1,27 1,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,448
Utile dell'Impresa del 10% 0,344
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,793

1596/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,83 1,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,569
Utile dell'Impresa del 10% 0,436
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,008

B.62.22.0120.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0137.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,61 2,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,723
Utile dell'Impresa del 10% 0,554
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,273

B.62.22.0120.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0137.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,67 3,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,918
Utile dell'Impresa del 10% 0,704
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,618

1597/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0137.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,32 6,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,463
Utile dell'Impresa del 10% 1,122
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 6,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,586

B.62.22.0120.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0137.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,36 9,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,993
Utile dell'Impresa del 10% 1,528
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 9,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,526

B.62.22.0120.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0137.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,70 14,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,941
Utile dell'Impresa del 10% 2,255
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 14,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,195

1598/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x35 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0137.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,17 20,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,835
Utile dell'Impresa del 10% 2,940

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 20,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,775

B.62.22.0120.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 2x50 +1G50 mm² m 1

Z.70.13.0137.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,59 28,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,245
Utile dell'Impresa del 10% 4,021
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 28,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,263

B.62.22.0120.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x1,5 +1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 1,58 1,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,531
Utile dell'Impresa del 10% 0,407

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,938

1599/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,31 2,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,678
Utile dell'Impresa del 10% 0,520
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,203

B.62.22.0120.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0137.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,33 3,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,867
Utile dell'Impresa del 10% 0,665
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,528

B.62.22.0120.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0137.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,74 4,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,152
Utile dell'Impresa del 10% 0,884
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,037

1600/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0137.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,21 8,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,820
Utile dell'Impresa del 10% 1,395
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 8,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,216

B.62.22.0120.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0137.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,27 12,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,503
Utile dell'Impresa del 10% 1,919
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 12,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,425

B.62.22.0120.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0137.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,02 19,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,662
Utile dell'Impresa del 10% 2,808
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 19,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,475

1601/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x35 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0137.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,56 24,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,567
Utile dell'Impresa del 10% 3,501
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 24,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,064

B.62.22.0120.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x50 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0137.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,15 33,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,003
Utile dell'Impresa del 10% 4,602
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 33,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,603

B.62.22.0120.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x70 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0137.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 45,93 45,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,993
Utile dell'Impresa del 10% 6,128
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 45,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,122

1602/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x95 +1G50 mm² m 1

Z.70.13.0137.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 61,05 61,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 10,482
Utile dell'Impresa del 10% 8,036
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 61,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,521

B.62.22.0120.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 3x120 +1G70 mm² m 1

Z.70.13.0137.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 81,01 81,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 13,844
Utile dell'Impresa del 10% 10,614
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 81,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,459

B.62.22.0120.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 1,92 1,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,619
Utile dell'Impresa del 10% 0,475
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,920

1603/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,093

B.62.22.0120.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,82 2,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,791
Utile dell'Impresa del 10% 0,606
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,398

B.62.22.0120.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0137.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,61 4,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,133
Utile dell'Impresa del 10% 0,869
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,007

B.62.22.0120.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0137.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,82 5,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,388
Utile dell'Impresa del 10% 1,064
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 5,820

1604/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,456

B.62.22.0120.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0137.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,18 10,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,263
Utile dell'Impresa del 10% 1,735
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 10,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,995

B.62.22.0120.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0137.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,20 15,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,163
Utile dell'Impresa del 10% 2,425
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 15,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,584

B.62.22.0120.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0137.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,58 23,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,567
Utile dell'Impresa del 10% 3,501
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 23,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,073

1605/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 4x35 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0137.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 4x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,97 32,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 5,976
Utile dell'Impresa del 10% 4,581
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 32,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,553

B.62.22.0120.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 5G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,04 3,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,486
Utile dell'Impresa del 10% 1,139
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 3,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,623

B.62.22.0120.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 7G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,570
Utile dell'Impresa del 10% 1,204
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 3,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,773

1606/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 7G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,40 4,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,690
Utile dell'Impresa del 10% 1,296
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 4,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,983

B.62.22.0120.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 10G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,86 4,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,759
Utile dell'Impresa del 10% 1,349
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 4,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,113

B.62.22.0120.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 10G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,124
Utile dell'Impresa del 10% 1,628
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 7,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,753

1607/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 12G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,58 5,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,867
Utile dell'Impresa del 10% 1,431
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 5,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,303

B.62.22.0120.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 12G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,45 8,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,298
Utile dell'Impresa del 10% 1,762
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,063

B.62.22.0120.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 16G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,16 7,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,104
Utile dell'Impresa del 10% 1,613
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 7,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,713

1608/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 16G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,20 11,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,710
Utile dell'Impresa del 10% 2,078
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 11,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,793

B.62.22.0120.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 19G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,21 8,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,262
Utile dell'Impresa del 10% 1,734
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,993

B.62.22.0120.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 19G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,97 12,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,976
Utile dell'Impresa del 10% 2,281
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 12,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,253

1609/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0120.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 24G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,70 8,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,335
Utile dell'Impresa del 10% 1,790
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,123

B.62.22.0120.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV
sezione 24G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0137.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE
FG7(O)R)
sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,079
Utile dell'Impresa del 10% 2,361
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 13,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,443

B.62.22.0165.005 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.005 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,59 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,459
Utile dell'Impresa del 10% 0,352
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,808

1610/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0165.010 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.010 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,94 1,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,549
Utile dell'Impresa del 10% 0,421
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,973

B.62.22.0165.015 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 2x4 mm² m 1

Z.70.13.0152.015 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,38 2,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,651
Utile dell'Impresa del 10% 0,499
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,148

B.62.22.0165.020 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0152.020 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,03 3,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,786
Utile dell'Impresa del 10% 0,602
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,393

B.62.22.0165.025 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0152.025 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1

1611/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,67 4,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,142
Utile dell'Impresa del 10% 0,876
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,017

B.62.22.0165.030 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 3x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.030 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,90 1,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,543
Utile dell'Impresa del 10% 0,416
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,963

B.62.22.0165.035 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 3x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.035 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 3x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,647
Utile dell'Impresa del 10% 0,496
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,148

B.62.22.0165.040 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 3x4 mm² m 1

Z.70.13.0152.040 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 3x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,96 2,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1612/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,775
Utile dell'Impresa del 10% 0,594
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,373

B.62.22.0165.045 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 3x6 mm² m 1

Z.70.13.0152.045 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 3x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,80 3,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,938
Utile dell'Impresa del 10% 0,719
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,658

B.62.22.0165.050 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 3x10 mm² m 1

Z.70.13.0152.050 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 3x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,06 6,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,424
Utile dell'Impresa del 10% 1,092

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 6,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,516

B.62.22.0165.055 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 4x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.055 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,24 2,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,630
Utile dell'Impresa del 10% 0,483
Per arrotondamento 0,005

1613/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,118

B.62.22.0165.060 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 4x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.060 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,84 2,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,757
Utile dell'Impresa del 10% 0,580
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,333

B.62.22.0165.065 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 4x4 mm² m 1

Z.70.13.0152.065 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,908
Utile dell'Impresa del 10% 0,696
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,608

B.62.22.0165.070 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 4x6 mm² m 1

Z.70.13.0152.070 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,73 4,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,151
Utile dell'Impresa del 10% 0,882
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1614/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,037

B.62.22.0165.075 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 5x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.080 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,78 2,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,748
Utile dell'Impresa del 10% 0,574
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,323

B.62.22.0165.080 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 5x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0152.085 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 5x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,51 3,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,894
Utile dell'Impresa del 10% 0,686
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,578

B.62.22.0165.085 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 5x4 mm² m 1

Z.70.13.0152.090 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 5x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,40 4,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,101
Utile dell'Impresa del 10% 0,844
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,400

1615/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,947

B.62.22.0165.090 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 5x6 mm² m 1

Z.70.13.0152.095 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 5x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,93 5,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,405
Utile dell'Impresa del 10% 1,077
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 5,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,486

B.62.22.0165.095 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16  · 0,6/1kV
sezione 5x10  mm² m 1

Z.70.13.0152.100 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1
sezione 5x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,42 9,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,149
Utile dell'Impresa del 10% 1,647
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 9,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,795

B.62.22.0175.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x10 mm² m 1

Z.70.13.0165.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,50 2,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,633
Utile dell'Impresa del 10% 0,485
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 2,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,123

1616/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x16 mm² m 1

Z.70.13.0165.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,48 3,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,816
Utile dell'Impresa del 10% 0,626
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 3,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,438

B.62.22.0175.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x25 mm² m 1

Z.70.13.0165.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,83 4,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,092
Utile dell'Impresa del 10% 0,837
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,928

B.62.22.0175.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.13.0165.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,48 6,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,340
Utile dell'Impresa del 10% 1,027
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 6,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,368

1617/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.13.0165.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,05 9,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 29,43 3,188
Spese generali del 15% 1,836
Utile dell'Impresa del 10% 1,407
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,629
Costo manodopera alla produzione 2,559

Costo materiali fc 9,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,242

B.62.22.0175.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.13.0165.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,78 12,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,506
Utile dell'Impresa del 10% 1,921
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 12,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,426

B.62.22.0175.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.13.0165.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,44 16,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 3,128
Utile dell'Impresa del 10% 2,398
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 16,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,525

1618/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.13.0165.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,15 20,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,758
Utile dell'Impresa del 10% 2,881
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 20,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,635

B.62.22.0175.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.13.0165.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,19 25,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,588
Utile dell'Impresa del 10% 3,517

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 25,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,105

B.62.22.0175.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.13.0165.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,36 31,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,587
Utile dell'Impresa del 10% 3,725
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 31,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,314

1619/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 1x240 mm² m 1

Z.70.13.0165.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 42,99 42,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 7,405
Utile dell'Impresa del 10% 5,677
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 42,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,083

B.62.22.0175.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0165.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,18 1,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,398
Utile dell'Impresa del 10% 0,265
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,668

B.62.22.0175.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0165.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,60 1,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,498
Utile dell'Impresa del 10% 0,382
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,883

1620/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 mm² m 1

Z.70.13.0165.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,23 2,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,629
Utile dell'Impresa del 10% 0,482
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,108

B.62.22.0175.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0165.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,781
Utile dell'Impresa del 10% 0,599
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 3,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,383

B.62.22.0175.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0165.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,17 5,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,217
Utile dell'Impresa del 10% 0,933
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 5,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,147

1621/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x16 mm² m 1

Z.70.13.0165.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,55 7,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,648
Utile dell'Impresa del 10% 1,263
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 7,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,916

B.62.22.0175.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x25 mm² m 1

Z.70.13.0165.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,36 11,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,293
Utile dell'Impresa del 10% 1,758
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 11,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,056

B.62.22.0175.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x35 mm² m 1

Z.70.13.0165.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,52 15,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,990
Utile dell'Impresa del 10% 2,293
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 15,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,285

1622/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x50 mm² m 1

Z.70.13.0165.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,89 21,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,093
Utile dell'Impresa del 10% 3,138
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 21,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,235

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 1,48 1,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,480
Utile dell'Impresa del 10% 0,368
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 1,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,853

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,08 2,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,606
Utile dell'Impresa del 10% 0,465
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,080

1623/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,068

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0165.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,94 2,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,772
Utile dell'Impresa del 10% 0,592
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,363

B.62.22.0175.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0165.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,05 4,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,975
Utile dell'Impresa del 10% 0,748
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,728

B.62.22.0175.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0165.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,06 7,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,207
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 7,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,786

1624/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0165.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,50 10,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,164
Utile dell'Impresa del 10% 1,659
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 10,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,826

B.62.22.0175.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0165.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,84 15,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,112
Utile dell'Impresa del 10% 2,386
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 15,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,495

B.62.22.0175.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x35 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0165.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,81 21,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,081
Utile dell'Impresa del 10% 3,129
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 21,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,215

1625/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x50 +1G50 mm² m 1

Z.70.13.0165.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,10 31,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,622
Utile dell'Impresa del 10% 4,310
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 31,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,933

B.62.22.0175.190 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x70 +1G70 mm² m 1

Z.70.13.0165.190 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x70 +1G70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 42,96 42,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 7,474
Utile dell'Impresa del 10% 5,730
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 42,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,203

B.62.22.0175.195 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x95 +1G95 mm² m 1

Z.70.13.0165.195 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x95 +1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 57,09 57,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,667
Utile dell'Impresa del 10% 7,412
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 57,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,082

1626/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x120 +1G120 mm² m 1

Z.70.13.0165.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 2x120 +1G120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 62,81 62,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 10,599
Utile dell'Impresa del 10% 8,126
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 89,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 89,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 62,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,722

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x1,5+1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,89 1,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,578
Utile dell'Impresa del 10% 0,443
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,018

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,66 2,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,730
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,293

1627/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0165.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x4+1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,82 3,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,941
Utile dell'Impresa del 10% 0,721
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,658

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0165.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x6+1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,27 5,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,232
Utile dell'Impresa del 10% 0,945

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 5,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,177

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0165.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x10+1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,33 9,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,988
Utile dell'Impresa del 10% 1,524
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 9,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,516

1628/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0165.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x16+1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,87 13,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,743
Utile dell'Impresa del 10% 2,103
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 13,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,845

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0165.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x25+1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,80 20,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,929
Utile dell'Impresa del 10% 3,012
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 20,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,945

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0165.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,72 26,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,891
Utile dell'Impresa del 10% 3,750
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 26,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,644

1629/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0165.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 35,48 35,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,352
Utile dell'Impresa del 10% 4,870
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 35,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,223

B.62.22.0175.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x70 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0165.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 49,30 49,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 8,499
Utile dell'Impresa del 10% 6,516
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 49,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,012

B.62.22.0175.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x95 +1G50 mm² m 1

Z.70.13.0165.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 65,70 65,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 11,179
Utile dell'Impresa del 10% 8,571
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 65,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,751

1630/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x120 +1G70 mm² m 1

Z.70.13.0165.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 74,39 74,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 12,851
Utile dell'Impresa del 10% 9,852
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 74,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,699

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x1,5 + 1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,29 2,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,675
Utile dell'Impresa del 10% 0,517
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 2,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,193

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x2,5 + 1G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 3,32 3,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,866
Utile dell'Impresa del 10% 0,664
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

1631/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 3,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,528

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² m 1

Z.70.13.0165.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,65 4,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,139
Utile dell'Impresa del 10% 0,873
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 4,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,017

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² m 1

Z.70.13.0165.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,45 6,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,483
Utile dell'Impresa del 10% 1,137
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 6,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,616

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² m 1

Z.70.13.0165.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,39 11,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,444
Utile dell'Impresa del 10% 1,874
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 11,390

1632/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,315

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² m 1

Z.70.13.0165.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,97 16,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,428
Utile dell'Impresa del 10% 2,628
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 16,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,054

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² m 1

Z.70.13.0165.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x25 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,45 25,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,848
Utile dell'Impresa del 10% 3,717
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 25,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,563

B.62.22.0175.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x35 +1G35 mm² m 1

Z.70.13.0165.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 4x35 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 35,59 35,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 6,369
Utile dell'Impresa del 10% 4,883
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 35,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,253

1633/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 5G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,06 3,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,489
Utile dell'Impresa del 10% 1,142
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 3,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,633

B.62.22.0175.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 7G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,61 3,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,572
Utile dell'Impresa del 10% 1,205
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 3,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,773

B.62.22.0175.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 7G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,98 4,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,777
Utile dell'Impresa del 10% 1,362
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 4,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,143

1634/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 10G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,80 4,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,750
Utile dell'Impresa del 10% 1,342
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 4,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,093

B.62.22.0175.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 10G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,73 6,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,040
Utile dell'Impresa del 10% 1,564
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 6,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,603

B.62.22.0175.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 12G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,48 5,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,852
Utile dell'Impresa del 10% 1,420
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 5,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,273

1635/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 12G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,75 7,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,193
Utile dell'Impresa del 10% 1,681
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 7,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,873

B.62.22.0175.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 16G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,84 6,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,056
Utile dell'Impresa del 10% 1,576
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 6,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,633

B.62.22.0175.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 16G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,34 10,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,581
Utile dell'Impresa del 10% 1,979
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 10,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,563

1636/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 19G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,82 7,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,203
Utile dell'Impresa del 10% 1,689
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 7,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,893

B.62.22.0175.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 19G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,01 11,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,682
Utile dell'Impresa del 10% 2,056
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 11,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,743

B.62.22.0175.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 24G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,22 8,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,263
Utile dell'Impresa del 10% 1,735
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 8,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,003

1637/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 24G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0165.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE
FG7(O)M1)
sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,57 12,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,916
Utile dell'Impresa del 10% 2,235
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 12,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,153

B.62.22.0180.005 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0155.005 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,85 0,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,495
Utile dell'Impresa del 10% 0,380
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 0,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,878

B.62.22.0180.010 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0155.010 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,07 1,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,528
Utile dell'Impresa del 10% 0,405
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,938

1638/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.015 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x4 mm² m 1

Z.70.13.0155.015 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,722
Utile dell'Impresa del 10% 0,554

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 1,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,276

B.62.22.0180.020 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0155.020 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,75 1,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,851
Utile dell'Impresa del 10% 0,653
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,506

B.62.22.0180.025 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0155.025 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,144
Utile dell'Impresa del 10% 0,877
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,025

1639/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.030 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x16 mm² m 1

Z.70.13.0155.030 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,460
Utile dell'Impresa del 10% 1,120
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,584

B.62.22.0180.035 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x25 mm² m 1

Z.70.13.0155.035 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,53 5,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,786
Utile dell'Impresa del 10% 1,369
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,153

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,10 1,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,606
Utile dell'Impresa del 10% 0,465
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 1,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,067

1640/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,730
Utile dell'Impresa del 10% 0,559
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 1,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,286

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² m 1

Z.70.13.0155.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,85 1,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,866
Utile dell'Impresa del 10% 0,664
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,526

B.62.22.0180.055 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x6 + 1G6 mm² m 1

Z.70.13.0155.055 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,39 2,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,094
Utile dell'Impresa del 10% 0,839
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,935

1641/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.060 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x10 + 1G10 mm² m 1

Z.70.13.0155.060 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,71 3,710

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,439
Utile dell'Impresa del 10% 1,104
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,544

B.62.22.0180.065 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x16 + 1G16 mm² m 1

Z.70.13.0155.065 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,26 5,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,746
Utile dell'Impresa del 10% 1,338
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,083

B.62.22.0180.070 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 2x25 + 1G25 mm² m 1

Z.70.13.0155.070 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,79 7,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,199
Utile dell'Impresa del 10% 1,686
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 7,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,883

1642/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,724
Utile dell'Impresa del 10% 0,555
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 1,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,276

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,862
Utile dell'Impresa del 10% 0,661
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,526

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² m 1

Z.70.13.0155.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,36 2,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,943
Utile dell'Impresa del 10% 0,723

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 2,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,666

1643/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² m 1

Z.70.13.0155.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,01 3,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,187
Utile dell'Impresa del 10% 0,910
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 3,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,095

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² m 1

Z.70.13.0155.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,77 4,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,672
Utile dell'Impresa del 10% 1,282
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 4,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,953

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² m 1

Z.70.13.0155.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,79 6,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,122
Utile dell'Impresa del 10% 1,627
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 6,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,752

1644/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.105 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 3x25 + 1G25 mm² m 1

Z.70.13.0155.105 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,14 10,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,845
Utile dell'Impresa del 10% 2,181
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 10,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,031

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,73 1,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,848
Utile dell'Impresa del 10% 0,650
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 1,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,496

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,23 2,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,923
Utile dell'Impresa del 10% 0,708
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 2,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,636

1645/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² m 1

Z.70.13.0155.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,91 2,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,172
Utile dell'Impresa del 10% 0,899
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,075

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² m 1

Z.70.13.0155.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,77 3,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,301
Utile dell'Impresa del 10% 0,998
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 3,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,295

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² m 1

Z.70.13.0155.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,93 5,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 2,140
Utile dell'Impresa del 10% 1,641
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 5,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,782

1646/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² m 1

Z.70.13.0155.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,39 8,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,730
Utile dell'Impresa del 10% 2,093
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 8,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,820

B.62.22.0180.140 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 4x25 + 1G25 mm² m 1

Z.70.13.0155.140 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,53 12,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 3,572
Utile dell'Impresa del 10% 2,738
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 12,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,309

B.62.22.0180.145 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.13.0155.145 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,95 2,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,178
Utile dell'Impresa del 10% 0,903
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,085

1647/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.150 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.13.0155.150 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,408
Utile dell'Impresa del 10% 1,079
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 3,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,485

B.62.22.0180.155 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.13.0155.155 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,758
Utile dell'Impresa del 10% 1,348
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,103

B.62.22.0180.160 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.13.0155.160 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,83 6,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,128
Utile dell'Impresa del 10% 1,632
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 6,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,762

1648/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.165 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.13.0155.165 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,84 8,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,503
Utile dell'Impresa del 10% 1,919

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 8,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,422

B.62.22.0180.170 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.13.0155.170 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,83 10,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,949
Utile dell'Impresa del 10% 2,261
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 10,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,211

B.62.22.0180.175 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.13.0155.175 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,04 13,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,428
Utile dell'Impresa del 10% 2,628
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 13,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,060

1649/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.180 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 1x240 mm² m 1

Z.70.13.0155.180 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,79 16,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 4,137
Utile dell'Impresa del 10% 3,172

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 16,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,309

B.62.22.0180.200 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.200 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 6+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,04 2,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,895
Utile dell'Impresa del 10% 0,686
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 2,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,586

B.62.22.0180.205 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.205 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 6+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,77 2,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,151
Utile dell'Impresa del 10% 0,883
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,035

1650/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.250 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.250 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 9+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,89 2,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,169
Utile dell'Impresa del 10% 0,896

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 2,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,065

B.62.22.0180.255 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.255 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 9+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,334
Utile dell'Impresa del 10% 1,023
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 3,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,355

B.62.22.0180.300 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.300 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 11+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,402
Utile dell'Impresa del 10% 1,075
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 3,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,474

1651/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.305 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1
kV
sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Z.70.13.0155.305 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV
 sezione 11+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,70 4,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,177
Utile dell'Impresa del 10% 1,669
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 4,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,850

B.62.22.0230.095 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.095 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,73 0,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,330
Utile dell'Impresa del 10% 0,253
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,588

B.62.22.0230.100 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.100 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,98 0,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,405
Utile dell'Impresa del 10% 0,310
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,713

B.62.22.0230.105 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x4 mm² m 1

1652/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.13.0220.105 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,34 1,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,495
Utile dell'Impresa del 10% 0,380
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,878

B.62.22.0230.110 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x6 mm² m 1

Z.70.13.0220.110 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,71 1,710

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,588
Utile dell'Impresa del 10% 0,451
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,043

B.62.22.0230.115 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x10 mm² m 1

Z.70.13.0220.115 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,22 2,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,774
Utile dell'Impresa del 10% 0,594
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 2,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,367

B.62.22.0230.120 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x16 mm² m 1

Z.70.13.0220.120 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,89 2,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,949
Utile dell'Impresa del 10% 0,727

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,676

B.62.22.0230.125 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x25 mm² m 1

Z.70.13.0220.125 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,01 4,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,190
Utile dell'Impresa del 10% 0,912
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 4,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,106

B.62.22.0230.130 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x35 mm² m 1

Z.70.13.0220.130 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,04 5,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 1,418
Utile dell'Impresa del 10% 1,087

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 5,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,505

B.62.22.0230.135 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2x50 mm² m 1

Z.70.13.0220.135 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,04 7,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,865
Utile dell'Impresa del 10% 1,430

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,730
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Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 7,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,295

B.62.22.0230.145 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.145 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,87 0,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,388
Utile dell'Impresa del 10% 0,298
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,683

B.62.22.0230.150 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.150 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,20 1,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,474
Utile dell'Impresa del 10% 0,364

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,838

B.62.22.0230.155 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx4 mm² m 1

Z.70.13.0220.155 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,71 1,710

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,588
Utile dell'Impresa del 10% 0,451
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

1655/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Costo materiali fc 1,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,043

B.62.22.0230.160 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx6 mm² m 1

Z.70.13.0220.160 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,720
Utile dell'Impresa del 10% 0,552
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,268

B.62.22.0230.165 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx10 mm² m 1

Z.70.13.0220.165 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,30 3,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,010
Utile dell'Impresa del 10% 0,774
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 3,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,786

B.62.22.0230.170 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx16 mm² m 1

Z.70.13.0220.170 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,70 4,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,294
Utile dell'Impresa del 10% 0,992

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 4,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,286

1656/2901
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B.62.22.0230.175 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx25 mm² m 1

Z.70.13.0220.175 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,50 6,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 1,711
Utile dell'Impresa del 10% 1,312
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 6,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,025

B.62.22.0230.180 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx35 mm² m 1

Z.70.13.0220.180 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,90 9,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,294
Utile dell'Impresa del 10% 1,759
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 9,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,055

B.62.22.0230.185 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx50 mm² m 1

Z.70.13.0220.185 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,18 13,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,934
Utile dell'Impresa del 10% 2,249

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 13,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,183

B.62.22.0230.190 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx70 mm² m 1

Z.70.13.0220.190 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,45 17,450

1657/2901
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,648
Utile dell'Impresa del 10% 2,797
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 17,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,443

B.62.22.0230.195 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx95 mm² m 1

Z.70.13.0220.195 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,00 23,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 4,554
Utile dell'Impresa del 10% 3,491
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 23,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,042

B.62.22.0230.200 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx120 mm² m 1

Z.70.13.0220.200 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,78 38,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 6,994
Utile dell'Impresa del 10% 5,362
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 38,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,352

B.62.22.0230.205 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 2+Tx150 mm² m 1

Z.70.13.0220.205 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 49,64 49,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320

1658/2901
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Spese generali del 15% 8,844
Utile dell'Impresa del 10% 6,780
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 49,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,620

B.62.22.0230.215 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.215 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,05 1,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,452
Utile dell'Impresa del 10% 0,346

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,798

B.62.22.0230.220 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.220 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,555
Utile dell'Impresa del 10% 0,425
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 1,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,983

B.62.22.0230.225 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx4 mm² m 1

Z.70.13.0220.225 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,681
Utile dell'Impresa del 10% 0,522
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,750

1659/2901
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,208

B.62.22.0230.230 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx6 mm² m 1

Z.70.13.0220.230 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,62 2,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,834
Utile dell'Impresa del 10% 0,640
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 2,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,477

B.62.22.0230.235 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx10 mm² m 1

Z.70.13.0220.235 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,05 4,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,196
Utile dell'Impresa del 10% 0,917
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 4,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,116

B.62.22.0230.240 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx16 mm² m 1

Z.70.13.0220.240 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,88 5,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 1,544
Utile dell'Impresa del 10% 1,184
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872

1660/2901
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Costo manodopera alla produzione 3,543
Costo materiali fc 5,880

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,725

B.62.22.0230.245 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx25 mm² m 1

Z.70.13.0220.245 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,80 8,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,129
Utile dell'Impresa del 10% 1,632
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 8,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,765

B.62.22.0230.250 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx35 mm² m 1

Z.70.13.0220.250 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,32 12,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,657
Utile dell'Impresa del 10% 2,037
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 12,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,695

B.62.22.0230.255 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx50 mm² m 1

Z.70.13.0220.255 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,08 17,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,371
Utile dell'Impresa del 10% 2,585
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 17,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,955

1661/2901
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B.62.22.0230.260 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx70 mm² m 1

Z.70.13.0220.260 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 22,88 22,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 4,241
Utile dell'Impresa del 10% 3,252
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 22,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,495

B.62.22.0230.265 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx95 mm² m 1

Z.70.13.0220.265 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 29,69 29,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 5,263
Utile dell'Impresa del 10% 4,035
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 29,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,295

B.62.22.0230.270 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx120 mm² m 1

Z.70.13.0220.270 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 39,08 39,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 6,671
Utile dell'Impresa del 10% 5,115
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 39,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,785

B.62.22.0230.275 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 3+Tx150 mm² m 1

Z.70.13.0220.275 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

1662/2901
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sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 56,69 56,690
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 9,313
Utile dell'Impresa del 10% 7,140
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 56,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,455

B.62.22.0230.285 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.285 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,25 1,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 0,997
Utile dell'Impresa del 10% 0,764
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,765

B.62.22.0230.290 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x2.5 mm² m 1

Z.70.13.0220.290 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,67 1,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,060
Utile dell'Impresa del 10% 0,813
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,875

B.62.22.0230.295 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x4 mm² m 1

Z.70.13.0220.295 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,28 2,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,151
Utile dell'Impresa del 10% 0,883
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 2,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,035

B.62.22.0230.300 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x6 mm² m 1

Z.70.13.0220.300 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,15 3,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,282
Utile dell'Impresa del 10% 0,983

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 3,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,265

B.62.22.0230.305 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x10 mm² m 1

Z.70.13.0220.305 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,25 4,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,447
Utile dell'Impresa del 10% 1,109
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 4,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,555

B.62.22.0230.310 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x16 mm² m 1

Z.70.13.0220.310 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,787
Utile dell'Impresa del 10% 1,370
Per arrotondamento -0,002

1664/2901
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 6,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,155

B.62.22.0230.315 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x25 mm² m 1

Z.70.13.0220.315 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,13 8,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,029
Utile dell'Impresa del 10% 1,555
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 8,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,585

B.62.22.0230.320 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 4x35+1x25 mm² m 1

Z.70.13.0220.320 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 4x35+1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,43 11,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,524
Utile dell'Impresa del 10% 1,935
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 11,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,455

B.62.22.0230.400 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 7x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.400 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,44 3,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,325
Utile dell'Impresa del 10% 1,016
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 3,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,345

B.62.22.0230.405 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 7x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.405 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 7x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,47 5,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,630
Utile dell'Impresa del 10% 1,250
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 5,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,885

B.62.22.0230.410 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 10x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.410 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 10x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,38 5,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,616
Utile dell'Impresa del 10% 1,239

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 5,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,855

B.62.22.0230.415 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 10x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.415 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 10x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,39 7,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,918
Utile dell'Impresa del 10% 1,470
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 7,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,385
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B.62.22.0230.420 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 12x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.420 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,02 6,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,712
Utile dell'Impresa del 10% 1,313

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 6,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,025

B.62.22.0230.425 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 12x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.425 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 12x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,45 8,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,077
Utile dell'Impresa del 10% 1,592
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 8,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,665

B.62.22.0230.430 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 16x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.430 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 16x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,47 7,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,930
Utile dell'Impresa del 10% 1,480
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 7,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,415

B.62.22.0230.435 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 16x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.435 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 16x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,89 10,890
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,443
Utile dell'Impresa del 10% 1,873
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 10,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,315

B.62.22.0230.440 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 19x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.440 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 19x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,51 8,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,086
Utile dell'Impresa del 10% 1,599

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 8,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,685

B.62.22.0230.445 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 19x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.445 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 19x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,55 12,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,692
Utile dell'Impresa del 10% 2,064
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 12,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,755

B.62.22.0230.450 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 24x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.450 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,49 10,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,383
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 1,827
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 10,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,215

B.62.22.0230.455 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R
sezione 24x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0220.455 CAVO SCHERMATO FG7OH2R
sezione 24x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,60 15,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 3,149
Utile dell'Impresa del 10% 2,414
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 15,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,565

B.62.22.0315.005 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.005 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,38 0,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,646
Utile dell'Impresa del 10% 0,495
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 0,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,146

B.62.22.0315.006 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.006 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 0,658
Utile dell'Impresa del 10% 0,504
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,550
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 0,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,166

B.62.22.0315.007 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.007 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,64 0,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,758
Utile dell'Impresa del 10% 0,581
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 0,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,335

B.62.22.0315.008 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 5x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.008 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,784
Utile dell'Impresa del 10% 0,601

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 0,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,385

B.62.22.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 0,917
Utile dell'Impresa del 10% 0,703
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,625

B.62.22.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,56 1,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,043
Utile dell'Impresa del 10% 0,800
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,845

B.62.22.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,082
Utile dell'Impresa del 10% 0,830
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,915

B.62.22.0315.012 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.012 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,205
Utile dell'Impresa del 10% 0,924
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 2,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,134
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0315.013 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.013 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,38 2,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,314
Utile dell'Impresa del 10% 1,007
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,323

B.62.22.0315.014 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.014 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,77 2,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,446
Utile dell'Impresa del 10% 1,108
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 2,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,553

B.62.22.0315.015 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.015 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,47 3,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,624
Utile dell'Impresa del 10% 1,245
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,872

B.62.22.0315.016 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 27x1 mm² m 1

Z.70.13.0315.016 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 27x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,25 4,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,962
Utile dell'Impresa del 10% 1,504
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 4,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,471

B.62.22.0315.020 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.020 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,561
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 0,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,295

B.62.22.0315.021 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.021 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,61 0,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,754
Utile dell'Impresa del 10% 0,578
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 0,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,335

B.62.22.0315.022 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.022 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 0,931
Utile dell'Impresa del 10% 0,714

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 0,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,645

B.62.22.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 5x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 5x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,01 1,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 0,961
Utile dell'Impresa del 10% 0,737
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,695

B.62.22.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,56 1,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,117
Utile dell'Impresa del 10% 0,856
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 1,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,974

B.62.22.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,06 2,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,266
Utile dell'Impresa del 10% 0,970
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,233

B.62.22.0315.026 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.026 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,396
Utile dell'Impresa del 10% 1,070
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 2,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,463

B.62.22.0315.027 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.027 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,84 2,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 1,603
Utile dell'Impresa del 10% 1,229

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 2,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,832

B.62.22.0315.028 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.028 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,21 3,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 1,732
Utile dell'Impresa del 10% 1,328
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646

1675/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 6,692
Costo materiali fc 3,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,062

B.62.22.0315.029 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.029 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,76 3,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 1,962
Utile dell'Impresa del 10% 1,504
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 3,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,470

B.62.22.0315.030 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.030 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,76 4,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,186
Utile dell'Impresa del 10% 1,676
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 4,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,860

B.62.22.0315.031 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 27x1,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.031 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 27x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,89 5,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,502
Utile dell'Impresa del 10% 1,918
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 5,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,419

1676/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.62.22.0315.040 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.040 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 2x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,73 0,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 0,845
Utile dell'Impresa del 10% 0,648
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 0,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,495

B.62.22.0315.041 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.041 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 3x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,99 0,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 0,884
Utile dell'Impresa del 10% 0,678
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 0,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,565

B.62.22.0315.042 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.042 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 4x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,26 1,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 0,998
Utile dell'Impresa del 10% 0,765
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 1,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,765

B.62.22.0315.043 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 5x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.043 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

1677/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 5x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,59 1,590
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,195
Utile dell'Impresa del 10% 0,916
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 1,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,113

B.62.22.0315.044 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.044 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,36 2,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,311
Utile dell'Impresa del 10% 1,005
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,313

B.62.22.0315.045 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.045 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 10x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,10 3,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,569
Utile dell'Impresa del 10% 1,203

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,772

B.62.22.0315.046 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.046 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,76 3,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848

1678/2901
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Spese generali del 15% 1,741
Utile dell'Impresa del 10% 1,335
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 3,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,072

B.62.22.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 14x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,15 4,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 1,873
Utile dell'Impresa del 10% 1,436
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 4,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,312

B.62.22.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 16x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,93 4,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,064
Utile dell'Impresa del 10% 1,582
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 4,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,651

B.62.22.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,85 5,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,349
Utile dell'Impresa del 10% 1,801

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,810

1679/2901
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 5,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,150

B.62.22.0315.050 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.050 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 24x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,61 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,760
Utile dell'Impresa del 10% 2,116
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 7,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,879

B.62.22.0315.051 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 27x2,5 mm² m 1

Z.70.13.0315.051 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V
sezione 27x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,05 9,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,123
Utile dell'Impresa del 10% 2,395

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 9,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,518

B.62.22.0320.005 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 1x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.005 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 1x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,140
Utile dell'Impresa del 10% 0,108
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

1680/2901
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Costo materiali fc 0,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,244

B.62.22.0320.010 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 2x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.010 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,31 0,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 0,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,404

B.62.22.0320.015 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 3x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.015 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,279
Utile dell'Impresa del 10% 0,214
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,498

B.62.22.0320.020 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 4x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.020 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,331
Utile dell'Impresa del 10% 0,254
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,583

1681/2901
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B.62.22.0320.025 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 5x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.025 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,68 0,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,396
Utile dell'Impresa del 10% 0,304
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 0,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,698

B.62.22.0320.030 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 6x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.030 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 6x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,453
Utile dell'Impresa del 10% 0,347
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 0,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,803

B.62.22.0320.035 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 7x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.035 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,501
Utile dell'Impresa del 10% 0,384
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 0,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,888

B.62.22.0320.040 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 12x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.040 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
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sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,57 1,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,677
Utile dell'Impresa del 10% 0,519
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 1,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,197

B.62.22.0320.045 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 18x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.045 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 18x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,33 2,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,865
Utile dell'Impresa del 10% 0,663
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,526

B.62.22.0320.050 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 25x1 mm² m 1

Z.70.13.0320.050 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,046
Utile dell'Impresa del 10% 0,802
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 3,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,846

B.62.22.0320.055 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 1x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.055 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 1x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,183
Utile dell'Impresa del 10% 0,140
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,319

B.62.22.0320.060 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.060 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,282
Utile dell'Impresa del 10% 0,216

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,498

B.62.22.0320.065 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 3x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.065 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 29,43 1,717
Spese generali del 15% 0,334
Utile dell'Impresa del 10% 0,256
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,339
Costo manodopera alla produzione 1,378

Costo materiali fc 0,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,593

B.62.22.0320.070 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 4x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.070 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,395
Utile dell'Impresa del 10% 0,303

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,330
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 0,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,698

B.62.22.0320.075 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 5x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.075 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,88 0,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,463
Utile dell'Impresa del 10% 0,355
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 0,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,823

B.62.22.0320.080 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 6x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.080 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 6x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,12 1,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,536
Utile dell'Impresa del 10% 0,411
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 1,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,948

B.62.22.0320.085 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 7x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.085 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,25 1,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 29,43 2,698
Spese generali del 15% 0,592
Utile dell'Impresa del 10% 0,454
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,533
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Costo manodopera alla produzione 2,165
Costo materiali fc 1,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,042

B.62.22.0320.090 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 12x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.090 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,14 2,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,836
Utile dell'Impresa del 10% 0,641
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 2,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,476

B.62.22.0320.095 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 18x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.095 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 18x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,099
Utile dell'Impresa del 10% 0,842
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 3,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,946

B.62.22.0320.100 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC
sezione 25x1.5 mm² m 1

Z.70.13.0320.100 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC
sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,31 4,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 1,309
Utile dell'Impresa del 10% 1,003
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 4,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,315
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B.62.24.0100.003 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x25 mm² m 1

Z.70.14.0100.005 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,62 6,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,582
Utile dell'Impresa del 10% 1,213
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 6,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,796

B.62.24.0100.005 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.14.0100.010 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,59 9,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,101
Utile dell'Impresa del 10% 1,611
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 9,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,715

B.62.24.0100.010 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.14.0100.015 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,45 11,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,453
Utile dell'Impresa del 10% 1,881
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 11,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,335

B.62.24.0100.015 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.14.0100.020 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
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sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,09 13,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,846
Utile dell'Impresa del 10% 2,182
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 13,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,024

B.62.24.0100.020 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.14.0100.025 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,51 15,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,357
Utile dell'Impresa del 10% 2,573
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 15,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,933

B.62.24.0100.025 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.14.0100.030 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,84 20,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 4,230
Utile dell'Impresa del 10% 3,243
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 20,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,472

B.62.24.0100.030 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.14.0100.035 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,86 26,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 5,353
Utile dell'Impresa del 10% 4,104
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 26,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,461

B.62.24.0100.035 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.14.0100.040 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,64 30,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 5,994
Utile dell'Impresa del 10% 4,595
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 30,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,590

B.62.24.0110.010 CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE)
sezione 3x50 mm² m 1

Z.70.14.0110.025 RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE)
sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 40,20 40,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 7,207
Utile dell'Impresa del 10% 5,526
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 40,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,732

B.62.24.0120.003 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x25 mm² m 1

Z.70.14.0120.005 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,45 11,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 2,306
Utile dell'Impresa del 10% 1,768

1689/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 11,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,076

B.62.24.0120.005 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.14.0120.010 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,82 12,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 2,585
Utile dell'Impresa del 10% 1,982
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 12,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,565

B.62.24.0120.010 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.14.0120.015 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,17 13,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,711
Utile dell'Impresa del 10% 2,079
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 13,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,795

B.62.24.0120.015 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.14.0120.020 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,23 14,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 0,883
Utile dell'Impresa del 10% 0,677
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,680

1690/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,162

Costo manodopera alla produzione 4,724
Costo materiali fc 14,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,564

B.62.24.0120.020 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.14.0120.025 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,18 17,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,607
Utile dell'Impresa del 10% 2,765
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 17,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,373

B.62.24.0120.025 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.14.0120.030 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,40 19,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 4,014
Utile dell'Impresa del 10% 3,077
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 19,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,092

B.62.24.0120.030 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.14.0120.035 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,21 24,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 4,956
Utile dell'Impresa del 10% 3,800
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

1691/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 24,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,761

B.62.24.0120.035 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.14.0120.040 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,50 26,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 5,373
Utile dell'Impresa del 10% 4,119
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 26,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,490

B.62.24.0120.040 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x240 mm² m 1

Z.70.14.0120.045 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 34,90 34,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 6,707
Utile dell'Impresa del 10% 5,142
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 34,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,850

B.62.24.0130.005 CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)
sezione 3x35 mm² m 1

Z.70.14.0130.020 RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)
sezione 3x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,46 33,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 6,123
Utile dell'Impresa del 10% 4,694
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 33,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,822

1692/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.24.0130.010 CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)
sezione 3x50 mm² m 1

Z.70.14.0130.025 RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)
sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 41,63 41,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 7,422
Utile dell'Impresa del 10% 5,690

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 41,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,112

B.62.24.0150.020 CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)
sezione 3x95 mm² m 1

Z.70.14.0150.035 RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)
sezione 3x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 71,12 71,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 12,066
Utile dell'Impresa del 10% 9,251
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 101,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 101,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 71,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,320

B.62.24.0150.030 CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)
sezione 3x150 mm² m 1

Z.70.14.0150.043 RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)
sezione 3x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 100,01 100,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 16,841
Utile dell'Impresa del 10% 12,911
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 142,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 142,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 100,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,757

B.62.24.0160.005 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² m 1

Z.70.14.0160.010 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,61 9,610

1693/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,177
Utile dell'Impresa del 10% 1,669
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 9,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,845

B.62.24.0160.010 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² m 1

Z.70.14.0160.015 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,828
Utile dell'Impresa del 10% 2,168
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 13,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,995

B.62.24.0160.015 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x70 mm² m 1

Z.70.14.0160.020 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,90 15,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,268
Utile dell'Impresa del 10% 2,505
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 15,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,774

B.62.24.0160.020 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² m 1

Z.70.14.0160.025 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,88 17,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358

1694/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 3,786
Utile dell'Impresa del 10% 2,902
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 17,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,692

B.62.24.0160.025 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² m 1

Z.70.14.0160.030 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,74 28,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 5,488
Utile dell'Impresa del 10% 4,208
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 28,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,692

B.62.24.0160.030 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² m 1

Z.70.14.0160.035 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,89 36,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 6,932
Utile dell'Impresa del 10% 5,314
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 36,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,250

B.62.24.0160.035 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² m 1

Z.70.14.0160.040 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,04 55,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 9,728
Utile dell'Impresa del 10% 7,458
Per arrotondamento 0,004

1695/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 55,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,190

B.62.24.0170.035 CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA)
sezione 3x185 mm² m 1

Z.70.14.0170.045 ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA)
sezione 3x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,04 55,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,463
Utile dell'Impresa del 10% 8,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 55,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,485

B.62.24.0300.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER
CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² cad. 1

Z.70.14.0300.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI
UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)
Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 120,65 120,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 145/60 h 2,42 29,43 71,123
Spese generali del 15% 28,766
Utile dell'Impresa del 10% 22,054
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,041
Costo manodopera alla produzione 57,082

Costo materiali fc 120,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,817

B.62.24.0310.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER
CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² cad. 1

Z.70.14.0310.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI
UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)
Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 140,29 140,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 175/60 h 2,92 29,43 85,838
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Spese generali del 15% 33,919
Utile dell'Impresa del 10% 26,005
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 68,892

Costo materiali fc 140,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,922

B.62.24.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER
CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² cad. 1

Z.70.14.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI
UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)
Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 140,29 140,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 195/60 h 3,25 29,43 95,648
Spese generali del 15% 35,391
Utile dell'Impresa del 10% 27,133
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 76,765

Costo materiali fc 140,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,522

B.62.24.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-
INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per
eseguire un terminale)
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² m 1

Z.70.14.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER
CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 273,23 273,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 29,43 61,312
Spese generali del 15% 50,181
Utile dell'Impresa del 10% 38,472
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 423,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 423,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 49,208

Costo materiali fc 273,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,658

B.62.24.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-
INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per
eseguire un terminale)
Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² m 1

1697/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.14.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER
CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)
Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 372,29 372,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 29,43 68,670
Spese generali del 15% 66,144
Utile dell'Impresa del 10% 50,710
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 557,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 557,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,557
Costo manodopera alla produzione 55,113

Costo materiali fc 372,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,850

B.62.26.0005.005 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa m 1

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,480

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 32,17 0,579
Spese generali del 15% 0,159
Utile dell'Impresa del 10% 0,122

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,105
Costo manodopera alla produzione 0,474

Costo materiali fc 0,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,281

B.62.26.0005.010 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
4 conduttori standard, da interno, posa fissa m 1

Z.70.15.0005.010 CAVO KNX (YCY11) - CPR
4 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 0,84 0,840

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 32,17 0,579
Spese generali del 15% 0,213
Utile dell'Impresa del 10% 0,163
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,105
Costo manodopera alla produzione 0,474

Costo materiali fc 0,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,381

B.62.26.0005.015 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
2 conduttori LSZH da interno, posa fissa m 1

Z.70.15.0005.015 CAVO KNX (YCY11) - CPR
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2 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 0,60 0,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 32,17 0,579
Spese generali del 15% 0,177
Utile dell'Impresa del 10% 0,136
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,105
Costo manodopera alla produzione 0,474

Costo materiali fc 0,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,311

B.62.26.0005.020 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
4 conduttori LSZH da interno, posa fissa m 1

Z.70.15.0005.020 CAVO KNX (YCY11) - CPR
4 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1,01 1,010

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 32,17 0,579
Spese generali del 15% 0,238
Utile dell'Impresa del 10% 0,183

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,105
Costo manodopera alla produzione 0,474

Costo materiali fc 1,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,421

B.62.26.0005.025 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
4 conduttori standard, posa interrata m 1

Z.70.15.0005.025 CAVO KNX (YCY11) - CPR
4 conduttori standard, posa interrata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 1,83 1,830

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 32,17 2,863
Spese generali del 15% 0,704
Utile dell'Impresa del 10% 0,540
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,517
Costo manodopera alla produzione 2,346

Costo materiali fc 1,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,247

B.62.26.0005.030 CAVO KNX CERTIFICATO CPR
4 conduttori LSZH, posa interrata m 1

Z.70.15.0005.030 CAVO KNX (YCY11) - CPR
4 conduttori LSZH, posa interrata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,19 2,190
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,089 h 0,09 32,17 2,863
Spese generali del 15% 0,758
Utile dell'Impresa del 10% 0,581
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,517
Costo manodopera alla produzione 2,346

Costo materiali fc 2,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,337

B.62.26.0010.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione 2x0.35 mm², senza guaina m 1

Z.70.15.0010.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione 2x0.35 mm², senza guaina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 0,19 0,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,102
Utile dell'Impresa del 10% 0,078
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,179

B.62.26.0010.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione 2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,22 0,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,107
Utile dell'Impresa del 10% 0,082

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,189

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,110
Utile dell'Impresa del 10% 0,084
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,199

B.62.26.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione 2x2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione 2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,28 0,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,116
Utile dell'Impresa del 10% 0,089
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,209

B.62.26.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione T+2x2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,135
Utile dell'Impresa del 10% 0,104

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,239

B.62.26.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione 5x2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione 5x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1701/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,156
Utile dell'Impresa del 10% 0,120
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 0,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,279

B.62.26.0010.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
INTERNO
sezione 10x2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0010.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione 10x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,11 1,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,240
Utile dell'Impresa del 10% 0,184
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 1,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,429

B.62.26.0020.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 10x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 10x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,22 1,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,257
Utile dell'Impresa del 10% 0,197
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 1,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,459

B.62.26.0020.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 15x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 15x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
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Spese generali del 15% 0,351
Utile dell'Impresa del 10% 0,269
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 1,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,619

B.62.26.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 20x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 20x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,65 1,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,468
Utile dell'Impresa del 10% 0,359
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 1,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,828

B.62.26.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 25x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 25x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,99 1,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,593
Utile dell'Impresa del 10% 0,455

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,048

B.62.26.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 30x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 30x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,27 2,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,708
Utile dell'Impresa del 10% 0,543

1703/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,248

B.62.26.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 50x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 50x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,55 3,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,606
Utile dell'Impresa del 10% 0,465
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 3,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,069

B.62.26.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER
ESTERNO
TE, sezione 100x2x0.6 mm² m 1

Z.70.15.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO
TE, sezione 100x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,43 8,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,780
Utile dell'Impresa del 10% 1,364
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 8,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,146

B.62.26.0032.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat. 5e  PVC m 1

Z.70.15.0022.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat.5e  PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,201
Utile dell'Impresa del 10% 0,154
Per arrotondamento 0,004

1704/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,359

B.62.26.0032.010 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH m 1

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,206
Utile dell'Impresa del 10% 0,158
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,369

B.62.26.0032.015 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat. 5e  PVC m 1

Z.70.15.0022.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,50 0,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,222
Utile dell'Impresa del 10% 0,170
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,389

B.62.26.0032.020 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH m 1

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,54 0,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,228
Utile dell'Impresa del 10% 0,175
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,399

B.62.26.0034.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH m 1

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,670

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,248
Utile dell'Impresa del 10% 0,190
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,439

B.62.26.0034.010 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat. 6 PVC m 1

Z.70.15.0023.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,65 0,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,245
Utile dell'Impresa del 10% 0,188
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,429

B.62.26.0034.015 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH m 1

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,93 0,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,287
Utile dell'Impresa del 10% 0,220
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,930
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,509

B.62.26.0036.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH m 1

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat.7  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,91 1,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,581
Utile dell'Impresa del 10% 0,445
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 1,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,028

B.62.26.0060.005 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.005 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,248
Utile dell'Impresa del 10% 0,190
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 1,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,439

B.62.26.0060.010 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 2x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.010 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 2x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,77 1,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,413
Utile dell'Impresa del 10% 0,316

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 1,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,729

B.62.26.0060.015 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 3x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.015 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

1707/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 3x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,37 2,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,576
Utile dell'Impresa del 10% 0,442

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 2,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,018

B.62.26.0060.020 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 4x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.020 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 4x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,41 2,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 0,582
Utile dell'Impresa del 10% 0,446

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 2,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,028

B.62.26.0060.025 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 5x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.025 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 5x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,57 2,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,680
Utile dell'Impresa del 10% 0,521
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,198

B.62.26.0060.030 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 6x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.030 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 6x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,98 2,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,741
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 0,568
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 2,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,308

B.62.26.0060.035 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 8x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.035 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 8x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,53 3,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,897
Utile dell'Impresa del 10% 0,688
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 3,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,588

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 11x2+Tx0.6 mm² m 1

Z.70.15.0030.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,14 4,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,989
Utile dell'Impresa del 10% 0,758
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,748

B.62.26.0070.005 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,
PVC
sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Z.70.15.0070.005 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1+10x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,55 4,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,756
Utile dell'Impresa del 10% 0,580
Per arrotondamento 0,003
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 4,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,339

B.62.26.0070.010 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,
PVC
sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Z.70.15.0070.010 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1+12x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,72 5,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,932
Utile dell'Impresa del 10% 0,714
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 5,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,649

B.62.26.0070.015 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,
PVC
sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Z.70.15.0070.015 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1.5+10x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,78 6,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 1,091
Utile dell'Impresa del 10% 0,836
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 6,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,929

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,
PVC
sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Z.70.15.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1.5+12x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,99 7,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 1,272
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Utile dell'Impresa del 10% 0,975
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 7,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,249

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz m 1

Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 1,00 0,14 0,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,129
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,299

B.62.26.0110.010 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz m 1

Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 1,00 0,14 0,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 0,315
Utile dell'Impresa del 10% 0,242
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 0,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,558

B.62.26.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.22 mm² m 1

Z.70.15.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,06 0,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,119
Utile dell'Impresa del 10% 0,092
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,214

B.62.26.0210.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.22 mm² m 1

Z.70.15.0210.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,18 0,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,137
Utile dell'Impresa del 10% 0,105
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,244

B.62.26.0210.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.22 mm² m 1

Z.70.15.0210.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,140
Utile dell'Impresa del 10% 0,108
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,244

B.62.26.0210.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.22 mm² m 1

Z.70.15.0210.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,22 0,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,143
Utile dell'Impresa del 10% 0,110
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,254

B.62.26.0210.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.22 mm² m 1

Z.70.15.0210.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,146
Utile dell'Impresa del 10% 0,112
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,254

B.62.26.0210.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,16 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,134
Utile dell'Impresa del 10% 0,103
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,234

B.62.26.0210.035 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.035 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,26 0,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,149
Utile dell'Impresa del 10% 0,115

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,264
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B.62.26.0210.040 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 5x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.040 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 5x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,26 0,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,149
Utile dell'Impresa del 10% 0,115

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,264

B.62.26.0210.045 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.045 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,146
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,339

B.62.26.0210.050 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 7x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.050 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 7x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,33 0,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,197
Utile dell'Impresa del 10% 0,151
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,349

B.62.26.0210.055 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.5  mm² m 1

Z.70.15.0210.055 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,201
Utile dell'Impresa del 10% 0,154
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,359

B.62.26.0210.060 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0210.060 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,45 0,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,215
Utile dell'Impresa del 10% 0,165
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,379

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,30 0,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,192
Utile dell'Impresa del 10% 0,147

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,339

B.62.26.0210.070 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0210.070 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,200
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Utile dell'Impresa del 10% 0,153
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,349

B.62.26.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 6x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,32 0,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,195
Utile dell'Impresa del 10% 0,150
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,349

B.62.26.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 8x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,242
Utile dell'Impresa del 10% 0,186
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 0,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,424

B.62.26.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 10x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 29,43 1,226
Spese generali del 15% 0,256
Utile dell'Impresa del 10% 0,196
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,160
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,242
Costo manodopera alla produzione 0,984

Costo materiali fc 0,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,454

B.62.26.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 2x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,79 0,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,229
Utile dell'Impresa del 10% 0,176
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,404

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 2x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,95 0,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,253
Utile dell'Impresa del 10% 0,194
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,444

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 2x1 mm² m 1

Z.70.15.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,10 1,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,275
Utile dell'Impresa del 10% 0,211

1717/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 1,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,484

B.62.26.0215.020 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 2x1,5 mm² m 1

Z.70.15.0215.020 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,317
Utile dell'Impresa del 10% 0,243
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 1,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,564

B.62.26.0215.025 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 2x2,5 mm² m 1

Z.70.15.0215.025 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,12 2,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,428
Utile dell'Impresa del 10% 0,328
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 2,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,754

B.62.26.0215.030 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 4x0,5 mm² m 1

Z.70.15.0215.030 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,57 1,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736

1718/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,346
Utile dell'Impresa del 10% 0,265
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 1,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,614

B.62.26.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 4x0,75 mm² m 1

Z.70.15.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,90 1,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,395
Utile dell'Impresa del 10% 0,303
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 1,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,694

B.62.26.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO
RESISTENTE AL FUOCO
sezione 4x1 mm² m 1

Z.70.15.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,20 2,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,477
Utile dell'Impresa del 10% 0,366
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 2,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,839

B.62.26.0240.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.35 mm² m 1

Z.70.15.0220.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,10 0,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736

1719/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 0,125
Utile dell'Impresa del 10% 0,096
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,224

B.62.26.0240.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.5 mm² m 1

Z.70.15.0220.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,12 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,128
Utile dell'Impresa del 10% 0,098
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,224

B.62.26.0240.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.75 mm² m 1

Z.70.15.0220.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,17 0,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,136
Utile dell'Impresa del 10% 0,104
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,244

B.62.26.0240.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x1 mm² m 1

Z.70.15.0220.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 0,140
Utile dell'Impresa del 10% 0,108
Per arrotondamento -0,004

1720/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 0,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,244

B.62.26.0240.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x1.5 mm² m 1

Z.70.15.0220.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,191
Utile dell'Impresa del 10% 0,146
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,339

B.62.26.0240.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x2.5 mm² m 1

Z.70.15.0220.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC
sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 0,219
Utile dell'Impresa del 10% 0,168
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 0,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,389

B.62.29.0250.005 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x4 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.005 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,94 10,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,131
Utile dell'Impresa del 10% 4,701
Per arrotondamento 0,003

1721/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 10,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,835

B.62.29.0250.010 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x6 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.010 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,02 13,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,443
Utile dell'Impresa del 10% 4,940
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 13,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,385

B.62.29.0250.015 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x8 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.015 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,26 17,260

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,079
Utile dell'Impresa del 10% 5,427
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 17,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,505

B.62.29.0250.020 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,40 24,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1722/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 8,150
Utile dell'Impresa del 10% 6,249
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 24,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,395

B.62.29.0250.025 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x18 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.025 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,92 32,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 9,428
Utile dell'Impresa del 10% 7,228
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 32,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,655

B.62.29.0250.030 CENTRALINO DA PARETE - IP40
2x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.030 CENTRALINO DA PARETE IP40
2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,94 37,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,181
Utile dell'Impresa del 10% 7,806
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 37,940

1723/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,985

B.62.29.0250.035 CENTRALINO DA PARETE - IP40
3x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0250.035 CENTRALINO DA PARETE IP40
3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,70 67,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 14,645
Utile dell'Impresa del 10% 11,228
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 67,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,875

B.62.29.0250.100 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x4 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.100 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 10,94 10,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,131
Utile dell'Impresa del 10% 4,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 10,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,835

B.62.29.0250.110 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x8 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.110 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 17,26 17,260

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
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Spese generali del 15% 7,079
Utile dell'Impresa del 10% 5,427
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 17,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,505

B.62.29.0250.115 CENTRALINO DA PARETE - IP40
1x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.115 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,40 24,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 8,150
Utile dell'Impresa del 10% 6,249
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 24,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,395

B.62.29.0250.120 CENTRALINO DA PARETE - IP40
2x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.120 CENTRALINO DA PARETE IP40
2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 37,94 37,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,181
Utile dell'Impresa del 10% 7,806
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 37,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,985
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B.62.29.0250.125 CENTRALINO DA PARETE - IP40
3x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.125 CENTRALINO DA PARETE IP40
3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 67,70 67,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 14,645
Utile dell'Impresa del 10% 11,228
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 67,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,875

B.62.29.0250.130 CENTRALINO DA PARETE - IP40
2x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.130 CENTRALINO DA PARETE IP40
2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 55,06 55,060

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 12,749
Utile dell'Impresa del 10% 9,774
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 55,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,525

B.62.29.0250.135 CENTRALINO DA PARETE - IP40
3x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.135 CENTRALINO DA PARETE IP40
3x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 83,33 83,330

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 16,990
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Utile dell'Impresa del 10% 13,026
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 83,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,015

B.62.29.0250.140 CENTRALINO DA PARETE - IP40
4x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.140 CENTRALINO DA PARETE IP40
4x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 145,08 145,080

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 26,252
Utile dell'Impresa del 10% 20,127
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 145,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,375

B.62.29.0250.145 CENTRALINO DA PARETE - IP40
2x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.145 CENTRALINO DA PARETE IP40
2x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 247,01 247,010

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 41,542
Utile dell'Impresa del 10% 31,849
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 350,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 350,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 247,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,395

B.62.29.0250.150 CENTRALINO DA PARETE - IP40
3x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.150 CENTRALINO DA PARETE IP40
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3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 338,52 338,520

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 55,268
Utile dell'Impresa del 10% 42,372
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 466,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 466,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 338,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,645

B.62.29.0250.155 CENTRALINO DA PARETE - IP40
4x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.155 CENTRALINO DA PARETE IP40
4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 421,10 421,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 67,655
Utile dell'Impresa del 10% 51,869
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 421,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,525

B.62.29.0250.160 CENTRALINO DA PARETE - IP40
5x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.160 CENTRALINO DA PARETE IP40
5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 496,25 496,250

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 78,928
Utile dell'Impresa del 10% 60,511
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 665,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 665,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 496,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,435

B.62.29.0250.165 CENTRALINO DA PARETE - IP40
6x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0250.165 CENTRALINO DA PARETE IP40
6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 582,55 582,550

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 91,873
Utile dell'Impresa del 10% 70,436
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 774,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 774,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 582,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,305

B.62.29.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x4 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,15 9,150

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,863
Utile dell'Impresa del 10% 4,495
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 9,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,355

B.62.29.0255.010 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x6 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.010 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,45 10,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,058
Utile dell'Impresa del 10% 4,644
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 10,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,705

B.62.29.0255.015 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x8 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.015 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,59 16,590

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,979
Utile dell'Impresa del 10% 5,350
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 16,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,325

B.62.29.0255.020 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.020 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,58 22,580

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,877
Utile dell'Impresa del 10% 6,039
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125
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Costo materiali fc 22,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,915

B.62.29.0255.025 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x18 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.025 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,56 34,560

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 9,674
Utile dell'Impresa del 10% 7,417
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 34,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,095

B.62.29.0255.030 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
2x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.030 CENTRALINO DA INCASSO IP40
2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,18 32,180

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 9,317
Utile dell'Impresa del 10% 7,143
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 32,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,465

B.62.29.0255.035 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
3x12 moduli, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0255.035 CENTRALINO DA INCASSO IP40
3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,20 53,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 12,470
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Utile dell'Impresa del 10% 9,561
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 53,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,035

B.62.29.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x4 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 12,31 12,310

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,337
Utile dell'Impresa del 10% 4,858

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 12,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,195

B.62.29.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x6 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x6 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 13,28 13,280

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,482
Utile dell'Impresa del 10% 4,970
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 13,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,455

B.62.29.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x8 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc) cad. 1,00 28,35 28,350
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 8,743
Utile dell'Impresa del 10% 6,703
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 28,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,445

B.62.29.0255.115 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
1x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.115 CENTRALINO DA INCASSO IP40
1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 37,57 37,570

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,126
Utile dell'Impresa del 10% 7,763
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 37,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,885

B.62.29.0255.120 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
2x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.120 CENTRALINO DA INCASSO IP40
2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 59,89 59,890

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 13,474
Utile dell'Impresa del 10% 10,330
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,630
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 59,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,805

B.62.29.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
3x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO IP40
3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 64,73 64,730

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 14,200
Utile dell'Impresa del 10% 10,887
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 64,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,085

B.62.29.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
2x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO IP40
2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 78,12 78,120

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 16,208
Utile dell'Impresa del 10% 12,426
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 78,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,635

B.62.29.0255.135 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
2x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO IP40
4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 559,12 559,120

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 88,358
Utile dell'Impresa del 10% 67,741
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 745,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 745,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 559,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,095

B.62.29.0255.140 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
3x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.140 CENTRALINO DA INCASSO IP40
3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 468,35 468,350

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 74,743
Utile dell'Impresa del 10% 57,303
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 630,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 630,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 468,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,045

B.62.29.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
4x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO IP40
4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 559,12 559,120

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 88,358
Utile dell'Impresa del 10% 67,741
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 745,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 745,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 559,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,095

B.62.29.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
5x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO IP40
5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 656,95 656,950

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 103,033
Utile dell'Impresa del 10% 78,992

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 868,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 868,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 656,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,025

B.62.29.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO - IP40
6x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO IP40
6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 767,81 767,810

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 119,662
Utile dell'Impresa del 10% 91,741
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.009,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.009,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 24,125

Costo materiali fc 767,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,405

B.62.29.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,18 75,180

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
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composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,44 7,440

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 65,182
Utile dell'Impresa del 10% 49,973
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 549,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 549,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 427,188
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,154

B.62.29.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 94,48 94,480

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,44 14,880

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 69,414
Utile dell'Impresa del 10% 53,217
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 585,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 585,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 453,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,633

B.62.29.0260.015 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.015 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 139,52 139,520

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 7,44 18,600

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 76,875
Utile dell'Impresa del 10% 58,937

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 648,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 648,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 502,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,812

B.62.29.0260.020 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.020 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 176,80 176,800

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 7,44 22,320

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 83,245
Utile dell'Impresa del 10% 63,821
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 702,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 702,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 543,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,071
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B.62.29.0260.025 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.025 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 208,75 208,750

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 7,44 29,760

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 89,669
Utile dell'Impresa del 10% 68,746
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 756,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 756,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 583,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,417

B.62.29.0260.030 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.030 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 325,91 325,910

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 7,44 37,200

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 109,095
Utile dell'Impresa del 10% 83,639
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 920,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 920,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 707,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,732

B.62.29.0260.035 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.035 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 615,61 615,610

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 7,44 44,640
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Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 154,401
Utile dell'Impresa del 10% 118,374
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.302,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.302,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 1.004,818
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,777

B.62.29.0260.040 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.040 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 800,28 800,280
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Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 7,00 7,44 52,080

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 29,43 29,430
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Spese generali del 15% 183,954
Utile dell'Impresa del 10% 141,031
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.551,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.551,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 1.196,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,982

B.62.29.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.086,66 2.086,660

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 7,44 59,520

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525
Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 29,43 34,335
Spese generali del 15% 378,762
Utile dell'Impresa del 10% 290,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.194,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.194,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 27,557

Costo materiali fc 2.490,748
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 669,147

B.62.29.0260.050 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.050 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.273,39 2.273,390

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 9,00 7,44 66,960

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370
Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 29,43 39,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 414,712
Utile dell'Impresa del 10% 317,946
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.497,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.497,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 64,333

Costo materiali fc 2.684,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 732,655

B.62.29.0260.055 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Z.70.17.0260.055 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.460,14 2.460,140

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120
Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 7,44 74,400

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660

1750/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 445,337
Utile dell'Impresa del 10% 341,425
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.755,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.755,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 72,375

Costo materiali fc 2.879,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 786,767

B.62.29.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 116,47 116,470

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,44 14,880

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1751/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525
Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 72,712
Utile dell'Impresa del 10% 55,746
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 613,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 613,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 475,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,463

B.62.29.0260.080 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.080 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 169,97 169,970

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 7,44 18,600

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 81,442
Utile dell'Impresa del 10% 62,439
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 686,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 686,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 533,138
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,882

B.62.29.0260.085 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.085 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 196,29 196,290

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 7,44 22,320

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 86,169
Utile dell'Impresa del 10% 66,063
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 726,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 726,690

1754/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,227

Costo manodopera alla produzione 9,054
Costo materiali fc 563,178

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,231

B.62.29.0260.090 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.090 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 255,60 255,600

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 7,44 29,760

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585
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Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 96,696
Utile dell'Impresa del 10% 74,134
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 815,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 815,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 629,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,827

B.62.29.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 354,83 354,830

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 7,44 37,200

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330
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Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 113,433
Utile dell'Impresa del 10% 86,965
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 956,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 956,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 736,598
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,402

B.62.29.0260.100 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.100 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 663,28 663,280

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 7,44 44,640

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 161,552
Utile dell'Impresa del 10% 123,857
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.362,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.362,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 1.052,488
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,407
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B.62.29.0260.105 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.105 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 862,27 862,270

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 7,00 7,44 52,080

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 193,252
Utile dell'Impresa del 10% 148,160

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.629,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.629,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 1.258,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,412

B.62.29.0260.110 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.110 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.253,59 2.253,590

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 7,44 59,520

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
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Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 29,43 34,335
Spese generali del 15% 403,802
Utile dell'Impresa del 10% 309,582
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.405,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.405,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 27,557

Costo materiali fc 2.657,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 713,387

B.62.29.0260.115 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.115 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.454,95 2.454,950

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 9,00 7,44 66,960

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 29,43 39,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 441,946
Utile dell'Impresa del 10% 338,825
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.727,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.727,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 64,333

Costo materiali fc 2.866,478
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 780,775

B.62.29.0260.120 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Z.70.17.0260.120 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10
vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.656,77 2.656,770

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una
composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,12 103,120

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,99 6,995

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,15 5,575

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 7,44 74,400

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (
prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 102,00 34,000

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,37 47,370

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,33 10,330

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 164,40 41,100

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,21 33,053

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 122,10 30,525

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 86,34 21,585

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 24,32 6,080

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,67 4,835

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 474,831
Utile dell'Impresa del 10% 364,037
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.004,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.004,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 72,375

Costo materiali fc 3.075,738
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 838,867

B.62.29.0260.150 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit per il fissaggio a pavimento cad. 1

Z.70.17.0260.150 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Kit per il fissaggio a pavimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 142,34 142,340

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4*2 cad. 8,00 0,04 0,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 39,360
Utile dell'Impresa del 10% 30,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 331,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 331,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 96,500

Costo materiali fc 142,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,540

B.62.29.0260.160 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) cad. 1

Z.70.17.0260.160 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 134,84 134,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 23,537
Utile dell'Impresa del 10% 18,045
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 134,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,587

B.62.29.0265.005 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43
h 800-900 mm cad. 1

Z.70.17.0265.005 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43
h 800-900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 205,34 205,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 33,008
Utile dell'Impresa del 10% 25,306
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 205,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,315

B.62.29.0265.010 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43
h 1000-1100 mm cad. 1

Z.70.17.0265.010 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43
h 1000-1100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 231,38 231,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 37,650
Utile dell'Impresa del 10% 28,865
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 317,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 317,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 231,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,520

B.62.29.0270.005 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI
MISURA
Per 1 gruppo di misura cad. 1

Z.70.17.0270.005 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA
Per 1 gruppo di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,36 48,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 10,565
Utile dell'Impresa del 10% 8,100
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,100
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,358

Costo manodopera alla produzione 17,715
Costo materiali fc 48,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,667

B.62.29.0270.010 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI
MISURA
Per 2 gruppi di misura cad. 1

Z.70.17.0270.010 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA
Per 2 gruppi di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,98 95,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 18,076
Utile dell'Impresa del 10% 13,858
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 95,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,935

B.62.29.0275.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 209,81 209,810
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 88,120

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 53,822
Utile dell'Impresa del 10% 41,263
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 453,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 453,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 209,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,210

B.62.29.0275.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 247,75 247,750
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
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- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 104,055

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 61,903
Utile dell'Impresa del 10% 47,459
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 522,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 522,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 247,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,420

B.62.29.0275.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 343,98 343,980
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 144,472

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 82,400
Utile dell'Impresa del 10% 63,173
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 694,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 694,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 343,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,050

B.62.29.0275.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 363,82 363,820
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 152,804
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 95,758
Utile dell'Impresa del 10% 73,414
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 807,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 807,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 363,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 321,980

B.62.29.0275.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 439,70 439,700
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 184,674

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 111,920
Utile dell'Impresa del 10% 85,805
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 943,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 943,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 439,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,400

B.62.29.0275.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 496,99 496,990
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 208,736

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 128,689
Utile dell'Impresa del 10% 98,662
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.085,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.085,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 123,150

Costo materiali fc 496,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 436,090

B.62.29.0275.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 709,03 709,030
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 297,793

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 178,419
Utile dell'Impresa del 10% 136,788

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.504,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.504,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 147,780

Costo materiali fc 709,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 613,000

B.62.29.0275.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 850,39 850,390
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 357,164

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 213,095
Utile dell'Impresa del 10% 163,373
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.797,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.797,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 850,390
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 733,630

B.62.29.0275.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 933,72 933,720
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 392,162

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 230,844
Utile dell'Impresa del 10% 176,981
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.946,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.946,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 933,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 799,990

B.62.29.0275.050 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.050 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.018,54 1.018,540
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 427,787

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 30,44 273,960
Spese generali del 15% 258,043
Utile dell'Impresa del 10% 197,833
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.176,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.176,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 221,670

Costo materiali fc 1.018,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 883,660

B.62.29.0275.055 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm cad. 1

Z.70.17.0275.055 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.130,14 1.130,140
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Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 474,659

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 30,44 334,840
Spese generali del 15% 290,946
Utile dell'Impresa del 10% 223,059
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.453,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.453,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 270,930

Costo materiali fc 1.130,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 988,660

B.62.29.0275.100 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.100 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 219,48 219,480
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 92,182

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 55,881
Utile dell'Impresa del 10% 42,842
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 471,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 471,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 219,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,910

B.62.29.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 325,13 325,130
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
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- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 136,555

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 78,385
Utile dell'Impresa del 10% 60,095
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 661,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 661,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 325,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,040

B.62.29.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 354,89 354,890
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 149,054

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 84,724
Utile dell'Impresa del 10% 64,955
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 714,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 714,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 354,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,730

B.62.29.0275.115 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.115 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 441,19 441,190
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
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- Minuteria. del 42% 185,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 107,672
Utile dell'Impresa del 10% 82,548

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 908,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 908,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 441,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,520

B.62.29.0275.120 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.120 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 498,48 498,480
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 209,362

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 124,440
Utile dell'Impresa del 10% 95,404
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.049,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.049,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 498,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 429,210

B.62.29.0275.125 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per
vano cavi o morsettiera cad. 1

Z.70.17.0275.125 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o
morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 531,96 531,960
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 223,423

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 136,137
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Utile dell'Impresa del 10% 104,372
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.148,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.148,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 123,150

Costo materiali fc 531,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 463,930

B.62.29.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 300x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 77,38 77,380

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 12,749
Utile dell'Impresa del 10% 9,774
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 77,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,520

B.62.29.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 500x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 93,74 93,740

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 15,203
Utile dell'Impresa del 10% 11,655
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 93,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,860

B.62.29.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 600x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 102,67 102,670

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 16,542
Utile dell'Impresa del 10% 12,682
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 102,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,220

B.62.29.0275.215 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 900x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.215 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 127,97 127,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 20,337
Utile dell'Impresa del 10% 15,592
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 127,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,930

B.62.29.0275.220 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1100x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.220 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 151,78 151,780

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 23,909
Utile dell'Impresa del 10% 18,330
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 151,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,240

B.62.29.0275.225 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1200x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.225 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 171,12 171,120

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 26,810
Utile dell'Impresa del 10% 20,554
Per arrotondamento -0,004

1775/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 171,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,360

B.62.29.0275.230 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1500x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.230 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 270,82 270,820

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 41,765
Utile dell'Impresa del 10% 32,020
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 352,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 352,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 270,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,790

B.62.29.0275.235 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1800x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.235 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 317,69 317,690

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 48,795
Utile dell'Impresa del 10% 37,410
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 411,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 411,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 317,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,210

B.62.29.0275.240 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.240 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 353,40 353,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 54,152
Utile dell'Impresa del 10% 41,516
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 456,680

1776/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 456,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 353,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,670

B.62.29.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1800x850 mm cad. 1

Z.70.17.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 268,58 268,580

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 41,429
Utile dell'Impresa del 10% 31,762
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 349,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 349,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 268,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,190

B.62.29.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x850 mm cad. 1

Z.70.17.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 424,08 424,080

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 64,754
Utile dell'Impresa del 10% 49,644
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 546,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 546,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 424,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,400

B.62.29.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 300x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 98,21 98,210

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 15,873
Utile dell'Impresa del 10% 12,169
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,860

1777/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,453

Costo manodopera alla produzione 6,158
Costo materiali fc 98,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,040

B.62.29.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 500x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,09 113,090

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 18,105
Utile dell'Impresa del 10% 13,881
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 113,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,990

B.62.29.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 600x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 124,25 124,250

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 19,779
Utile dell'Impresa del 10% 15,164
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 124,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,940

B.62.29.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 900x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 148,80 148,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 23,462
Utile dell'Impresa del 10% 17,987
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1778/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 148,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,450

B.62.29.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1100x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 178,56 178,560

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 27,926
Utile dell'Impresa del 10% 21,410
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 235,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 235,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 178,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,340

B.62.29.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1200x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 199,39 199,390

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 31,050
Utile dell'Impresa del 10% 23,805
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 261,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 261,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 199,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,860

B.62.29.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1500x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 316,20 316,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 48,572
Utile dell'Impresa del 10% 37,238

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 409,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 409,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

1779/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 316,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,810

B.62.29.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1800x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 371,26 371,260

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 56,831
Utile dell'Impresa del 10% 43,570
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 479,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 479,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 371,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,400

B.62.29.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 412,92 412,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 63,080
Utile dell'Impresa del 10% 48,361
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 531,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 531,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 412,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,440

B.62.29.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1800x850 mm cad. 1

Z.70.17.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 460,54 460,540

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 70,223
Utile dell'Impresa del 10% 53,837

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 592,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 592,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 460,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,060

1780/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.29.0275.350 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Z.70.17.0275.350 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 495,50 495,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 75,467
Utile dell'Impresa del 10% 57,858
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 636,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 636,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 495,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,330

B.62.29.0275.400 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Kit per rendere il quadro IP43 cad. 1

Z.70.17.0275.400 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
Kit per rendere il quadro IP43 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 32,74 32,740

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,194
Utile dell'Impresa del 10% 5,515
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 12,315

Costo materiali fc 32,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,710

B.62.29.0280.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 435,24 435,240
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 182,801

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 101,838
Utile dell'Impresa del 10% 78,076
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,840

1781/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 435,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,720

B.62.29.0280.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 492,53 492,530
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 206,863

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 114,041
Utile dell'Impresa del 10% 87,431
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 961,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 961,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 492,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 408,340

B.62.29.0280.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 563,95 563,950
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 236,859

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 133,819
Utile dell'Impresa del 10% 102,595
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.128,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.128,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 563,950
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 473,270

B.62.29.0280.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 647,28 647,280
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 271,858

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 156,135
Utile dell'Impresa del 10% 119,703
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.316,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.316,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 647,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 547,700

B.62.29.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 781,20 781,200
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 328,104

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 189,226
Utile dell'Impresa del 10% 145,073
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.595,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.595,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 123,150

Costo materiali fc 781,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 662,400

B.62.29.0280.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.041,60 1.041,600
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Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 437,472

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 244,691
Utile dell'Impresa del 10% 187,596
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.063,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.063,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 123,150

Costo materiali fc 1.041,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 869,760

B.62.29.0280.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.339,20 1.339,200
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 562,464

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 312,646
Utile dell'Impresa del 10% 239,695
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.636,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.636,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 147,780

Costo materiali fc 1.339,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.114,810

B.62.29.0280.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.379,50 1.379,500
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
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- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 579,390

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 325,796
Utile dell'Impresa del 10% 249,777
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.747,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.747,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.379,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.154,960

B.62.29.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm cad. 1

Z.70.17.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.562,40 1.562,400
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 656,208

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 364,753
Utile dell'Impresa del 10% 279,644
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.076,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.076,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.562,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.300,610

B.62.29.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 830,68 830,680
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 348,886

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 208,897
Utile dell'Impresa del 10% 160,154
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.761,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.761,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 830,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 717,940

B.62.29.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.026,72 1.026,720
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 431,222

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 185,970
Utile dell'Impresa del 10% 142,577
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.999,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.999,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.026,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 759,770

B.62.29.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.436,66 1.436,660
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 603,397

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 30,44 304,400
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Spese generali del 15% 351,669
Utile dell'Impresa del 10% 269,613
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.965,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.965,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 246,300

Costo materiali fc 1.436,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.224,680

B.62.29.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.467,17 1.467,170
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 616,211

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 30,44 426,160
Spese generali del 15% 376,431
Utile dell'Impresa del 10% 288,597
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.174,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.174,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 344,820

Costo materiali fc 1.467,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.281,240

B.62.29.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.011,84 1.011,840
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 424,973

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 247,484
Utile dell'Impresa del 10% 189,738
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.087,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.087,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.011,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 862,200

B.62.29.0285.030 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.030 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.274,47 1.274,470
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 535,277

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 303,424
Utile dell'Impresa del 10% 232,625
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.558,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.558,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.274,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.071,330

B.62.29.0285.035 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.035 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.696,32 1.696,320
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 712,454

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 393,278
Utile dell'Impresa del 10% 301,513
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.316,650
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.316,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.696,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.407,250

B.62.29.0285.040 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.040 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.843,63 1.843,630
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 774,325

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 15,00 30,44 456,600
Spese generali del 15% 461,183
Utile dell'Impresa del 10% 353,574
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.889,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.889,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 87,150
Costo manodopera alla produzione 369,450

Costo materiali fc 1.843,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.589,080

B.62.29.0285.100 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x300 mm cad. 1

Z.70.17.0285.100 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta cieca HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,04 135,040

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 21,398
Utile dell'Impresa del 10% 16,405
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 135,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,800

B.62.29.0285.105 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.105 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
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IP30
Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 142,10 142,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 22,457
Utile dell'Impresa del 10% 17,217
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 142,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,670

B.62.29.0285.110 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.110 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta cieca HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 326,62 326,620

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 50,135
Utile dell'Impresa del 10% 38,437
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 422,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 422,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 326,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,570

B.62.29.0285.115 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta cieca HxL 2000x800 mm cad. 1

Z.70.17.0285.115 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta cieca HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 400,27 400,270

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 61,182
Utile dell'Impresa del 10% 46,906
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 515,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 515,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 400,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,090
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B.62.29.0285.200 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.200 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta trasparente HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 235,23 235,230

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 36,426
Utile dell'Impresa del 10% 27,927
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 307,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 307,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 235,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,350

B.62.29.0285.205 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.205 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta trasparente HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 277,51 277,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 42,768
Utile dell'Impresa del 10% 32,789
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 360,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 360,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 277,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,560

B.62.29.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Porta trasparente HxL 2000x800 mm cad. 1

Z.70.17.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 476,90 476,900

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 72,677
Utile dell'Impresa del 10% 55,719
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 612,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 612,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 476,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,400

B.62.29.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni
HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP
2000x(300÷400)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,20 99,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 16,022
Utile dell'Impresa del 10% 12,283
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 99,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,310

B.62.29.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni
HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP
2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 161,20 161,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 25,322
Utile dell'Impresa del 10% 19,413
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 213,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 213,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 161,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,740

B.62.29.0285.310 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni
HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm cad. 1

Z.70.17.0285.310 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP
2000x(600÷800)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 124,00 124,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 19,742
Utile dell'Impresa del 10% 15,135
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 124,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,880

B.62.29.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI
MODULARI - IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni
HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm cad. 1

Z.70.17.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -
IP30
Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP
2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 198,40 198,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 30,902
Utile dell'Impresa del 10% 23,691
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 198,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,590

B.62.29.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm cad. 1

Z.70.17.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.635,25 2.635,250
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 1.106,805

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 593,270
Utile dell'Impresa del 10% 454,841
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.003,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.003,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410
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Costo materiali fc 2.635,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.154,920

B.62.29.0290.010 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm cad. 1

Z.70.17.0290.010 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.901,60 2.901,600
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 1.218,672

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 30,44 426,160
Spese generali del 15% 681,965
Utile dell'Impresa del 10% 522,840
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.751,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.751,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 344,820

Costo materiali fc 2.901,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.423,480

B.62.29.0290.015 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm cad. 1

Z.70.17.0290.015 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.124,80 3.124,800
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 1.312,416

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 15,00 30,44 456,600
Spese generali del 15% 734,072
Utile dell'Impresa del 10% 562,789
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.190,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.190,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 87,150
Costo manodopera alla produzione 369,450

Costo materiali fc 3.124,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.609,280

B.62.29.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm cad. 1

Z.70.17.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
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Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.310,80 3.310,800
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,
scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
- Barre Din.
- Piastre per scatolati.
- Telai porta elementi.
- Cavetteria per cablaggio.
- Quota parte per barre in rame.
- Morsettiere e moduli ripartitori.
- Minuteria. del 42% 1.390,536

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 30,44 487,040
Spese generali del 15% 778,256
Utile dell'Impresa del 10% 596,663
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.563,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.563,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 394,080

Costo materiali fc 3.310,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.765,460

B.62.29.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta cieca HxL 2000x400 cad. 1

Z.70.17.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,10 174,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 27,257
Utile dell'Impresa del 10% 20,897
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 174,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,150

B.62.29.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x600 cad. 1

Z.70.17.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 439,70 439,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 67,097
Utile dell'Impresa del 10% 51,441
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 565,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 565,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158
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Costo materiali fc 439,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,540

B.62.29.0290.110 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x800 cad. 1

Z.70.17.0290.110 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 495,50 495,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 75,467
Utile dell'Impresa del 10% 57,858
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 636,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 636,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 495,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,330

B.62.29.0290.115 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x900 cad. 1

Z.70.17.0290.115 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31
Porta trasparente HxL 2000x900 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 575,86 575,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 87,521
Utile dell'Impresa del 10% 67,099

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 738,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 738,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 575,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,620

B.62.29.0295.005 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <250 A cad. 1

Z.70.17.0295.005 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 342,24 342,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 65,034
Utile dell'Impresa del 10% 49,859
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 548,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 548,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 342,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,890
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B.62.29.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <630 A cad. 1

Z.70.17.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <630 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 468,72 468,720

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 84,006
Utile dell'Impresa del 10% 64,405
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 708,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 708,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 468,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,410

B.62.29.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <1000 A cad. 1

Z.70.17.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <1000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 617,52 617,520

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 106,326
Utile dell'Impresa del 10% 81,517
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 896,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 896,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 617,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,840

B.62.29.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <2000 A cad. 1

Z.70.17.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <2000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 900,24 900,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 157,866
Utile dell'Impresa del 10% 121,031
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.331,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.331,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 123,150

Costo materiali fc 900,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,900

B.62.29.0295.025 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre verticali <3200 A cad. 1

Z.70.17.0295.025 ACCESSORI INTERNI QUADRI
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Sistema di sbarre verticali <3200 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.063,92 1.063,920

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 30,44 213,080
Spese generali del 15% 191,550
Utile dell'Impresa del 10% 146,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.615,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.615,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 172,410

Costo materiali fc 1.063,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 338,410

B.62.29.0295.100 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <250 A cad. 1

Z.70.17.0295.100 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 175,58 175,580

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 35,469
Utile dell'Impresa del 10% 27,193
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 299,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 299,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 175,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,660

B.62.29.0295.105 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <630 A cad. 1

Z.70.17.0295.105 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <630 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 238,08 238,080

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 44,844
Utile dell'Impresa del 10% 34,380
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 378,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 378,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 238,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,220

B.62.29.0295.110 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <1000 A cad. 1

Z.70.17.0295.110 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <1000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 342,24 342,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 60,468
Utile dell'Impresa del 10% 46,359
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 509,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 509,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 49,260

Costo materiali fc 342,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,830

B.62.29.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <2000 A cad. 1

Z.70.17.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <2000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 394,32 394,320

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 72,846
Utile dell'Impresa del 10% 55,849
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 614,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 614,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 73,890

Costo materiali fc 394,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,700

B.62.29.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <3200 A cad. 1

Z.70.17.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Sistema di sbarre orizzontali <3200 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 468,72 468,720

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 88,572
Utile dell'Impresa del 10% 67,905
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 746,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 746,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 468,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,480

B.62.29.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Segregazione FORMA 3 cad. 1

Z.70.17.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Segregazione FORMA 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 156,24 156,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 41,700
Utile dell'Impresa del 10% 31,970

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 351,670
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 351,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 156,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,670

B.62.29.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Segregazione FORMA 4 cad. 1

Z.70.17.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI
Segregazione FORMA 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 242,54 242,540

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 54,645
Utile dell'Impresa del 10% 41,895

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 460,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 460,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 98,520

Costo materiali fc 242,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,540

B.62.29.0310.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0298.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE
cassetta in lamiera  IP55  vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,07 21,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,000
Utile dell'Impresa del 10% 3,833
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 21,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,837

B.62.29.0310.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE
vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0298.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE
cassetta in lamiera  IP55  vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,10 25,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,604
Utile dell'Impresa del 10% 4,297
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
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Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 25,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,897

B.62.29.0310.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE
vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Z.70.17.0298.015 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE
cassetta in lamiera  IP55  vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,07 21,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,000
Utile dell'Impresa del 10% 3,833
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 21,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,837

B.62.29.0310.020 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE
vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Z.70.17.0298.020 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE
cassetta in lamiera  IP55  vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,10 25,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,604
Utile dell'Impresa del 10% 4,297
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 25,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,897

B.62.29.0320.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0300.005 CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE  IP55, A VITE
cassetta in poliestere  IP55  vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,00 22,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,139
Utile dell'Impresa del 10% 3,940
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842
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Costo materiali fc 22,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,077

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0310.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE
Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,63 13,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,884
Utile dell'Impresa del 10% 2,978
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 13,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,867

B.62.29.0330.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0310.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE
Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,501
Utile dell'Impresa del 10% 4,217
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 17,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,720

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Z.70.17.0310.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE
Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,63 13,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,884
Utile dell'Impresa del 10% 2,978
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 13,630
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,867

B.62.29.0330.020 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Z.70.17.0310.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE
Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,501
Utile dell'Impresa del 10% 4,217
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 17,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,720

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Z.70.17.0320.005 CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP54, A CHIAVE
Cassetta in poliestere, IP54, 4 md, colore RAL 7032 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,87 14,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,070
Utile dell'Impresa del 10% 3,120
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 14,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,187

B.62.32.0005.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
PULSANTE
a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035 cad. 1

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 32,76 32,760

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti
- Lavori compiuti) cad. 1,00 25,31 25,310

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 66,530

1803/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 35,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,220

B.62.32.0005.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
PULSANTE
a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F. cad. 1

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 32,76 32,760

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti
- Lavori compiuti) cad. 1,00 25,31 25,310

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 66,530

Costo materiali fc 35,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,220

B.62.32.0010.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
INTERRUTTORE
di manovra, 4 md, colore RAL 7035 cad. 1

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 32,76 32,760

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x16÷32 A  2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 41,70 41,700

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 165,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 165,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 71,254

Costo materiali fc 42,087
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,697

B.62.32.0010.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
INTERRUTTORE
di manovra, 8 md, colore RAL 7035 cad. 1

B.62.29.0330.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 46,39 46,390

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x16÷32 A  2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 41,70 41,700

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 179,300

1804/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 179,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,979
Costo manodopera alla produzione 77,159

Costo materiali fc 45,507
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,523

B.62.32.0010.015 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
INTERRUTTORE
di manovra, 4 md, rossa per VV.F. cad. 1

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 32,76 32,760

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x16÷32 A  2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 41,70 41,700

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 165,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 165,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 71,254

Costo materiali fc 42,087
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,697

B.62.32.0015.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE,
CON PULSANTE
con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035 cad. 1

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 34,32 34,320

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti
- Lavori compiuti) cad. 1,00 25,31 25,310

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 66,530

Costo materiali fc 36,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,548

B.62.32.0020.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE,
CON INTERRUTTOR
di manovra, 4md, colore RAL 7032 cad. 1

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE
vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 34,32 34,320

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x16÷32 A  2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 41,70 41,700

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 0,94 47,000

1805/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 16 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 2,21 44,200
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 71,254

Costo materiali fc 43,327
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,965

B.62.32.0025.005 CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
in resina, completo di prese preferenzali, 12 md cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 9,91 39,640

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,40 24,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 14,021
Utile dell'Impresa del 10% 10,749

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 177,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 177,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,202
Costo manodopera alla produzione 49,602

Costo materiali fc 78,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,275

B.62.32.0030.005 CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL
QUADRO
in resina, completo di prese preferenzali, 12 md cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 9,91 39,640

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40
1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,40 24,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 14,021
Utile dell'Impresa del 10% 10,749

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

1806/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,023
Costo manodopera alla produzione 52,940

Costo materiali fc 82,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,181

B.62.38.0310.005 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
contatto 1NO+1NA,  5 A 220 V  0.5md cad. 1

Z.70.21.0310.005 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
contatto 1NO+1NA  5 A 220 V  0.5md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,04 10,040

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 2,648
Utile dell'Impresa del 10% 2,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 10,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,680

B.62.38.0310.010 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md cad. 1

Z.70.21.0310.010 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 15,05 15,050

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 3,399
Utile dell'Impresa del 10% 2,606
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 15,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,010

B.62.38.0310.015 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md cad. 1

Z.70.21.0310.015 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,76 17,760

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

1807/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 3,806
Utile dell'Impresa del 10% 2,918
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 17,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,720

B.62.38.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
interblocco meccanico  1md cad. 1

Z.70.21.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
interblocco meccanico  1md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 9,38 9,380

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 2,549
Utile dell'Impresa del 10% 1,954
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 9,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,500

B.62.38.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,66 15,660

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,38 1,140

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,529
Utile dell'Impresa del 10% 3,473
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 18,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,004

1808/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0410.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0410.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,20 14,200

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,418
Utile dell'Impresa del 10% 3,387
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 17,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,804

B.62.38.0410.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0410.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 17,60 17,600

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,045
Utile dell'Impresa del 10% 3,868
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 21,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,914

B.62.38.0410.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0410.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 50,99 50,990
Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,937
Utile dell'Impresa del 10% 7,618
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 54,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,554

B.62.38.0410.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0410.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B
Tripolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 52,33 52,330

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,138
Utile dell'Impresa del 10% 7,772
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 55,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,914

B.62.38.0420.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,59 9,590

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860
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Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 3,712
Utile dell'Impresa del 10% 2,846
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 12,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,554

B.62.38.0420.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0420.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,88 13,880

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,204
Utile dell'Impresa del 10% 3,223
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 15,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,424

B.62.38.0420.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 12,35 12,350

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,141
Utile dell'Impresa del 10% 3,175
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 15,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,314

B.62.38.0420.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0420.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 14,24 14,240

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,541
Utile dell'Impresa del 10% 3,482
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 18,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,024

B.62.38.0420.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,01 18,010

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,173
Utile dell'Impresa del 10% 3,966
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 22,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,144

B.62.38.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,28 25,280

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,659
Utile dell'Impresa del 10% 5,106
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 32,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,764

B.62.38.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,07 40,070

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
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Spese generali del 15% 8,804
Utile dell'Impresa del 10% 6,750

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 46,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,554

B.62.38.0420.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0420.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,99 46,990

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,436
Utile dell'Impresa del 10% 8,001
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,434

B.62.38.0420.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 45,05 45,050

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,874
Utile dell'Impresa del 10% 7,570
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,444

B.62.38.0420.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0420.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 60,66 60,660

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,449
Utile dell'Impresa del 10% 9,545

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 70,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,994

B.62.38.0420.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0420.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,36 49,360

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,520
Utile dell'Impresa del 10% 8,066
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,720
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,584

B.62.38.0420.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Z.70.21.0420.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,08 59,080

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,212
Utile dell'Impresa del 10% 9,363
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 69,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,574

B.62.38.0430.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,84 17,840

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,081
Utile dell'Impresa del 10% 3,896
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1816/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 21,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,974

B.62.38.0430.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0430.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,28 24,280

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,326
Utile dell'Impresa del 10% 4,850
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 30,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,174

B.62.38.0430.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 29,62 29,620

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 7,031
Utile dell'Impresa del 10% 5,391
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 34,700

1817/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,424

B.62.38.0430.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0430.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 39,96 39,960

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,582
Utile dell'Impresa del 10% 6,580
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 45,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,164

B.62.38.0430.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,96 38,960

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,315
Utile dell'Impresa del 10% 6,375
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 43,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,694

1818/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0430.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0430.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,33 52,330

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,717
Utile dell'Impresa del 10% 8,216
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 59,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,934

B.62.38.0430.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,95 60,950

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,936
Utile dell'Impresa del 10% 9,151
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 67,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,084

1819/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0430.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0430.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 83,38 83,380

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,895
Utile dell'Impresa del 10% 12,186
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 93,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,084

B.62.38.0430.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 70,97 70,970

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,762
Utile dell'Impresa del 10% 10,551
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 79,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,314

1820/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0430.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0430.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 98,33 98,330

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,100
Utile dell'Impresa del 10% 13,877
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 108,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,974

B.62.38.0430.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0430.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,10 76,100

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,531
Utile dell'Impresa del 10% 11,141
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 84,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,674

1821/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0430.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0430.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 105,90 105,900

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,793
Utile dell'Impresa del 10% 15,175
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 119,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,964

B.62.38.0440.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0440.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,23 19,230

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,006
Utile dell'Impresa del 10% 3,838

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 21,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,844

B.62.38.0440.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,51 15,510

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 4,732
Utile dell'Impresa del 10% 3,628
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 19,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,364

B.62.38.0440.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0440.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,78 21,780

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,951
Utile dell'Impresa del 10% 4,563

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 27,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,514

B.62.38.0440.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0440.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,08 35,080

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 7,567
Utile dell'Impresa del 10% 5,801
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 38,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,364

B.62.38.0440.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 27,81 27,810

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,760
Utile dell'Impresa del 10% 5,183
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 32,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,944

B.62.38.0440.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0440.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 37,32 37,320

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,465
Utile dell'Impresa del 10% 6,490
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 44,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,954

B.62.38.0440.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0440.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,98 41,980

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,602
Utile dell'Impresa del 10% 6,595
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 45,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,194

B.62.38.0440.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,82 31,820

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 7,361
Utile dell'Impresa del 10% 5,644
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 36,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,004

B.62.38.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,14 45,140

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,638
Utile dell'Impresa del 10% 7,389
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 52,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,024

B.62.38.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,49 65,490

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,368
Utile dell'Impresa del 10% 9,482
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 70,275
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,849

B.62.38.0440.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,51 51,510

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,520
Utile dell'Impresa del 10% 8,066
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,584

B.62.38.0440.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0440.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 73,31 73,310

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,384
Utile dell'Impresa del 10% 11,028
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 83,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,414

B.62.38.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 60,24 60,240

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,386
Utile dell'Impresa del 10% 9,496
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 70,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,884

B.62.38.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Z.70.21.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 87,11 87,110

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,417
Utile dell'Impresa del 10% 12,586
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 138,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 138,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 97,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,004

B.62.38.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 84,47 84,470

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,454
Utile dell'Impresa del 10% 11,848
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 90,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,304

B.62.38.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,54 62,540

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,731
Utile dell'Impresa del 10% 9,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 72,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,494

B.62.38.0440.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0440.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 89,41 89,410

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,320
Utile dell'Impresa del 10% 13,279
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 103,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,604

B.62.38.0450.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0450.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,54 21,540

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,353
Utile dell'Impresa del 10% 4,104
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 23,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,454

B.62.38.0450.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0450.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,93 17,930

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,095
Utile dell'Impresa del 10% 3,906
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 21,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,004

B.62.38.0450.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0450.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,21 24,210

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,316
Utile dell'Impresa del 10% 4,842
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
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Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 29,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,154

B.62.38.0450.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0450.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,44 47,440

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,421
Utile dell'Impresa del 10% 7,223

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 50,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,644

B.62.38.0450.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0450.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 39,78 39,780

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,555
Utile dell'Impresa del 10% 6,559

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 44,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,114
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B.62.38.0450.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0450.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,33 52,330

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,717
Utile dell'Impresa del 10% 8,216
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 59,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,934

B.62.38.0450.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0450.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,73 70,730

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,154
Utile dell'Impresa del 10% 10,085

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 75,515
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,239

B.62.38.0450.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0450.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
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Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,71 60,710
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,076
Utile dell'Impresa del 10% 9,258

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 68,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,334

B.62.38.0450.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0450.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,80 82,800

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,808
Utile dell'Impresa del 10% 12,119
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 93,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,924

B.62.38.0450.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0450.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 92,86 92,860

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,712
Utile dell'Impresa del 10% 12,813
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 99,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,524

B.62.38.0450.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0450.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,32 74,320

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,498
Utile dell'Impresa del 10% 11,115
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 84,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,614

B.62.38.0450.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0450.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 103,50 103,500

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,433
Utile dell'Impresa del 10% 14,899
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 117,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,334

B.62.38.0460.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0460.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,08 58,080

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,125
Utile dell'Impresa del 10% 10,829

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 81,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,954

B.62.38.0460.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0460.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,20 101,200

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 6,00 0,56 3,360
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,05 0,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,063
Utile dell'Impresa del 10% 16,915
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 134,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,974

B.62.38.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,45 95,450

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,730
Utile dell'Impresa del 10% 15,127
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 119,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,854

B.62.38.0460.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,45 95,450

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 21,779
Utile dell'Impresa del 10% 16,698
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 133,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,474

B.62.38.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 122,19 122,190

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,733
Utile dell'Impresa del 10% 19,728
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 159,375
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,459

B.62.38.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 217,64 217,640

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
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Spese generali del 15% 42,347
Utile dell'Impresa del 10% 32,466
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 357,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 357,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 270,135
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,809

B.62.38.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 178,40 178,400

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 34,134
Utile dell'Impresa del 10% 26,170
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 287,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 287,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 215,385
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,309

B.62.38.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 320,28 320,280

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 59,981
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Utile dell'Impresa del 10% 45,986
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 505,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 505,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 387,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,964

B.62.38.0470.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0470.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,15 23,150

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,594
Utile dell'Impresa del 10% 4,289
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 25,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,884

B.62.38.0470.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0470.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,50 19,500

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,330
Utile dell'Impresa del 10% 4,087
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 23,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,414

B.62.38.0470.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0470.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,20 26,200

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,614
Utile dell'Impresa del 10% 5,071
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 31,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,684

B.62.38.0470.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0470.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,05 53,050

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,370
Utile dell'Impresa del 10% 10,251
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 76,960

1841/2901
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,624

B.62.38.0470.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0470.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,70 89,700

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,323
Utile dell'Impresa del 10% 15,581

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 123,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,904

B.62.38.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,97 49,970

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,800
Utile dell'Impresa del 10% 7,514

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,314

B.62.38.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

1842/2901
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Z.70.21.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,42 37,420

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,201
Utile dell'Impresa del 10% 6,288
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 42,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,494

B.62.38.0470.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0470.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,19 53,190

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,846
Utile dell'Impresa del 10% 8,315
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 60,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,164

B.62.38.0470.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0470.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,84 88,840
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Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,907
Utile dell'Impresa del 10% 14,495
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 113,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,404

B.62.38.0470.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0470.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 148,06 148,060

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 29,260
Utile dell'Impresa del 10% 22,433
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 246,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 246,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 182,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,694

B.62.38.0470.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0470.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,76 76,760

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,058
Utile dell'Impresa del 10% 10,778
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 81,545
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,839

B.62.38.0470.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0470.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,26 64,260

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,608
Utile dell'Impresa del 10% 9,666

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 71,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,274

B.62.38.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,96 85,960

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,282
Utile dell'Impresa del 10% 12,483
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 96,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,764

B.62.38.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 111,12 111,120

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 24,363
Utile dell'Impresa del 10% 18,678
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 150,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,039

B.62.38.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 199,81 199,810

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7+7 cad. 14,00 0,05 0,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 41,530
Utile dell'Impresa del 10% 31,840
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 350,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 350,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 264,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,374

B.62.38.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 98,04 98,040

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,489
Utile dell'Impresa del 10% 13,409
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 104,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,894

B.62.38.0470.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0470.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,15 78,150

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

1847/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,073
Utile dell'Impresa del 10% 11,556
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 88,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,634

B.62.38.0470.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0470.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 104,36 104,360

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,562
Utile dell'Impresa del 10% 14,998
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 118,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,564

B.62.38.0470.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0470.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 133,11 133,110

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 7,09 42,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,56 5,600

1848/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 29,104
Utile dell'Impresa del 10% 22,313
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 181,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,414

B.62.38.0470.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0470.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 248,98 248,980

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 49,316
Utile dell'Impresa del 10% 37,809
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 415,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 415,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 316,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,124

B.62.38.0480.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0480.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,21 24,210

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1849/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,753
Utile dell'Impresa del 10% 4,411

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 26,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,164

B.62.38.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,90 20,900

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,540
Utile dell'Impresa del 10% 4,248
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 24,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,784

B.62.38.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,32 28,320

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,932
Utile dell'Impresa del 10% 5,315
Per arrotondamento -0,003

1850/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 34,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,244

B.62.38.0480.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0480.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,35 55,350

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,715
Utile dell'Impresa del 10% 10,515
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 79,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,234

B.62.38.0480.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0480.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,65 57,650

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,515
Utile dell'Impresa del 10% 11,895
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,850

1851/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 91,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,414

B.62.38.0480.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,97 49,970

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,800
Utile dell'Impresa del 10% 7,514

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,314

B.62.38.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,03 43,030

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,043
Utile dell'Impresa del 10% 6,933
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1852/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 48,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,974

B.62.38.0480.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0480.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,49 55,490

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,191
Utile dell'Impresa del 10% 8,580
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 62,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,774

B.62.38.0480.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0480.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 94,88 94,880

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,813
Utile dell'Impresa del 10% 15,190
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1853/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 119,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,004

B.62.38.0480.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0480.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 163,59 163,590

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 31,589
Utile dell'Impresa del 10% 24,219
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 266,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 266,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 198,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,804

B.62.38.0480.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0480.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,21 80,210

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,576
Utile dell'Impresa del 10% 11,175
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

1854/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 84,995
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,749

B.62.38.0480.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0480.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,61 67,610

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,111
Utile dell'Impresa del 10% 10,052
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 75,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,164

B.62.38.0480.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0480.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,70 89,700

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,843
Utile dell'Impresa del 10% 12,913
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 100,110

1855/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,754

B.62.38.0480.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0480.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,90 121,900

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,980
Utile dell'Impresa del 10% 19,918
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 161,025
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,899

B.62.38.0480.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0480.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 216,49 216,490

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7+7 cad. 14,00 0,05 0,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 44,032
Utile dell'Impresa del 10% 33,758
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 371,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 371,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 281,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,794

1856/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0480.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Z.70.21.0480.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 100,63 100,630

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,878
Utile dell'Impresa del 10% 13,706

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 107,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,584

B.62.38.0480.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0480.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,43 84,430

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,015
Utile dell'Impresa del 10% 12,278
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 94,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,294

1857/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0480.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0480.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 108,96 108,960

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,252
Utile dell'Impresa del 10% 15,527
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 170,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 170,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 122,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,784

B.62.38.0480.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

Z.70.21.0480.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 154,82 154,820

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 7,09 42,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,56 5,600

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 32,360
Utile dell'Impresa del 10% 24,810
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 203,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,174

1858/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0480.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Z.70.21.0480.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D
Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 276,86 276,860

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 53,498
Utile dell'Impresa del 10% 41,015
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 451,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 451,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 344,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,514

B.62.38.0490.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 1+4 A cad. 1

Z.70.21.0490.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,39 46,390

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,263
Utile dell'Impresa del 10% 7,102
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 49,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,364

1859/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0490.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0490.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,92 40,920

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,726
Utile dell'Impresa del 10% 6,690
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 46,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,414

B.62.38.0490.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 40 A cad. 1

Z.70.21.0490.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 50,52 50,520

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,445
Utile dell'Impresa del 10% 8,008
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,454

1860/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0490.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 1+4 A cad. 1

Z.70.21.0490.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,34 95,340

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,084
Utile dell'Impresa del 10% 13,098
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 101,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,184

B.62.38.0490.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0490.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,12 79,120

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,218
Utile dell'Impresa del 10% 11,667
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,884

1861/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0490.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Z.70.21.0490.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 109,20 109,200

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,288
Utile dell'Impresa del 10% 15,554
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 123,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,844

B.62.38.0500.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 1+4 A cad. 1

Z.70.21.0500.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,39 46,390

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,263
Utile dell'Impresa del 10% 7,102
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 49,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,364

1862/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0500.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0500.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 39,81 39,810

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 8,560
Utile dell'Impresa del 10% 6,563
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 44,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,124

B.62.38.0500.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 40 A cad. 1

Z.70.21.0500.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 50,52 50,520

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,445
Utile dell'Impresa del 10% 8,008
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,454

1863/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0500.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 1+4 A cad. 1

Z.70.21.0500.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,34 95,340

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,084
Utile dell'Impresa del 10% 13,098
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 101,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,184

B.62.38.0500.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0500.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,33 79,330

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,250
Utile dell'Impresa del 10% 11,692
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,944

1864/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0500.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Z.70.21.0500.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 109,20 109,200

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,288
Utile dell'Impresa del 10% 15,554
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 123,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,844

B.62.38.0510.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0510.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,74 22,740

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,618
Utile dell'Impresa del 10% 4,307
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 25,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,924

B.62.38.0510.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0510.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,29 30,290

1865/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,25 0,375

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,609
Utile dell'Impresa del 10% 5,067
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 31,885
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,679

B.62.38.0510.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0510.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,16 48,160

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,812
Utile dell'Impresa del 10% 7,523
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,334

B.62.38.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,33 52,330

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

1866/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,717
Utile dell'Impresa del 10% 8,216
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 59,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,934

B.62.38.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,04 75,040

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,225
Utile dell'Impresa del 10% 10,906
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 82,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,134

B.62.38.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,74 95,740

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,749
Utile dell'Impresa del 10% 13,608
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 106,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,354

B.62.38.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 94,54 94,540

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,531
Utile dell'Impresa del 10% 13,441
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 104,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,974

B.62.38.0510.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0510.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 128,42 128,420

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,171
Utile dell'Impresa del 10% 17,765
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 142,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,934

B.62.38.0520.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0520.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,08 28,080

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,25 0,375

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,278
Utile dell'Impresa del 10% 4,813
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 29,675
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,089

B.62.38.0520.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0520.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,16 22,160

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,531
Utile dell'Impresa del 10% 4,241
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 24,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,774

B.62.38.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,61 29,610

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 1,50 2,250

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,788
Utile dell'Impresa del 10% 5,204
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 33,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,994

B.62.38.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,05 54,050

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,412
Utile dell'Impresa del 10% 7,983
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,394

B.62.38.0520.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0520.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 44,76 44,760

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,302
Utile dell'Impresa del 10% 7,132

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 49,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,434

B.62.38.0520.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0520.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,49 55,490

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,191
Utile dell'Impresa del 10% 8,580
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,380
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 62,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,774

B.62.38.0520.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0520.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 81,65 81,650

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,792
Utile dell'Impresa del 10% 11,340
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 86,435
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,129

B.62.38.0520.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0520.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 73,55 73,550

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,002
Utile dell'Impresa del 10% 10,735
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,080
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,324

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 81,170

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,734

B.62.38.0520.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0520.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,44 93,440

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,404
Utile dell'Impresa del 10% 13,343
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 103,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,744

B.62.38.0520.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0520.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 111,67 111,670

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,534
Utile dell'Impresa del 10% 14,976
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1873/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 118,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,514

B.62.38.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,70 89,700

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,805
Utile dell'Impresa del 10% 12,884
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 99,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,694

B.62.38.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 120,75 120,750

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,021
Utile dell'Impresa del 10% 16,883

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

1874/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 134,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,904

B.62.38.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,19 29,190

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,25 0,375

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,444
Utile dell'Impresa del 10% 4,941
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 30,785
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,389

B.62.38.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,95 22,950

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,650
Utile dell'Impresa del 10% 4,332
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 25,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,984

B.62.38.0530.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0530.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36,31 36,310
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 1,50 2,250

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 7,793
Utile dell'Impresa del 10% 5,975
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 39,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,764

B.62.38.0530.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0530.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,22 58,220

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,038
Utile dell'Impresa del 10% 8,462
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 61,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,504

B.62.38.0530.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0530.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,63 48,630

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1876/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,883
Utile dell'Impresa del 10% 7,577
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,464

B.62.38.0530.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0530.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,57 74,570

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,053
Utile dell'Impresa del 10% 10,774
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 81,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,824

B.62.38.0530.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0530.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,28 84,280

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

1877/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,186
Utile dell'Impresa del 10% 11,643

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,829

B.62.38.0530.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0530.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,66 75,660

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,318
Utile dell'Impresa del 10% 10,977
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 83,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,294

B.62.38.0530.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0530.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 115,48 115,480

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,710
Utile dell'Impresa del 10% 15,878
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 125,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,584

B.62.38.0530.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0530.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 95,60 95,600

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,123
Utile dell'Impresa del 10% 13,128
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 101,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,254

B.62.38.0530.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0530.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 116,10 116,100

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,765
Utile dell'Impresa del 10% 15,920
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 126,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,684

B.62.38.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 145,29 145,290

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,702
Utile dell'Impresa del 10% 19,705
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 216,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 216,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 159,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,404

B.62.38.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,43 30,430

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,25 0,375

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1880/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,630
Utile dell'Impresa del 10% 5,083
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 32,025
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,709

B.62.38.0540.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0540.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,90 22,900

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 5,642
Utile dell'Impresa del 10% 4,326
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 25,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,964

B.62.38.0540.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0540.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,13 29,130

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 1,50 2,250

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,120

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 6,716
Utile dell'Impresa del 10% 5,149

1881/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 32,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,864

B.62.38.0540.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0540.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,60 58,600

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,095
Utile dell'Impresa del 10% 8,506
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 61,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,604

B.62.38.0540.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0540.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,63 48,630

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,883
Utile dell'Impresa del 10% 7,577
Per arrotondamento 0,004

1882/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,464

B.62.38.0540.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0540.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,06 56,060

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,276
Utile dell'Impresa del 10% 8,645
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 63,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,924

B.62.38.0540.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0540.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,53 84,530

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,25 1,125

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,224
Utile dell'Impresa del 10% 11,672
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,390

1883/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,315
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,899

B.62.38.0540.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0540.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,38 76,380

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,426
Utile dell'Impresa del 10% 11,060
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 84,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,484

B.62.38.0540.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0540.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,55 88,550

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,670
Utile dell'Impresa del 10% 12,781
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,590

1884/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,324

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 98,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,454

B.62.38.0540.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Z.70.21.0540.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 119,07 119,070

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,25 1,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,644
Utile dell'Impresa del 10% 15,827
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 125,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,474

B.62.38.0540.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Z.70.21.0540.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,53 100,530

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,430
Utile dell'Impresa del 10% 14,130
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1885/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 110,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,564

B.62.38.0540.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Z.70.21.0540.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z
Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 121,04 121,040

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,064
Utile dell'Impresa del 10% 16,916
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 134,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,984

B.62.38.0600.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5
kA (Icn), C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A cad. 1

Z.70.21.0600.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn)
, C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 80,79 80,790

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,38 1,140

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,482
Utile dell'Impresa del 10% 11,103
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,130

1886/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 84,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,584

B.62.38.0600.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5
kA (Icn), C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0600.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn)
, C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 58,51 58,510

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,25 0,375

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,025
Utile dell'Impresa del 10% 8,453
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 61,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,479

B.62.38.0600.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5
kA (Icn), C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0600.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn)
, C, classe AC 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 44,03 44,030

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,472

1887/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 7,262

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 50,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,734

B.62.38.0610.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5
kA (Icn), C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A cad. 1

Z.70.21.0610.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn)
, C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 102,27 102,270

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,38 1,140

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,704
Utile dell'Impresa del 10% 13,573
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 105,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,274

B.62.38.0610.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5
kA (Icn), C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0610.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn)
, C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 67,03 67,030

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in

1888/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,445
Utile dell'Impresa del 10% 9,541
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 70,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,984

B.62.38.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 91,54 91,540

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,036
Utile dell'Impresa del 10% 12,294
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 94,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,334

B.62.38.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 81,71 81,710

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

1889/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,647
Utile dell'Impresa del 10% 11,229
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 85,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,874

B.62.38.0620.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0620.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 64,46 64,460

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,257
Utile dell'Impresa del 10% 9,397

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 69,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,654

B.62.38.0630.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0630.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 115,56 115,560

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,25 0,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo

1890/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,639
Utile dell'Impresa del 10% 15,037
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 165,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 165,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 118,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,674

B.62.38.0630.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0630.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 108,84 108,840

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,88 1,320

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,716
Utile dell'Impresa del 10% 14,349
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 112,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,064

B.62.38.0630.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (
Icn), C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0630.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe A - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 87,01 87,010

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

1891/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,640
Utile dell'Impresa del 10% 11,991
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 131,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 131,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 92,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,634

B.62.38.0700.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A cad. 1

Z.70.21.0700.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 85,10 85,100

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,236
Utile dell'Impresa del 10% 11,681
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,914

B.62.38.0700.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0700.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P

1892/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 48,74 48,740

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 9,782
Utile dell'Impresa del 10% 7,500
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 53,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,284

B.62.38.0700.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0700.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 63,11 63,110

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 12,055
Utile dell'Impresa del 10% 9,242
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 68,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,294

1893/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0700.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0700.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 79,93 79,930

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,857
Utile dell'Impresa del 10% 11,390
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 86,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,244

B.62.38.0700.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0700.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 134,26 134,260

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 27,205
Utile dell'Impresa del 10% 20,857
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1894/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 169,190

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,064

B.62.38.0700.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0700.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 52,47 52,470

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,342
Utile dell'Impresa del 10% 7,929
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 56,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,274

B.62.38.0700.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0700.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 59,51 59,510

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,515
Utile dell'Impresa del 10% 8,828
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,110

1895/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 64,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,344

B.62.38.0700.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0700.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 76,05 76,050

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,275
Utile dell'Impresa del 10% 10,944
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 82,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,224

B.62.38.0700.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0700.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 125,06 125,060

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,825

1896/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Utile dell'Impresa del 10% 19,799

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 159,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,624

B.62.38.0700.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0700.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 52,90 52,900

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 10,406
Utile dell'Impresa del 10% 7,978

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 57,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,384

B.62.38.0700.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0700.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 59,37 59,370

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1897/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 11,494
Utile dell'Impresa del 10% 8,812
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 64,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,304

B.62.38.0700.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0700.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 75,61 75,610

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,209
Utile dell'Impresa del 10% 10,894
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 82,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,104

B.62.38.0700.065 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0700.065 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 125,06 125,060

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1898/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,825
Utile dell'Impresa del 10% 19,799

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 159,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,624

B.62.38.0710.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0710.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 98,90 98,900

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,629
Utile dell'Impresa del 10% 13,516
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 105,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,144

B.62.38.0710.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0710.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 105,23 105,230

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)

1899/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,754
Utile dell'Impresa del 10% 14,378
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 112,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,134

B.62.38.0710.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0710.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 108,96 108,960

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,732
Utile dell'Impresa del 10% 15,128
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 119,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,864

B.62.38.0710.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0710.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 157,55 157,550

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1900/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 33,303
Utile dell'Impresa del 10% 25,532
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 280,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 280,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 209,845
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,839

B.62.38.0710.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0710.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 68,71 68,710

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,100
Utile dell'Impresa del 10% 10,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 75,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,144

B.62.38.0710.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0710.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 72,16 72,160

1901/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,793
Utile dell'Impresa del 10% 10,575
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 79,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,364

B.62.38.0710.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0710.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 75,90 75,900

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,773
Utile dell'Impresa del 10% 11,326
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 86,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,104

B.62.38.0710.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

1902/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0710.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,40 110,400

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 26,231
Utile dell'Impresa del 10% 20,110
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 162,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,339

B.62.38.0710.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0710.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 69,86 69,860

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,273
Utile dell'Impresa del 10% 10,176
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 76,310

1903/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,454

B.62.38.0710.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0710.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 78,20 78,200

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,118
Utile dell'Impresa del 10% 11,590
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 88,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,704

B.62.38.0710.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0710.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,40 110,400

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 26,231
Utile dell'Impresa del 10% 20,110
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1904/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 162,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,339

B.62.38.0720.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0720.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 94,59 94,590

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,305
Utile dell'Impresa del 10% 13,267
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 103,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,574

B.62.38.0720.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0720.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,34 99,340

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,251
Utile dell'Impresa del 10% 13,993

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,920

1905/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 109,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,244

B.62.38.0720.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0720.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,640

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,754
Utile dell'Impresa del 10% 17,445
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 139,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,204

B.62.38.0720.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0720.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 158,41 158,410

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 36,037

1906/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 27,628
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 303,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 303,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 228,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,664

B.62.38.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 72,31 72,310

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,963
Utile dell'Impresa del 10% 10,705
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 80,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,664

B.62.38.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 80,36 80,360

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,404
Utile dell'Impresa del 10% 11,810

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 90,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,214

B.62.38.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 90,28 90,280

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,450
Utile dell'Impresa del 10% 13,379
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 104,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,834

B.62.38.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,000

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

1908/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 32,975
Utile dell'Impresa del 10% 25,281
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 207,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,254

B.62.38.0720.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0720.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 72,45 72,450

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,984
Utile dell'Impresa del 10% 10,721
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 81,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,704

B.62.38.0720.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0720.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 81,65 81,650

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

1909/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,598
Utile dell'Impresa del 10% 11,958
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 131,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 131,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 91,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,554

B.62.38.0720.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0720.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 90,42 90,420

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,471
Utile dell'Impresa del 10% 13,395
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 104,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,864

B.62.38.0720.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0720.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe
AC - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 126,07 126,070

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 31,186
Utile dell'Impresa del 10% 23,909
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 195,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,094

B.62.38.0730.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0730.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 79,79 79,790

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 14,440
Utile dell'Impresa del 10% 11,071
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 84,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,514

B.62.38.0730.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0730.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

1911/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 94,88 94,880

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,820
Utile dell'Impresa del 10% 12,896
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 99,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,714

B.62.38.0730.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0730.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 116,44 116,440

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,333
Utile dell'Impresa del 10% 15,589
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 123,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,924

1912/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0730.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0730.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 182,71 182,710

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 34,472
Utile dell'Impresa del 10% 26,429
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 217,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,904

B.62.38.0730.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0730.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 72,60 72,600

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,361
Utile dell'Impresa del 10% 10,244
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1913/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 76,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,604

B.62.38.0730.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0730.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 83,95 83,950

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,064
Utile dell'Impresa del 10% 11,549
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 88,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,614

B.62.38.0730.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0730.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 106,52 106,520

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,845
Utile dell'Impresa del 10% 14,448
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,930

1914/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 113,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,294

B.62.38.0730.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0730.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 180,84 180,840

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 34,192
Utile dell'Impresa del 10% 26,214
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 215,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,404

B.62.38.0730.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0730.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 72,16 72,160

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 13,295

1915/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 10,193
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 76,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,484

B.62.38.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 88,26 88,260

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,106
Utile dell'Impresa del 10% 12,348

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 95,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,454

B.62.38.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 171,06 171,060

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in

1916/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 32,725
Utile dell'Impresa del 10% 25,089

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 205,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,814

B.62.38.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 112,99 112,990

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,742
Utile dell'Impresa del 10% 15,136
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 119,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,874

B.62.38.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 125,06 125,060

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

1917/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,147
Utile dell'Impresa del 10% 16,979
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 135,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,124

B.62.38.0740.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0740.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 214,19 214,190

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 41,799
Utile dell'Impresa del 10% 32,046
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 352,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 352,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 266,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,849

B.62.38.0740.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0740.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,83 86,830

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo

1918/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,818
Utile dell'Impresa del 10% 12,127
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 93,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,944

B.62.38.0740.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0740.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 103,50 103,500

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,913
Utile dell'Impresa del 10% 14,500
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 113,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,414

B.62.38.0740.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0740.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 145,76 145,760

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

1919/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 31,535
Utile dell'Impresa del 10% 24,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 265,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 265,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 198,055
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,709

B.62.38.0740.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0740.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 88,55 88,550

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 16,076
Utile dell'Impresa del 10% 12,325
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 95,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,404

B.62.38.0740.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0740.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P

1920/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 104,36 104,360

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,042
Utile dell'Impresa del 10% 14,599
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 114,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,644

B.62.38.0740.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0740.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 145,76 145,760

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 31,535
Utile dell'Impresa del 10% 24,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 265,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 265,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 198,055
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,709

1921/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0750.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0750.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 122,62 122,620

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 21,509
Utile dell'Impresa del 10% 16,491
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 131,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,004

B.62.38.0750.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0750.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 133,69 133,690

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,404
Utile dell'Impresa del 10% 17,943
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1922/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 143,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,344

B.62.38.0750.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0750.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 172,65 172,650

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 29,806
Utile dell'Impresa del 10% 22,851
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 186,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,654

B.62.38.0750.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0750.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 190,33 190,330

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 40,825
Utile dell'Impresa del 10% 31,299

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,290

1923/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 259,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,124

B.62.38.0750.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0750.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 95,16 95,160

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,390
Utile dell'Impresa del 10% 13,333
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 103,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,724

B.62.38.0750.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0750.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 116,73 116,730

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,860

1924/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 15,993
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 126,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,854

B.62.38.0750.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0750.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 123,91 123,910

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,495
Utile dell'Impresa del 10% 17,246
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 137,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,744

B.62.38.0750.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0750.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 152,66 152,660

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1925/2901
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 35,174
Utile dell'Impresa del 10% 26,967
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 222,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,144

B.62.38.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 100,34 100,340

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,167
Utile dell'Impresa del 10% 13,928
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 108,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,094

B.62.38.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,69 110,690

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,954
Utile dell'Impresa del 10% 15,298
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 120,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,254

B.62.38.0750.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0750.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 140,30 140,300

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 24,953
Utile dell'Impresa del 10% 19,131

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 154,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,084

B.62.38.0750.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,
classe A - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Z.70.21.0750.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -
 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 147,49 147,490

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 34,399
Utile dell'Impresa del 10% 26,373
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 217,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,774

B.62.38.0760.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0760.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 108,10 108,100

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 18,803
Utile dell'Impresa del 10% 14,416
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 113,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,224

B.62.38.0760.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0760.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 126,36 126,360

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 21,821
Utile dell'Impresa del 10% 16,730
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 133,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,554

B.62.38.0760.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0760.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 254,44 254,440

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 43,975
Utile dell'Impresa del 10% 33,714
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 370,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 370,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 280,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,694

B.62.38.0760.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0760.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
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SELETTIVO, classe A S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 130,81 130,810

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,489
Utile dell'Impresa del 10% 17,242
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 137,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,734

B.62.38.0770.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0770.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 128,80 128,800

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,289
Utile dell'Impresa del 10% 17,089
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 136,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,374
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B.62.38.0770.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0770.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 144,04 144,040

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 24,575
Utile dell'Impresa del 10% 18,841
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 151,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,414

B.62.38.0780.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0780.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 137,14 137,140

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,687
Utile dell'Impresa del 10% 18,160
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
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Costo manodopera alla produzione 9,852
Costo materiali fc 145,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,844

B.62.38.0780.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0780.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 154,25 154,250

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 27,046
Utile dell'Impresa del 10% 20,735
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 168,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,784

B.62.38.0780.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0780.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 315,10 315,100

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 7,09 42,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 56,264
Utile dell'Impresa del 10% 43,136
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 474,500

1932/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 474,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 362,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,404

B.62.38.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 154,10 154,100

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 27,023
Utile dell'Impresa del 10% 20,718
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 167,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,744

B.62.38.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 84,96 84,960

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,62 1,860

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 15,215

1933/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 11,665
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 89,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,884

B.62.38.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 96,17 96,170

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,88 2,640

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 17,014
Utile dell'Impresa del 10% 13,044
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 101,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,054

B.62.38.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 124,06 124,060

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1934/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 21,476
Utile dell'Impresa del 10% 16,465
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 131,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,944

B.62.38.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 250,99 250,990

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 9,95 29,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 44,744
Utile dell'Impresa del 10% 34,304
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 377,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 377,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 286,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,044

B.62.38.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,60 119,600

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,62 2,790

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

1935/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 20,734
Utile dell'Impresa del 10% 15,896
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 126,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,634

B.62.38.0800.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0800.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,11 110,110

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,88 3,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 19,486
Utile dell'Impresa del 10% 14,939
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 117,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,424

B.62.38.0800.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0800.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 134,84 134,840

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

1936/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,614
Utile dell'Impresa del 10% 18,104
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 145,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,714

B.62.38.0800.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0800.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 221,95 221,950

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 42,993
Utile dell'Impresa del 10% 32,961
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 362,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 362,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 274,445
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,959

B.62.38.0800.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0800.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 161,58 161,580

1937/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 9,95 44,775

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 33,938
Utile dell'Impresa del 10% 26,019
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 214,075
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,959

B.62.38.0810.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0810.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,67 130,670

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,62 3,720

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,717
Utile dell'Impresa del 10% 17,416
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 139,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,134

B.62.38.0810.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

1938/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0810.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 139,30 139,300

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,88 5,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 24,245
Utile dell'Impresa del 10% 18,588
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 149,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,834

B.62.38.0810.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0810.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 181,99 181,990

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 31,207
Utile dell'Impresa del 10% 23,925
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 195,870

1939/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,134

B.62.38.0810.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Z.70.21.0810.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 195,50 195,500

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 41,630
Utile dell'Impresa del 10% 31,917
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 351,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 351,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 265,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,544

B.62.38.0810.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0810.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 169,05 169,050

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 9,95 59,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 37,663
Utile dell'Impresa del 10% 28,875
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 317,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 317,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1940/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 238,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,534

B.62.38.0820.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0820.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 129,95 129,950

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 22,360
Utile dell'Impresa del 10% 17,143
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 136,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,504

B.62.38.0820.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0820.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 250,99 250,990

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 43,457
Utile dell'Impresa del 10% 33,317

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 366,490

1941/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 366,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 277,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,774

B.62.38.0820.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0820.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 137,14 137,140

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 1,50 4,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,56 2,240

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,438
Utile dell'Impresa del 10% 17,969
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 144,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,404

B.62.38.0820.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0820.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 2P
Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 250,99 250,990

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 7,09 21,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,800

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 43,457

1942/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 33,317

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 366,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 366,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 277,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,774

B.62.38.0830.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0830.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 133,98 133,980

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 23,485
Utile dell'Impresa del 10% 18,005
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 144,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,494

B.62.38.0830.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0830.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 265,36 265,360

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in

1943/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 47,940
Utile dell'Impresa del 10% 36,754
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 404,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 404,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 307,425
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,699

B.62.38.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 149,50 149,500

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 1,50 6,750

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,56 3,360

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 25,813
Utile dell'Impresa del 10% 19,790
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 159,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,604

B.62.38.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 3P
Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 265,36 265,360

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 7,09 31,905

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,56 6,720

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

1944/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 47,604
Utile dell'Impresa del 10% 36,497
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 305,185
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,099

B.62.38.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 161,00 161,000

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 28,058
Utile dell'Impresa del 10% 21,511
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 236,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 236,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 174,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,574

B.62.38.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Z.70.21.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 276,86 276,860

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 7,09 42,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

1945/2901
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per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 51,260
Utile dell'Impresa del 10% 39,300
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 329,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,564

B.62.38.0840.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0840.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 160,14 160,140

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 1,50 9,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,56 4,480

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,400

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 27,929
Utile dell'Impresa del 10% 21,413
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 235,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 235,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 174,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,344

B.62.38.0840.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Z.70.21.0840.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE
SELETTIVO, classe A SI S - 4P
Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 276,86 276,860

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

1946/2901
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 7,09 42,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,56 8,960

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Spese generali del 15% 51,260
Utile dell'Impresa del 10% 39,300
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,852

Costo materiali fc 329,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,564

B.62.41.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A cad. 1

Z.70.23.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 73,15 73,150

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 17,769
Utile dell'Impresa del 10% 13,623
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 74,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,439

B.62.41.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  3x125 A cad. 1

Z.70.23.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 140,15 140,150

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 28,656
Utile dell'Impresa del 10% 21,970
Per arrotondamento 0,033
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 241,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 241,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 141,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,659

B.62.41.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A cad. 1

Z.70.23.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 121,95 121,950

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 25,089
Utile dell'Impresa del 10% 19,235
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 123,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,339

B.62.41.0010.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A cad. 1

Z.70.23.0010.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 208,00 208,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 38,834
Utile dell'Impresa del 10% 29,773
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 327,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 327,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 209,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,609

B.62.41.0010.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  3x63÷250 A cad. 1

Z.70.23.0010.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 350,91 350,910

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 60,270
Utile dell'Impresa del 10% 46,207
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 508,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 508,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 352,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,499

B.62.41.0010.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 622,54 622,540

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 101,015
Utile dell'Impresa del 10% 77,445
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 851,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 851,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 624,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,469

B.62.41.0010.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 848,67 848,670

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 138,891
Utile dell'Impresa del 10% 106,483
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.171,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.171,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 850,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,377
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B.62.41.0010.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.050,21 1.050,210

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 169,122
Utile dell'Impresa del 10% 129,661
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.426,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.426,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 1.051,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,787

B.62.41.0010.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x800 A cad. 1

Z.70.23.0010.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.259,41 1.259,410

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 200,502
Utile dell'Impresa del 10% 153,719
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.690,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.690,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 1.261,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 354,217

B.62.41.0010.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A cad. 1

Z.70.23.0010.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.412,70 1.412,700

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 169/60 h 2,82 30,44 85,739
Spese generali del 15% 225,018
Utile dell'Impresa del 10% 172,514
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.897,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.897,650
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 16,365

Costo manodopera alla produzione 69,375
Costo materiali fc 1.414,380

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 397,531

B.62.41.0010.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A cad. 1

Z.70.23.0010.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.456,02 1.456,020

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 169/60 h 2,82 30,44 85,739
Spese generali del 15% 231,516
Utile dell'Impresa del 10% 177,496
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.952,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.952,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 69,375

Costo materiali fc 1.457,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,011

B.62.41.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A cad. 1

Z.70.23.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.684,68 1.684,680

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 199/60 h 3,32 30,44 100,959
Spese generali del 15% 268,098
Utile dell'Impresa del 10% 205,542
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.260,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.260,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,270
Costo manodopera alla produzione 81,690

Costo materiali fc 1.686,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 473,641

B.62.41.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A cad. 1

Z.70.23.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 394,66 394,660

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 66,833
Utile dell'Impresa del 10% 51,238
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 563,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 563,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 396,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,049

B.62.41.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A cad. 1

Z.70.23.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 474,67 474,670

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 78,834
Utile dell'Impresa del 10% 60,440
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 664,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 664,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 476,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,239

B.62.41.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 721,59 721,590

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 115,872
Utile dell'Impresa del 10% 88,835
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 977,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 977,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 723,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,719

1952/2901
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B.62.41.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  3x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.076,61 1.076,610

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 173,082
Utile dell'Impresa del 10% 132,697
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.459,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.459,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 1.078,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,777

B.62.41.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400,V  3x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.406,07 1.406,070

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 222,501
Utile dell'Impresa del 10% 170,584
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.876,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.876,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 1.407,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 393,087

B.62.41.0010.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  3x800 A cad. 1

Z.70.23.0010.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.681,91 1.681,910

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 263,877
Utile dell'Impresa del 10% 202,306
Per arrotondamento 0,004

1953/2901
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.225,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.225,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 1.683,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,187

B.62.41.0010.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A cad. 1

Z.70.23.0010.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,52 86,520

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 111/60 h 1,85 30,44 56,314
Spese generali del 15% 21,761
Utile dell'Impresa del 10% 16,684
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,749
Costo manodopera alla produzione 45,566

Costo materiali fc 88,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,426

B.62.41.0010.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x125 A cad. 1

Z.70.23.0010.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 179,07 179,070

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 36,024
Utile dell'Impresa del 10% 27,619
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 303,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 303,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 181,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,639

B.62.41.0010.102 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x16÷125 A cad. 1

Z.70.23.0010.102 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 168,95 168,950

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

1954/2901
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 32,976
Utile dell'Impresa del 10% 25,282
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 170,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,259

B.62.41.0010.105 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A cad. 1

Z.70.23.0010.105 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 157,38 157,380

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 111/60 h 1,85 30,44 56,314
Spese generali del 15% 32,390
Utile dell'Impresa del 10% 24,832
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 273,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 273,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,749
Costo manodopera alla produzione 45,566

Costo materiali fc 159,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,266

B.62.41.0010.110 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A cad. 1

Z.70.23.0010.110 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 269,87 269,870

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 49,644
Utile dell'Impresa del 10% 38,061
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 418,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 418,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 272,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,739

1955/2901
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B.62.41.0010.112 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x16÷125 A cad. 1

Z.70.23.0010.112 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 312,56 312,560

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 54,518
Utile dell'Impresa del 10% 41,797
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 459,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 459,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 314,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,349

B.62.41.0010.115 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A cad. 1

Z.70.23.0010.115 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 450,82 450,820

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 76,787
Utile dell'Impresa del 10% 58,870
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 647,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 647,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 453,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,689

B.62.41.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 792,27 792,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 128,004
Utile dell'Impresa del 10% 98,137
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.079,500
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.079,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 794,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,139

B.62.41.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.047,20 1.047,200

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 170,810
Utile dell'Impresa del 10% 130,954
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.440,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.440,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 1.049,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 301,769

B.62.41.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.313,04 1.313,040

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 210,686
Utile dell'Impresa del 10% 161,526
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.776,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.776,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 1.315,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,209

B.62.41.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x800 A cad. 1

Z.70.23.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.612,14 1.612,140

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 255,551
Utile dell'Impresa del 10% 195,922
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.155,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.155,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 1.614,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 451,469

B.62.41.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A cad. 1

Z.70.23.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.799,04 1.799,040

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 196/60 h 3,27 30,44 99,437
Spese generali del 15% 285,108
Utile dell'Impresa del 10% 218,583
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.404,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.404,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,979
Costo manodopera alla produzione 80,458

Costo materiali fc 1.801,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 503,693

B.62.41.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A cad. 1

Z.70.23.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.943,77 1.943,770

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 196/60 h 3,27 30,44 99,437
Spese generali del 15% 306,817
Utile dell'Impresa del 10% 235,226

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.587,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.587,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,979
Costo manodopera alla produzione 80,458

Costo materiali fc 1.946,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 542,043

B.62.41.0010.150 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A cad. 1

Z.70.23.0010.150 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
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pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.129,35 2.129,350

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 216/60 h 3,60 30,44 109,584
Spese generali del 15% 336,176
Utile dell'Impresa del 10% 257,735
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.835,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.835,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,916
Costo manodopera alla produzione 88,668

Costo materiali fc 2.131,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 593,916

B.62.41.0010.155 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A cad. 1

Z.70.23.0010.155 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 530,11 530,110

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 88,680
Utile dell'Impresa del 10% 67,988
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 747,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 747,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 532,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,699

B.62.41.0010.160 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A cad. 1

Z.70.23.0010.160 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 598,56 598,560

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 98,948
Utile dell'Impresa del 10% 75,860
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 834,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 834,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1959/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 600,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,849

B.62.41.0010.165 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A cad. 1

Z.70.23.0010.165 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 915,97 915,970

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 146,559
Utile dell'Impresa del 10% 112,362
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.235,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.235,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 918,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 258,919

B.62.41.0010.170 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.170 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 70 kA, 400 V  4x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.372,69 1.372,690

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 219,633
Utile dell'Impresa del 10% 168,385
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.852,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.852,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 1.374,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 388,019

B.62.41.0010.175 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Z.70.23.0010.175 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.771,45 1.771,450

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1960/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 279,447
Utile dell'Impresa del 10% 214,243
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.356,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.356,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 1.773,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,689

B.62.41.0010.180 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  4x800 A cad. 1

Z.70.23.0010.180 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO
pdi 100 kA, 400 V  4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.115,98 2.115,980

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 331,127
Utile dell'Impresa del 10% 253,864
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.792,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.792,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248

Costo materiali fc 2.118,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 584,989

B.62.41.0020.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A cad. 1

Z.70.23.0110.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 532,40 532,400

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 86,657
Utile dell'Impresa del 10% 66,437
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 730,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 730,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 534,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,089

1961/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.41.0020.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A cad. 1

Z.70.23.0110.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 648,33 648,330

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 104,046
Utile dell'Impresa del 10% 79,769
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 877,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 877,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 650,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,859

B.62.41.0020.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A cad. 1

Z.70.23.0110.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 779,68 779,680

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 123,749
Utile dell'Impresa del 10% 94,874
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.043,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.043,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 781,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,609

B.62.41.0020.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A cad. 1

Z.70.23.0110.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO
pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 995,00 995,000

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 86/60 h 1,43 30,44 43,631
Spese generali del 15% 156,047

1962/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 119,636
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.316,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.316,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,328
Costo manodopera alla produzione 35,303

Costo materiali fc 996,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,689

B.62.41.0030.005 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x63 A cad. 1

Z.70.23.0210.005 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 137,74 137,740

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 114/60 h 1,90 30,44 57,836
Spese generali del 15% 29,672
Utile dell'Impresa del 10% 22,749
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 250,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 250,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,039
Costo manodopera alla produzione 46,797

Costo materiali fc 139,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,384

B.62.41.0030.010 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x125 A cad. 1

Z.70.23.0210.010 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 191,61 191,610

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 108/60 h 1,80 30,44 54,792
Spese generali del 15% 37,296
Utile dell'Impresa del 10% 28,594
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 314,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 314,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 44,334

Costo materiali fc 193,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,858

B.62.41.0030.015 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x250 A cad. 1

Z.70.23.0210.015 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 257,85 257,850

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

1963/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 108/60 h 1,80 30,44 54,792
Spese generali del 15% 47,232
Utile dell'Impresa del 10% 36,211
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 398,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 398,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 44,334

Costo materiali fc 260,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,418

B.62.41.0030.020 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x400 A cad. 1

Z.70.23.0210.020 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO
pdi 16 kA  4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 498,23 498,230

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 108/60 h 1,80 30,44 54,792
Spese generali del 15% 83,289
Utile dell'Impresa del 10% 63,855
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 702,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 702,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 44,334

Costo materiali fc 500,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,138

B.62.41.0040.005 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x125 A cad. 1

Z.70.23.0310.005 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,28 76,280

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 19,076
Utile dell'Impresa del 10% 14,625
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 77,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,729

1964/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.41.0040.010 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x160 A cad. 1

Z.70.23.0310.010 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 140,27 140,270

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 28,674
Spese generali del 15% 32,975
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 141,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,639

B.62.41.0040.015 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x250 A cad. 1

Z.70.23.0310.015 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 219,81 219,810

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 40,605
Utile dell'Impresa del 10% 31,131
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 342,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 342,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 221,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,699

B.62.41.0040.020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x400 A cad. 1

Z.70.23.0310.020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 390,44 390,440

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 97/60 h 1,62 30,44 49,211
Spese generali del 15% 66,200
Utile dell'Impresa del 10% 50,753
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 558,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 558,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1965/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 39,819

Costo materiali fc 392,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,969

B.62.41.0040.025 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x630 A cad. 1

Z.70.23.0310.025 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 592,89 592,890

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 100,524
Utile dell'Impresa del 10% 77,069
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 847,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 847,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 594,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,637

B.62.41.0040.030 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x800 A cad. 1

Z.70.23.0310.026 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 737,50 737,500

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 149/60 h 2,48 30,44 75,593
Spese generali del 15% 122,216
Utile dell'Impresa del 10% 93,699
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.030,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.030,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,428
Costo manodopera alla produzione 61,164

Costo materiali fc 739,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,917

B.62.41.0040.035 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1000 A cad. 1

Z.70.23.0310.027 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 797,15 797,150

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 169/60 h 2,82 30,44 85,739
Spese generali del 15% 132,685
Utile dell'Impresa del 10% 101,725
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.118,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.118,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 69,375

Costo materiali fc 798,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,411

B.62.41.0040.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1250 A cad. 1

Z.70.23.0310.028 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 856,80 856,800

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 169/60 h 2,82 30,44 85,739
Spese generali del 15% 141,633
Utile dell'Impresa del 10% 108,585
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.194,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.194,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 69,375

Costo materiali fc 858,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,221

B.62.41.0040.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1600 A cad. 1

Z.70.23.0310.029 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.120,71 1.120,710

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 3,00 0,56 1,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 199/60 h 3,32 30,44 100,959
Spese generali del 15% 183,502
Utile dell'Impresa del 10% 140,685
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.547,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.547,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,270
Costo manodopera alla produzione 81,690

Costo materiali fc 1.122,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,191

B.62.41.0040.050 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x125 A cad. 1

Z.70.23.0310.030 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,610

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1967/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 23,805
Utile dell'Impresa del 10% 18,251
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 99,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,099

B.62.41.0040.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x160 A cad. 1

Z.70.23.0310.035 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 173,53 173,530

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 35,193
Utile dell'Impresa del 10% 26,981
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 175,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,179

B.62.41.0040.060 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x250 A cad. 1

Z.70.23.0310.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 267,88 267,880

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 49,346
Utile dell'Impresa del 10% 37,832
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 416,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 416,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 270,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,129

B.62.41.0040.065 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x400 A cad. 1

Z.70.23.0310.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

1968/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 495,29 495,290
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 116/60 h 1,93 30,44 58,851
Spese generali del 15% 83,457
Utile dell'Impresa del 10% 63,984
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 703,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 703,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,233
Costo manodopera alla produzione 47,618

Costo materiali fc 497,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,419

B.62.41.0040.070 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x630 A cad. 1

Z.70.23.0310.050 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 751,96 751,960

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 177/60 h 2,95 30,44 89,798
Spese generali del 15% 126,600
Utile dell'Impresa del 10% 97,060
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.067,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.067,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,140
Costo manodopera alla produzione 72,659

Costo materiali fc 754,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,662

B.62.41.0040.075 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x800 A cad. 1

Z.70.23.0310.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 936,33 936,330

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 176/60 h 2,93 30,44 89,291
Spese generali del 15% 154,179
Utile dell'Impresa del 10% 118,204
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.300,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.300,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,043
Costo manodopera alla produzione 72,248
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Costo materiali fc 938,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,379

B.62.41.0040.080 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1000 A cad. 1

Z.70.23.0310.060 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.012,26 1.012,260

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 196/60 h 3,27 30,44 99,437
Spese generali del 15% 167,091
Utile dell'Impresa del 10% 128,103
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.409,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.409,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,979
Costo manodopera alla produzione 80,458

Costo materiali fc 1.014,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,193

B.62.41.0040.085 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1250 A cad. 1

Z.70.23.0310.065 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.088,18 1.088,180

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 196/60 h 3,27 30,44 99,437
Spese generali del 15% 178,479
Utile dell'Impresa del 10% 136,834

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.505,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.505,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,979
Costo manodopera alla produzione 80,458

Costo materiali fc 1.090,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,313

B.62.41.0040.090 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1600 A cad. 1

Z.70.23.0310.070 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.442,46 1.442,460

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,00 0,56 2,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 226/60 h 3,77 30,44 114,657
Spese generali del 15% 233,904
Utile dell'Impresa del 10% 179,326
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.972,590
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.972,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,884
Costo manodopera alla produzione 92,773

Costo materiali fc 1.444,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 413,233

B.62.41.0050.005 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.005 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,41 37,410

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 8,047
Utile dell'Impresa del 10% 6,169
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 37,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,215

B.62.41.0050.010 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.010 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 42,54 42,540

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 8,816
Utile dell'Impresa del 10% 6,759

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 42,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,575

B.62.41.0050.015 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.012 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,17 49,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 9,811
Utile dell'Impresa del 10% 7,522
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 49,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,335

B.62.41.0050.020 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.015 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,20 48,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 9,665
Utile dell'Impresa del 10% 7,410

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 48,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,075

B.62.41.0050.025 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.020 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,23 54,230

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 10,570
Utile dell'Impresa del 10% 8,104
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 54,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,675

B.62.41.0050.030 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.022 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,48 57,480

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,44 16,235
Spese generali del 15% 11,057
Utile dell'Impresa del 10% 8,477
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 13,136

Costo materiali fc 57,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,535

B.62.41.0050.035 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A
24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.025 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,69 21,690

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 49/60 h 0,82 30,44 24,859
Spese generali del 15% 6,982
Utile dell'Impresa del 10% 5,353
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,745
Costo manodopera alla produzione 20,115

Costo materiali fc 21,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,331

B.62.41.0050.040 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A
24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.030 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,27 24,270

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 49/60 h 0,82 30,44 24,859
Spese generali del 15% 7,369
Utile dell'Impresa del 10% 5,650
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,745
Costo manodopera alla produzione 20,115

Costo materiali fc 24,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,021

B.62.41.0050.045 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A
24÷400 V cad. 1

Z.70.23.0410.032 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A  24÷400 V (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,69 24,690

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

1973/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 49/60 h 0,82 30,44 24,859
Spese generali del 15% 7,432
Utile dell'Impresa del 10% 5,698
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,745
Costo manodopera alla produzione 20,115

Costo materiali fc 24,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,131

B.62.41.0050.050 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, fino a 160 A cad. 1

Z.70.23.0410.035 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, fino a 160 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 182,20 182,200

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 29,613
Utile dell'Impresa del 10% 22,703
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 12,315

Costo materiali fc 182,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,280

B.62.41.0050.055 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, 250 A cad. 1

Z.70.23.0410.040 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, 250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 249,45 249,450

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 39,701
Utile dell'Impresa del 10% 30,437
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 334,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 334,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 12,315

Costo materiali fc 249,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,130

B.62.41.0050.060 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, 300÷400 A cad. 1

Z.70.23.0410.045 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
comando elettrico a solenoide, 300÷400 A (Costo materiali fc -

1974/2901
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Costo materiali fc) cad. 1,00 347,42 347,420
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 54,396
Utile dell'Impresa del 10% 41,704
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 458,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 458,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 12,315

Costo materiali fc 347,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,060

B.62.41.0050.065 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
comando elettrico a motore, 630÷1600 A cad. 1

Z.70.23.0410.047 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
comando elettrico a motore, 630÷1600 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 45,91 45,910

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 8,028
Utile dell'Impresa del 10% 6,155
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 45,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,180

B.62.41.0050.070 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante diretta, fino a 400 A cad. 1

Z.70.23.0410.050 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante diretta, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 29,30 29,300

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 5,537
Utile dell'Impresa del 10% 4,245
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 29,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,780

B.62.41.0050.075 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante diretta, 630÷1600 A cad. 1

1975/2901
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Z.70.23.0410.052 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante diretta, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,68 35,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 6,494
Utile dell'Impresa del 10% 4,978
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,158

Costo materiali fc 35,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,470

B.62.41.0050.080 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante su pannello, fino a 400 A cad. 1

Z.70.23.0410.055 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante su pannello, fino a 400 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 35,23 35,230

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 8,709
Utile dell'Impresa del 10% 6,677
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 18,473

Costo materiali fc 35,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,390

B.62.41.0050.085 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante su pannello, 630÷1600 A cad. 1

Z.70.23.0410.057 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante su pannello, 630÷1600 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 39,19 39,190

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 9,303
Utile dell'Impresa del 10% 7,132
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 18,473

Costo materiali fc 39,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,440

1976/2901
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B.62.41.0050.090 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A cad. 1

Z.70.23.0410.060 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,86 43,860

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 11,526
Utile dell'Impresa del 10% 8,836
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 26,682

Costo materiali fc 43,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,363

B.62.41.0050.095 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A cad. 1

Z.70.23.0410.062 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante albero prolungato, 630÷1600 A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,91 45,910

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 11,833
Utile dell'Impresa del 10% 9,072
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 26,682

Costo materiali fc 45,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,903

B.62.41.0050.100 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A cad. 1

Z.70.23.0410.065 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,730

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 30,44 14,205
Spese generali del 15% 6,740
Utile dell'Impresa del 10% 5,168
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,494
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Costo materiali fc 30,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,905

B.62.41.0050.105 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI
SCATOLATI
manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A cad. 1

Z.70.23.0410.067 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,75 53,750

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 30,44 14,205
Spese generali del 15% 10,193
Utile dell'Impresa del 10% 7,815
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,494

Costo materiali fc 53,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,005

B.62.44.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
bobina 24÷48 V cad. 1

Z.70.25.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
bobina 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,12 15,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,562
Utile dell'Impresa del 10% 1,964
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 15,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,528

B.62.44.0010.010 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
bobina 230÷400 V cad. 1

Z.70.25.0010.010 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm
bobina 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,45 15,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 2,612
Utile dell'Impresa del 10% 2,002
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 15,450
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,618

B.62.44.0020.021 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x25 A cad. 1

Z.70.25.0040.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,99 19,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 3,440
Utile dell'Impresa del 10% 2,637

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 19,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,077

B.62.44.0020.022 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x32 A cad. 1

Z.70.25.0040.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,31 33,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 5,512
Utile dell'Impresa del 10% 4,226
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 33,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,736

B.62.44.0020.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x40 A cad. 1

Z.70.25.0040.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,45 57,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 9,206
Utile dell'Impresa del 10% 7,058
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 57,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,266

B.62.44.0020.026 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x50 A cad. 1

Z.70.25.0040.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

1979/2901
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3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 10,186
Utile dell'Impresa del 10% 7,809

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 63,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,995

B.62.44.0020.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x60 A cad. 1

Z.70.25.0040.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,36 80,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 12,863
Utile dell'Impresa del 10% 9,862

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 80,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,725

B.62.44.0020.032 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x80 A cad. 1

Z.70.25.0040.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,09 98,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 15,670
Utile dell'Impresa del 10% 12,014
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 98,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,683

B.62.44.0020.033 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x125 A cad. 1

Z.70.25.0040.035 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 166,10 166,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 26,092

1980/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Utile dell'Impresa del 10% 20,004
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 220,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 220,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 166,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,092

B.62.44.0020.034 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
3x200 A cad. 1

Z.70.25.0040.040 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
3x200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 220,83 220,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 34,964
Utile dell'Impresa del 10% 26,806
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 294,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 294,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 220,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,767

B.62.44.0020.035 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x20 A cad. 1

Z.70.25.0040.050 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,88 22,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 4,094
Utile dell'Impresa del 10% 3,139
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 22,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,235

B.62.44.0020.037 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x25 A cad. 1

Z.70.25.0040.055 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,14 25,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,507
Utile dell'Impresa del 10% 3,455
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,010

1981/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 25,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,965

B.62.44.0020.038 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x32 A cad. 1

Z.70.25.0040.060 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,85 31,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,734
Utile dell'Impresa del 10% 4,396
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 31,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,133

B.62.44.0020.040 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x40 A cad. 1

Z.70.25.0040.065 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,89 46,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 7,843
Utile dell'Impresa del 10% 6,013
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,330

Costo materiali fc 46,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,855

B.62.44.0020.042 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x60 A cad. 1

Z.70.25.0040.070 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 139,98 139,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 22,101
Utile dell'Impresa del 10% 16,944
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453

1982/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Costo manodopera alla produzione 5,905
Costo materiali fc 139,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,042

B.62.44.0020.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x80 A cad. 1

Z.70.25.0040.075 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 198,83 198,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 31,149
Utile dell'Impresa del 10% 23,881
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 198,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,031

B.62.44.0020.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
4x125 A cad. 1

Z.70.25.0040.080 CONTATTORE DI POTENZA, AC1
4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 361,90 361,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 56,051
Utile dell'Impresa del 10% 42,972
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 472,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 472,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 361,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,028

B.62.44.0030.003 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x9 A cad. 1

Z.70.25.0030.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,99 19,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,072
Utile dell'Impresa del 10% 2,355
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 19,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,429

1983/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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B.62.44.0030.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x12 A cad. 1

Z.70.25.0030.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,47 27,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 29,43 0,736
Spese generali del 15% 4,231
Utile dell'Impresa del 10% 3,244
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,145
Costo manodopera alla produzione 0,591

Costo materiali fc 27,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,474

B.62.44.0030.012 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x18 A cad. 1

Z.70.25.0030.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,81 33,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 5,292
Utile dell'Impresa del 10% 4,057
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 33,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,348

B.62.44.0030.013 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x25 A cad. 1

Z.70.25.0030.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,45 57,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 8,912
Utile dell'Impresa del 10% 6,832
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 57,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,748

B.62.44.0030.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x32 A cad. 1

Z.70.25.0030.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

1984/2901
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3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 9,818
Utile dell'Impresa del 10% 7,527
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 63,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,348

B.62.44.0030.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x38 A cad. 1

Z.70.25.0030.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,73 70,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 11,125
Utile dell'Impresa del 10% 8,529
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 70,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,656

B.62.44.0030.028 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x40 A cad. 1

Z.70.25.0030.028 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,36 80,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 12,569
Utile dell'Impresa del 10% 9,636
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 80,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,206

B.62.44.0030.032 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x50 A cad. 1

Z.70.25.0030.031 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,09 98,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

1985/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 15,302
Utile dell'Impresa del 10% 11,732
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 98,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,036

B.62.44.0030.037 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x65 A cad. 1

Z.70.25.0030.036 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 138,05 138,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 21,443
Utile dell'Impresa del 10% 16,440
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 138,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,885

B.62.44.0030.043 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x80 A cad. 1

Z.70.25.0030.041 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 166,10 166,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 25,872
Utile dell'Impresa del 10% 19,835
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 218,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 218,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 166,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,703

B.62.44.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x95 A cad. 1

Z.70.25.0030.042 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 206,53 206,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 32,083
Utile dell'Impresa del 10% 24,597

1986/2901
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Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 206,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,682

B.62.44.0030.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x115 A cad. 1

Z.70.25.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 220,83 220,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 34,596
Utile dell'Impresa del 10% 26,524

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 291,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 291,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 220,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,120

B.62.44.0030.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x150 A cad. 1

Z.70.25.0030.046 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 288,75 288,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 45,005
Utile dell'Impresa del 10% 34,504

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 379,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 379,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 9,054

Costo materiali fc 288,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,509

B.62.44.0030.052 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x185 A cad. 1

Z.70.25.0030.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 366,30 366,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 56,711
Utile dell'Impresa del 10% 43,478
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 478,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 478,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324

1987/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Costo manodopera alla produzione 9,448
Costo materiali fc 366,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,188

B.62.44.0030.053 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x225 A cad. 1

Z.70.25.0030.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 476,30 476,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 73,358
Utile dell'Impresa del 10% 56,241
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 618,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 618,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 476,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,597

B.62.44.0030.056 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x265 A cad. 1

Z.70.25.0030.049 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 565,95 565,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734
Spese generali del 15% 86,953
Utile dell'Impresa del 10% 66,664
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 733,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 733,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Costo materiali fc 565,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,616

B.62.44.0030.063 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x330 A cad. 1

Z.70.25.0030.050 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x330 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 640,20 640,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 98,237
Utile dell'Impresa del 10% 75,315
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 828,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 828,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 640,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,555
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B.62.44.0030.065 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x400 A cad. 1

Z.70.25.0030.051 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 827,20 827,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 126,434
Utile dell'Impresa del 10% 96,933
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.066,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.066,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 12,597

Costo materiali fc 827,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,364

B.62.44.0030.070 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x500 A cad. 1

Z.70.25.0030.052 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.270,50 1.270,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 29,43 16,677
Spese generali del 15% 193,077
Utile dell'Impresa del 10% 148,025
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.628,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.628,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 1.270,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,103

B.62.44.0030.071 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x630 A cad. 1

Z.70.25.0030.053 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.994,30 1.994,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 29,43 16,677
Spese generali del 15% 301,647
Utile dell'Impresa del 10% 231,262
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.543,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.543,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 1.994,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 532,913

B.62.44.0030.072 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x780 A cad. 1

Z.70.25.0030.054 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
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3x780 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.397,35 3.397,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 38/60 h 0,63 29,43 18,639
Spese generali del 15% 512,398
Utile dell'Impresa del 10% 392,839
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.321,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.321,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,680
Costo manodopera alla produzione 14,959

Costo materiali fc 3.397,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 905,241

B.62.44.0030.073 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x800 A cad. 1

Z.70.25.0030.055 CONTATTORE DI POTENZA, AC3
3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.775,21 3.775,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 569,225
Utile dell'Impresa del 10% 436,406
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.800,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.800,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 3.775,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.005,630

B.62.44.0040.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x9 A cad. 1

Z.70.25.0035.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,26 32,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 4,913
Utile dell'Impresa del 10% 3,766

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 32,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,679

B.62.44.0040.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x12 A cad. 1

Z.70.25.0035.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,46 37,460
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 5,693
Utile dell'Impresa del 10% 4,364
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 37,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,059

B.62.44.0040.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x18 A cad. 1

Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 7,020
Utile dell'Impresa del 10% 5,382
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 45,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,399

B.62.44.0040.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x25 A cad. 1

Z.70.25.0035.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,20 63,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 9,627
Utile dell'Impresa del 10% 7,381
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 63,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,009

B.62.44.0040.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x32 A cad. 1

Z.70.25.0035.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
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ASSORBIMENTO
3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,37 84,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 12,876
Utile dell'Impresa del 10% 9,872

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 84,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,748

B.62.44.0040.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x38 A cad. 1

Z.70.25.0035.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 94,38 94,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 14,525
Utile dell'Impresa del 10% 11,136
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 94,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,658

B.62.44.0050.005 MINICONTATTORE
AC-3; 3x6 A cad. 1

Z.70.25.0050.005 MINICONTATTORE
AC-3; 3x6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,44 17,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,690
Utile dell'Impresa del 10% 2,062
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 17,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,749

B.62.44.0050.010 MINICONTATTORE
AC-3; 3x9 A cad. 1

Z.70.25.0050.010 MINICONTATTORE
AC-3; 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,48 18,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,846
Utile dell'Impresa del 10% 2,182
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 18,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,029

B.62.44.0050.015 MINICONTATTORE
AC-3; 3x12 A cad. 1

Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO
ASSORBIMENTO
3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 7,020
Utile dell'Impresa del 10% 5,382
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 45,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,399

B.62.44.0050.020 MINICONTATTORE
AC-3; 3x16 A cad. 1

Z.70.25.0050.020 MINICONTATTORE
AC-3; 3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,55 24,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,830
Utile dell'Impresa del 10% 2,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 24,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,769

B.62.44.0050.025 MINICONTATTORE
AC-3; 3x6 A - basso assorbimento cad. 1

Z.70.25.0050.025 MINICONTATTORE
AC-3; 3x6 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 19,66 19,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,023
Utile dell'Impresa del 10% 2,317
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 19,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,339

B.62.44.0050.030 MINICONTATTORE
AC-3; 3x9 A - basso assorbimento cad. 1

Z.70.25.0050.030 MINICONTATTORE
AC-3; 3x9 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 21,57 21,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,309
Utile dell'Impresa del 10% 2,537
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 21,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,849

B.62.44.0050.035 MINICONTATTORE
AC-3; 3x12 A - basso assorbimento cad. 1

Z.70.25.0050.035 MINICONTATTORE
AC-3; 3x12 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 23,40 23,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,657
Utile dell'Impresa del 10% 2,804
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,459

B.62.44.0050.040 MINICONTATTORE
AC-1; 3x20 A cad. 1

Z.70.25.0050.050 MINICONTATTORE
AC-1; 3x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,48 18,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 2,919
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Utile dell'Impresa del 10% 2,238
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 18,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,159

B.62.44.0050.045 MINICONTATTORE
AC-1; 4x20 A cad. 1

Z.70.25.0050.055 MINICONTATTORE
AC-1; 4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,92 18,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 3,059
Utile dell'Impresa del 10% 2,345
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 18,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,408

B.62.44.0050.050 MINICONTATTORE
AC-1; 3x20 A - basso assorbimento cad. 1

Z.70.25.0050.060 MINICONTATTORE
AC-1; 3x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,47 25,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,894
Utile dell'Impresa del 10% 2,986
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 25,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,879

B.62.44.0050.055 MINICONTATTORE
AC-1; 4x20 A - basso assorbimento cad. 1

Z.70.25.0050.065 MINICONTATTORE
AC-1; 4x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 26,37 26,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,176
Utile dell'Impresa del 10% 3,202

1995/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 26,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,378

B.62.44.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI
sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 V cad. 1

Z.70.25.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI
sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 Vac (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,71 13,710

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,130
Utile dell'Impresa del 10% 1,633
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 13,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,759

B.62.44.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI
sganciatore di minima tensione  220 V cad. 1

Z.70.25.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI
sganciatore di minima tensione  220 Vac (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 13,32 13,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,072
Utile dell'Impresa del 10% 1,588
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 13,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,659

B.62.44.0070.015 ACCESSORI PER CONTATTORI
lampada di segnalazione rossa  220 V cad. 1

Z.70.25.0070.015 ACCESSORI PER CONTATTORI
lampada di segnalazione rossa  220 Vac (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 8,82 8,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 1,397
Utile dell'Impresa del 10% 1,071
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,780

1996/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 8,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,469

B.62.44.0070.020 ACCESSORI PER CONTATTORI
contatti ausiliari 1NO+1NC cad. 1

Z.70.25.0070.020 ACCESSORI PER CONTATTORI
contatti ausiliari 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,14 4,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,695
Utile dell'Impresa del 10% 0,533
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 4,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,229

B.62.44.0070.025 ACCESSORI PER CONTATTORI
custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave cad. 1

Z.70.25.0070.025 ACCESSORI PER CONTATTORI
custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,85 10,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 1,701
Utile dell'Impresa del 10% 1,304
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 10,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,009

B.62.44.0070.030 ACCESSORI PER CONTATTORI
custodia isolante IP40 da parete cad. 1

Z.70.25.0070.030 ACCESSORI PER CONTATTORI
custodia isolante IP40 da parete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,41 15,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,385
Utile dell'Impresa del 10% 1,829
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,120

1997/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,097

Costo manodopera alla produzione 0,394
Costo materiali fc 15,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,219

B.62.44.0070.035 ACCESSORI PER CONTATTORI
blocco meccanico cad. 1

Z.70.25.0070.035 ACCESSORI PER CONTATTORI
blocco meccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,14 7,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 1,145
Utile dell'Impresa del 10% 0,878
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 7,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,019

B.62.44.0070.040 ACCESSORI PER CONTATTORI
rivelatore elettronico mancanza di fase cad. 1

Z.70.25.0070.040 ACCESSORI PER CONTATTORI
rivelatore elettronico mancanza di fase (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,55 5,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 0,906
Utile dell'Impresa del 10% 0,695
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 5,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,599

B.62.44.0070.045 ACCESSORI PER CONTATTORI
memoria meccanica 24/400 V cad. 1

Z.70.25.0070.045 ACCESSORI PER CONTATTORI
memoria meccanica 24/400 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 30,45 30,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 4,641
Utile dell'Impresa del 10% 3,558

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097

1998/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 0,394
Costo materiali fc 30,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,199

B.62.44.0070.050 ACCESSORI PER CONTATTORI
tempo. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico cad. 1

Z.70.25.0070.050 ACCESSORI PER CONTATTORI
temp. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 28,69 28,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 4,377
Utile dell'Impresa del 10% 3,356
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 28,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,729

B.62.44.0070.055 ACCESSORI PER CONTATTORI
tempo. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico
multiscala cad. 1

Z.70.25.0070.055 ACCESSORI PER CONTATTORI
temp. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico multiscala (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,37 38,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 5,829
Utile dell'Impresa del 10% 4,469
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 38,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,299

B.62.44.0070.060 ACCESSORI PER CONTATTORI
tempo. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s,
elettronico cad. 1

Z.70.25.0070.060 ACCESSORI PER CONTATTORI
temp. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s, elettronico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,12 47,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 7,142
Utile dell'Impresa del 10% 5,475
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

1999/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 47,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,619

B.62.44.0070.065 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico cad. 1

Z.70.25.0070.065 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,21 26,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 4,005
Utile dell'Impresa del 10% 3,071
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 26,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,079

B.62.44.0070.070 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico cad. 1

Z.70.25.0070.070 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,40 33,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 5,084
Utile dell'Impresa del 10% 3,898
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 33,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,979

B.62.44.0070.075 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico cad. 1

Z.70.25.0070.075 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,04 32,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 4,880
Utile dell'Impresa del 10% 3,741
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097

2000/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 0,394
Costo materiali fc 32,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,619

B.62.44.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico cad. 1

Z.70.25.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI
temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,53 34,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 5,253
Utile dell'Impresa del 10% 4,027
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 34,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,279

B.62.44.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 0.1÷11 A cad. 1

Z.70.25.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷11 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 23,82 23,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 3,794
Utile dell'Impresa del 10% 2,909
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 23,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,708

B.62.44.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 10÷14 A cad. 1

Z.70.25.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 10÷14 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25,16 25,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 3,995
Utile dell'Impresa del 10% 3,063

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291

2001/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 1,181
Costo materiali fc 25,160

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,058

B.62.44.0080.015 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 12÷16 A cad. 1

Z.70.25.0080.015 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷16 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 27,34 27,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,322
Utile dell'Impresa del 10% 3,313
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 27,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,638

B.62.44.0085.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷13 A cad. 1

Z.70.25.0085.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷13 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 26,24 26,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,157
Utile dell'Impresa del 10% 3,187
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 26,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,348

B.62.44.0085.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷24 A cad. 1

Z.70.25.0085.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 28,77 28,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,536
Utile dell'Impresa del 10% 3,478
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291

2002/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 1,181
Costo materiali fc 28,770

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,018

B.62.44.0085.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 23÷38 A cad. 1

Z.70.25.0085.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 23÷38 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 44,30 44,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 6,866
Utile dell'Impresa del 10% 5,264
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 44,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,128

B.62.44.0085.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 37÷50 A cad. 1

Z.70.25.0085.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 37÷50 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 9,609
Utile dell'Impresa del 10% 7,367
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 62,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,978

B.62.44.0085.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 50÷80 A cad. 1

Z.70.25.0085.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 78,40 78,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 12,054
Utile dell'Impresa del 10% 9,242
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

2003/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 78,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,298

B.62.44.0085.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 80÷104 A cad. 1

Z.70.25.0085.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 80÷104 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 121,00 121,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 18,591
Utile dell'Impresa del 10% 14,253
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 121,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,847

B.62.44.0085.035 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 95÷120 A cad. 1

Z.70.25.0085.035 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 95÷120 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 152,08 152,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 23,327
Utile dell'Impresa del 10% 17,884
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 196,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 196,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 152,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,216

B.62.44.0085.040 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 120÷140 A cad. 1

Z.70.25.0085.040 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 110÷140 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 157,30 157,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 24,257
Utile dell'Impresa del 10% 18,597
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 157,300

2004/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,855

B.62.44.0095.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 0.4÷13 A cad. 1

Z.70.25.0095.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 0.4÷13 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 31,16 31,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,895
Utile dell'Impresa del 10% 3,753

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 31,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,648

B.62.44.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 12÷24 A cad. 1

Z.70.25.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 33,99 33,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 5,319
Utile dell'Impresa del 10% 4,078
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 33,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,398

B.62.44.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 25÷32 A cad. 1

Z.70.25.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 25÷32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 50,99 50,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 7,869
Utile dell'Impresa del 10% 6,033
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 50,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,898

2005/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 33÷40 A cad. 1

Z.70.25.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 33÷40 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 9,609
Utile dell'Impresa del 10% 7,367
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 62,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,978

B.62.44.0095.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 40÷70 A cad. 1

Z.70.25.0095.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 40÷70 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 69,03 69,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 10,649
Utile dell'Impresa del 10% 8,164
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 69,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,818

B.62.44.0095.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 63÷80 A cad. 1

Z.70.25.0095.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 84,63 84,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 13,136
Utile dell'Impresa del 10% 10,071

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 84,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,207

2006/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0100.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
5-10-20-30)
corrente di regolazione 0.1÷32 A cad. 1

Z.70.25.0100.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-
30)
corrente di regolazione 0.1÷32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 48,46 48,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 7,416
Utile dell'Impresa del 10% 5,686
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 48,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,099

B.62.44.0100.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
5-10-20-30)
corrente di regolazione 22÷110 A cad. 1

Z.70.25.0100.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-
30)
corrente di regolazione 22÷110 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 75,30 75,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 11,589
Utile dell'Impresa del 10% 8,885
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 75,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,478

B.62.44.0105.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 48÷80 A cad. 1

Z.70.25.0105.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 48÷80 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 292,05 292,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 44,102
Utile dell'Impresa del 10% 33,811
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 371,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 371,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387

2007/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 1,575
Costo materiali fc 292,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,918

B.62.44.0105.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 90÷150 A cad. 1

Z.70.25.0105.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 90÷150 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 365,20 365,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 55,369
Utile dell'Impresa del 10% 42,449
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 466,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 466,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 365,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,816

B.62.44.0105.015 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 132÷220 A cad. 1

Z.70.25.0105.015 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 132÷220 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 432,30 432,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 65,802
Utile dell'Impresa del 10% 50,448
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 554,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 554,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 432,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,253

B.62.44.0107.005 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 0,4÷8 A cad. 1

Z.70.25.0107.005 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 0,4÷8 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 365,00 365,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 63,579
Utile dell'Impresa del 10% 48,744
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 536,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 536,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2008/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 365,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,320

B.62.44.0107.010 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 1,35÷27 A cad. 1

Z.70.25.0107.010 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 1,35÷27 A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 368,00 368,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 29,43 73,575
Spese generali del 15% 66,236
Utile dell'Impresa del 10% 50,781
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 558,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 558,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 59,050

Costo materiali fc 368,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,015

B.62.44.0107.015 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 5÷100 A cad. 1

Z.70.25.0107.015 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 5÷100 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 371,00 371,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 68,894
Utile dell'Impresa del 10% 52,818
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 581,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 581,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Costo materiali fc 371,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,710

B.62.44.0107.030 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
MODULO DI ESPANSIONE cad. 1

Z.70.25.0107.030 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
MODULO DI ESPANSIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,60 127,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 20,979
Utile dell'Impresa del 10% 16,084
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421

2009/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 127,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,067

B.62.44.0107.040 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
UNITA' DI CONTROLLO cad. 1

Z.70.25.0107.040 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
UNITA' DI CONTROLLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,00 174,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 29,779
Utile dell'Impresa del 10% 22,830
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 174,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,605

B.62.44.0107.045 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
VISUALIZZATORE COMPATTO cad. 1

Z.70.25.0107.045 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
VISUALIZZATORE COMPATTO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 290,00 290,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 46,075
Utile dell'Impresa del 10% 35,324
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 388,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 388,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 290,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,403

B.62.44.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1 cad. 1

Z.70.25.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 200/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 10,492
Utile dell'Impresa del 10% 8,044
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 62,590

2010/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,532

B.62.44.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1 cad. 1

Z.70.25.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 400/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,03 69,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 11,458
Utile dell'Impresa del 10% 8,785
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 69,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,242

B.62.44.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1 cad. 1

Z.70.25.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 800/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 77,52 77,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,100
Utile dell'Impresa del 10% 10,043
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 77,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,140

B.62.44.0107.080 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 65 A cad. 1

Z.70.25.0107.090 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 65 A - 30 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 44,28 44,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 7,378
Utile dell'Impresa del 10% 5,656
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 44,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,035

2011/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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B.62.44.0107.085 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 85 A cad. 1

Z.70.25.0107.095 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 85 A - 50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 48,68 48,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 8,185
Utile dell'Impresa del 10% 6,275
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 48,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,464

B.62.44.0107.090 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 160 A cad. 1

Z.70.25.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 160 A - 80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 65,45 65,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 10,995
Utile dell'Impresa del 10% 8,429
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 65,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,422

B.62.44.0107.095 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 250 A cad. 1

Z.70.25.0107.105 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 250 A - 120 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 82,87 82,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,902
Utile dell'Impresa del 10% 10,658

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 82,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,560

2012/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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B.62.44.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 400 A cad. 1

Z.70.25.0107.110 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 400 A - 200 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 156,20 156,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 26,005
Utile dell'Impresa del 10% 19,937
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 156,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,943

B.62.44.0107.105 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 630 A cad. 1

Z.70.25.0107.115 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 630 A - 300 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 424,33 424,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 67,328
Utile dell'Impresa del 10% 51,618
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 567,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 567,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 424,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,945

B.62.44.0107.110 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C cad. 1

Z.70.25.0107.130 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
SONDA TERMICA (PTC) 90÷150 °C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,46 17,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 11,448
Utile dell'Impresa del 10% 8,777
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 17,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,230

2013/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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B.62.44.0107.115 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
ACCESSORISTICA VARIA cad. 1

Z.70.25.0107.140 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
ACCESSORI VARI (cavi, terminatori, connettori, ecc..) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,00 55,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 8,986
Utile dell'Impresa del 10% 6,889

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 55,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,875

B.62.44.0200.005 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x16 A cad. 1

Z.70.25.0200.005 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,31 13,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,070
Utile dell'Impresa del 10% 1,587
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 13,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,659

B.62.44.0200.010 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x16 A cad. 1

Z.70.25.0200.010 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,44 22,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,440
Utile dell'Impresa del 10% 2,637
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 22,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,079

B.62.44.0200.015 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x16 A cad. 1

Z.70.25.0200.015 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,40 23,400

2014/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,657
Utile dell'Impresa del 10% 2,804
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,459

B.62.44.0200.020 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x16 A cad. 1

Z.70.25.0200.020 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,18 26,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 4,148
Utile dell'Impresa del 10% 3,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 26,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,328

B.62.44.0200.025 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x25 A cad. 1

Z.70.25.0200.025 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,55 14,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,256
Utile dell'Impresa del 10% 1,730
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 14,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,989

B.62.44.0200.030 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x25 A cad. 1

Z.70.25.0200.030 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,79 23,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 3,716

2015/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Utile dell'Impresa del 10% 2,849
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 23,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,569

B.62.44.0200.035 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x25 A cad. 1

Z.70.25.0200.035 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,89 24,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 3,954
Utile dell'Impresa del 10% 3,032
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 24,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,988

B.62.44.0200.040 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x25 A cad. 1

Z.70.25.0200.040 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,72 27,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 4,452
Utile dell'Impresa del 10% 3,413
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 27,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,868

B.62.44.0200.045 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x40 A cad. 1

Z.70.25.0200.045 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,18 31,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,43 0,981
Spese generali del 15% 4,824
Utile dell'Impresa del 10% 3,699
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,680

2016/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,194
Costo manodopera alla produzione 0,787

Costo materiali fc 31,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,519

B.62.44.0200.050 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x40 A cad. 1

Z.70.25.0200.050 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,35 34,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 29,43 1,472
Spese generali del 15% 5,373
Utile dell'Impresa del 10% 4,120
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,181

Costo materiali fc 34,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,498

B.62.44.0200.055 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x40 A cad. 1

Z.70.25.0200.055 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 39,52 39,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 6,222
Utile dell'Impresa del 10% 4,770
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 39,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,988

B.62.44.0200.060 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x40 A cad. 1

Z.70.25.0200.060 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 7,241
Utile dell'Impresa del 10% 5,551
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
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Costo manodopera alla produzione 1,968
Costo materiali fc 45,820

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,788

B.62.44.0200.065 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x63 A cad. 1

Z.70.25.0200.065 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 50,19 50,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,43 1,962
Spese generali del 15% 7,823
Utile dell'Impresa del 10% 5,998
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,387
Costo manodopera alla produzione 1,575

Costo materiali fc 50,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,818

B.62.44.0200.070 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x63 A cad. 1

Z.70.25.0200.070 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,22 57,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 9,024
Utile dell'Impresa del 10% 6,919
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 57,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,947

B.62.44.0200.075 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x63 A cad. 1

Z.70.25.0200.075 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,05 64,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 10,196
Utile dell'Impresa del 10% 7,817
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 64,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,016
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B.62.44.0200.080 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x63 A cad. 1

Z.70.25.0200.080 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,37 62,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 10,091
Utile dell'Impresa del 10% 7,737
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 62,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,825

B.62.44.0200.085 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x100 A cad. 1

Z.70.25.0200.085 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,21 93,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 14,864
Utile dell'Impresa del 10% 11,396
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 93,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,264

B.62.44.0200.090 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x100 A cad. 1

Z.70.25.0200.090 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,15 101,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 16,497
Utile dell'Impresa del 10% 12,648
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 101,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,141

B.62.44.0210.020 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A cad. 1

Z.70.25.0210.020 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
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corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,51 35,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 5,694
Utile dell'Impresa del 10% 4,366
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 35,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,058

B.62.44.0210.025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A cad. 1

Z.70.25.0210.025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 40,45 40,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 6,435
Utile dell'Impresa del 10% 4,934
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 40,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,368

B.62.44.0210.030 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 6÷18 A cad. 1

Z.70.25.0210.030 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 6÷18 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 48,43 48,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 7,632
Utile dell'Impresa del 10% 5,851
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 48,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,488

B.62.44.0210.035 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 17÷25 A cad. 1

Z.70.25.0210.035 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 17÷25 A (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 51,21 51,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 8,049
Utile dell'Impresa del 10% 6,171
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 51,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,218

B.62.44.0210.040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 24÷32 A cad. 1

Z.70.25.0210.040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 24÷32 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 67,41 67,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 10,627
Utile dell'Impresa del 10% 8,147
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 67,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,776

B.62.44.0210.045 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 30÷40 A cad. 1

Z.70.25.0210.045 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 30÷40 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 98,64 98,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 15,385
Utile dell'Impresa del 10% 11,795
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 98,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,176

B.62.44.0210.050 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 37÷65 A cad. 1

Z.70.25.0210.050 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 37÷65 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 121,83 121,830
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 19,010
Utile dell'Impresa del 10% 14,575

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 121,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,585

B.62.44.0210.055 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 56÷80 A cad. 1

Z.70.25.0210.055 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 56÷80 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 134,20 134,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 21,087
Utile dell'Impresa del 10% 16,166

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 177,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 177,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 134,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,253

B.62.44.0230.005 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x9 A cad. 1

Z.70.25.0230.005 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,08 55,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 9,145
Utile dell'Impresa del 10% 7,011
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 55,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,154

B.62.44.0230.010 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x12 A cad. 1

Z.70.25.0230.010 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,75 63,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 10,519
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Utile dell'Impresa del 10% 8,065
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 63,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,583

B.62.44.0230.017 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x18 A cad. 1

Z.70.25.0230.015 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 73,73 73,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 12,163
Utile dell'Impresa del 10% 9,325
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 73,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,492

B.62.44.0230.022 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x25 A cad. 1

Z.70.25.0230.020 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,75 101,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 16,513
Utile dell'Impresa del 10% 12,660
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 101,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,172

B.62.44.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x32 A cad. 1

Z.70.25.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 139,71 139,710

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 22,281
Utile dell'Impresa del 10% 17,082
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,900
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 139,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,361

B.62.44.0230.027 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x40 A cad. 1

Z.70.25.0230.029 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 299,75 299,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 46,434
Utile dell'Impresa del 10% 35,599
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 391,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 391,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 299,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,030

B.62.44.0230.032 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x50 A cad. 1

Z.70.25.0230.033 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 408,65 408,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 62,843
Utile dell'Impresa del 10% 48,179
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 529,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 529,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 408,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,019

B.62.44.0230.037 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x65 A cad. 1

Z.70.25.0230.035 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 509,31 509,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 29,43 11,281
Spese generali del 15% 78,089
Utile dell'Impresa del 10% 59,868
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 658,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 658,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
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Costo manodopera alla produzione 9,054
Costo materiali fc 509,310

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,959

B.62.44.0230.070 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x80 A cad. 1

Z.70.25.0230.040 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 513,95 513,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 78,932
Utile dell'Impresa del 10% 60,515

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 665,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 665,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 513,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,447

B.62.44.0230.075 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x95 A cad. 1

Z.70.25.0230.045 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 524,15 524,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 80,462
Utile dell'Impresa del 10% 61,688
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 678,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 678,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 524,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,147

B.62.44.0230.080 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x115 A cad. 1

Z.70.25.0230.050 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 564,85 564,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 86,861
Utile dell'Impresa del 10% 66,594
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 732,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 732,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 564,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,456
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B.62.44.0230.085 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x150 A cad. 1

Z.70.25.0230.055 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 690,80 690,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 31/60 h 0,52 29,43 15,206
Spese generali del 15% 105,901
Utile dell'Impresa del 10% 81,191
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 893,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 893,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,002
Costo manodopera alla produzione 12,204

Costo materiali fc 690,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,094

B.62.44.0230.090 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x185 A cad. 1

Z.70.25.0230.060 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 803,55 803,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 123,108
Utile dell'Impresa del 10% 94,383
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.038,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.038,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 803,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,493

B.62.44.0230.095 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x225 A cad. 1

Z.70.25.0230.065 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 899,25 899,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 38/60 h 0,63 29,43 18,639
Spese generali del 15% 137,683
Utile dell'Impresa del 10% 105,557
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.161,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.161,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,680
Costo manodopera alla produzione 14,959

Costo materiali fc 899,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 243,241

B.62.44.0230.100 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x265 A cad. 1

Z.70.25.0230.070 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
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3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.267,20 1.267,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 193,391
Utile dell'Impresa del 10% 148,266

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.630,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.630,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 1.267,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,657

B.62.44.0240.005 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW cad. 1

Z.70.25.0240.005 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x22 A,  400 V,  11 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 186,97 186,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 29,149
Utile dell'Impresa del 10% 22,348
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 186,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,502

B.62.44.0240.010 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW cad. 1

Z.70.25.0240.010 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x30 A,  400 V,  15 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 201,16 201,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 31,425
Utile dell'Impresa del 10% 24,092
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 265,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 265,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 6,692

Costo materiali fc 201,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,522

B.62.44.0240.015 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW cad. 1

Z.70.25.0240.015 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x60 A,  400 V,  30 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 294,25 294,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 45,536
Utile dell'Impresa del 10% 34,911
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 384,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 384,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 294,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,450

B.62.44.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW cad. 1

Z.70.25.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x90 A,  400 V,  45 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 390,55 390,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 60,054
Utile dell'Impresa del 10% 46,041
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 506,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 506,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 390,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,100

B.62.44.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW cad. 1

Z.70.25.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x110 A,  400 V, 55 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 510,39 510,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 78,398
Utile dell'Impresa del 10% 60,105
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 661,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 661,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 510,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,507

B.62.44.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW cad. 1

Z.70.25.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x150 A,  400 V,  75 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 579,94 579,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 89,934
Utile dell'Impresa del 10% 68,949
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 758,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 758,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 579,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,880

B.62.44.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW cad. 1

Z.70.25.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x220 A,  400 V,  110 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 887,00 887,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 136,361
Utile dell'Impresa del 10% 104,543
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.149,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.149,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 887,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,907

B.62.44.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW cad. 1

Z.70.25.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x300 A,  400 V,  160 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.246,55 1.246,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 29,43 26,978
Spese generali del 15% 191,029
Utile dell'Impresa del 10% 146,456
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.611,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.611,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 21,652

Costo materiali fc 1.246,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,482

B.62.44.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW cad. 1

Z.70.25.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x480 A,  400 V,  250 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.795,46 1.795,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 65/60 h 1,08 29,43 31,882
Spese generali del 15% 274,101
Utile dell'Impresa del 10% 210,144
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.311,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.311,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,588

Costo materiali fc 1.795,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 484,248

B.62.44.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW cad. 1

Z.70.25.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x690 A,  400 V,  385 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.660,02 2.660,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 29,43 39,240
Spese generali del 15% 404,889
Utile dell'Impresa del 10% 310,415
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.414,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.414,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 31,493

Costo materiali fc 2.660,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 715,300

B.62.44.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW cad. 1

Z.70.25.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x1090 A,  400 V,  630 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 5.904,26 5.904,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 29,43 53,955
Spese generali del 15% 893,732
Utile dell'Impresa del 10% 685,195
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.537,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.537,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 43,303

Costo materiali fc 5.904,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.578,925

B.62.50.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
unipolare  1x16÷32 A  1md cad. 1

Z.70.29.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
unipolari  1x16÷32 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,487
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Utile dell'Impresa del 10% 1,140
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 4,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,624

B.62.50.0010.010 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolare  2x16÷32 A  1md cad. 1

Z.70.29.0010.010 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolari  2x16÷32 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,33 5,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,565
Utile dell'Impresa del 10% 1,967
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 5,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,528

B.62.50.0010.015 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolare  2x63÷80 A  2÷3md cad. 1

Z.70.29.0010.015 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolari  2x63÷80 A  2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 11,34 11,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 47/60 h 0,78 29,43 23,053
Spese generali del 15% 5,159
Utile dell'Impresa del 10% 3,955
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,551
Costo manodopera alla produzione 18,502

Costo materiali fc 11,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,117

B.62.50.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolare  2x100 A  2÷3md cad. 1

Z.70.29.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
bipolari  2x100 A  2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,73 13,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 47/60 h 0,78 29,43 23,053
Spese generali del 15% 5,517
Utile dell'Impresa del 10% 4,230

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,530

2031/2901
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,551
Costo manodopera alla produzione 18,502

Costo materiali fc 13,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,747

B.62.50.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolare 3x16÷32 A  1md cad. 1

Z.70.29.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolari  3x16÷32 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,23 8,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 3,810
Utile dell'Impresa del 10% 2,921
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 8,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,733

B.62.50.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolare  3x63÷80 A  3md cad. 1

Z.70.29.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolari  3x63÷80 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,24 20,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 29,43 34,335
Spese generali del 15% 8,186
Utile dell'Impresa del 10% 6,276
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 27,557

Costo materiali fc 20,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,465

B.62.50.0010.035 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolare  3x100 A  3md cad. 1

Z.70.29.0010.035 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tripolari  3x100 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,70 24,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 29,43 34,335
Spese generali del 15% 8,855
Utile dell'Impresa del 10% 6,789
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778

2032/2901
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Costo manodopera alla produzione 27,557
Costo materiali fc 24,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,645

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x16÷32 A  2md cad. 1

Z.70.29.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tetrapolari  4x16÷32 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 4,944
Utile dell'Impresa del 10% 3,791
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 10,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,737

B.62.50.0010.045 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x63÷80 A  4md cad. 1

Z.70.29.0010.045 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tetrapolari  4x63÷80 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 23,12 23,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 93/60 h 1,55 29,43 45,617
Spese generali del 15% 10,311
Utile dell'Impresa del 10% 7,905
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,006
Costo manodopera alla produzione 36,611

Costo materiali fc 23,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,213

B.62.50.0010.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
quadripolare  4x100 A  4md cad. 1

Z.70.29.0010.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
tetrapolari  4x100 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,51 10,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 93/60 h 1,55 29,43 45,617
Spese generali del 15% 8,419
Utile dell'Impresa del 10% 6,455
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,006
Costo manodopera alla produzione 36,611

2033/2901
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Costo materiali fc 10,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,873

B.62.50.0020.005 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x<=10 A  1md cad. 1

Z.70.29.0020.005 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x<=10 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,344
Utile dell'Impresa del 10% 1,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,373

B.62.50.0020.010 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x20 A  1md cad. 1

Z.70.29.0020.010 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x20 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,344
Utile dell'Impresa del 10% 1,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,373

B.62.50.0020.015 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x25 A  1md cad. 1

Z.70.29.0020.015 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x25 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,344
Utile dell'Impresa del 10% 1,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,373

2034/2901
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B.62.50.0020.020 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x32 A  1md cad. 1

Z.70.29.0020.020 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x32 A  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,61 2,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,348
Utile dell'Impresa del 10% 1,034
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 2,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,383

B.62.50.0020.025 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Z.70.29.0020.025 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,711
Utile dell'Impresa del 10% 1,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,021

B.62.50.0020.030 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Z.70.29.0020.030 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,711
Utile dell'Impresa del 10% 1,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,021
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B.62.50.0020.035 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Z.70.29.0020.035 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,711
Utile dell'Impresa del 10% 1,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 2,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,021

B.62.50.0020.040 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Z.70.29.0020.040 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,61 2,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,716
Utile dell'Impresa del 10% 1,316
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 2,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,031

B.62.50.0020.045 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x<=10 A  2md cad. 1

Z.70.29.0020.045 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x<10 A  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,552
Utile dell'Impresa del 10% 1,956

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 5,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,508

B.62.50.0020.050 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x20 A  2md cad. 1

Z.70.29.0020.050 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

2036/2901
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bipolare  2x20 A  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,552
Utile dell'Impresa del 10% 1,956

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 5,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,508

B.62.50.0020.055 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x25 A  2md cad. 1

Z.70.29.0020.055 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x25 A  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,552
Utile dell'Impresa del 10% 1,956

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 5,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,508

B.62.50.0020.060 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x32 A  2md cad. 1

Z.70.29.0020.060 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
bipolare  2x32 A  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,513
Utile dell'Impresa del 10% 1,927
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 4,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,438

B.62.50.0020.065 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x10 A  3md cad. 1

Z.70.29.0020.065 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x10 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 3,681
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Utile dell'Impresa del 10% 2,822

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 7,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,503

B.62.50.0020.070 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x20 A  3md cad. 1

Z.70.29.0020.070 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x20 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 3,681
Utile dell'Impresa del 10% 2,822

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 7,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,503

B.62.50.0020.075 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x25 A  3md cad. 1

Z.70.29.0020.075 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x25 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 3,681
Utile dell'Impresa del 10% 2,822

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 7,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,503

B.62.50.0020.080 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x32 A  3md cad. 1

Z.70.29.0020.080 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x32 A  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,93 6,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 3,615
Utile dell'Impresa del 10% 2,771
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389

2038/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 13,778
Costo materiali fc 6,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,383

B.62.50.0020.085 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x50 A  4.5md cad. 1

Z.70.29.0020.085 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare  3x50 A  4.5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,12 8,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,984
Utile dell'Impresa del 10% 2,288
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 8,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,268

B.62.50.0020.090 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x20 A  4md cad. 1

Z.70.29.0020.090 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x20 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 4,875
Utile dell'Impresa del 10% 3,738
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 9,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,617

B.62.50.0020.095 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x25 A  4md cad. 1

Z.70.29.0020.095 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x25 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 4,875
Utile dell'Impresa del 10% 3,738
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 9,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,617
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0020.100 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x32 A  4md cad. 1

Z.70.29.0020.100 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x32 A  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 4,875
Utile dell'Impresa del 10% 3,738
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 9,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,617

B.62.50.0020.105 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x50 A  6md cad. 1

Z.70.29.0020.105 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
tripolare + N  3x50 A  6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,52 10,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,344
Utile dell'Impresa del 10% 2,564

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 10,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,908

B.62.50.0030.005 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.005 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,43 5,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 1,992
Utile dell'Impresa del 10% 1,527
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 5,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,522

B.62.50.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a
chiave cad. 1

Z.70.29.0030.009 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

interrutore con segnalatore luminoso 250 V, 1x16 A, a chiave (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,87 6,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,208
Utile dell'Impresa del 10% 1,693
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 6,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,902

B.62.50.0030.015 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,07 9,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,685
Utile dell'Impresa del 10% 2,058
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 9,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,741

B.62.50.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
deviatore, 250 V, 1x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.015 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
deviatore, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,28 5,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,116
Utile dell'Impresa del 10% 1,623
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 5,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,741

B.62.50.0030.025 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
deviatore, 250 V, 2x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,51 12,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,980
Utile dell'Impresa del 10% 2,285
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 12,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,262

B.62.50.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.025 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,07 5,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 1,938
Utile dell'Impresa del 10% 1,486
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 5,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,422

B.62.50.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A cad. 1

Z.70.29.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,98 10,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,222
Utile dell'Impresa del 10% 3,237
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 10,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,463

B.62.50.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave cad. 1

Z.70.29.0030.031 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 12,46 12,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,444
Utile dell'Impresa del 10% 3,407
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 12,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,853

B.62.50.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO cad. 1

Z.70.29.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,21 5,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,738
Utile dell'Impresa del 10% 1,333
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,073

B.62.50.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO cad. 1

Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,74 5,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,038
Utile dell'Impresa del 10% 1,563
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 5,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,602

B.62.50.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa cad. 1

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,152
Utile dell'Impresa del 10% 1,650

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 6,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,802

B.62.50.0030.060 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde cad. 1

Z.70.29.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,37 6,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,133
Utile dell'Impresa del 10% 1,635
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 6,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,772

B.62.50.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC cad. 1

Z.70.29.0030.051 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 8,68 8,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,259
Utile dell'Impresa del 10% 1,732
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 8,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,993

B.62.50.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave cad. 1

Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,74 5,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,818
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Utile dell'Impresa del 10% 1,394
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,213

B.62.50.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
spia luminosa, 220 V, rossa cad. 1

Z.70.29.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,41 5,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,768
Utile dell'Impresa del 10% 1,356
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,123

B.62.50.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
spia luminosa, 220 V, verde cad. 1

Z.70.29.0030.060 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
spia luminosa, 220 V, verde (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4,51 4,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,633
Utile dell'Impresa del 10% 1,252
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 4,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,883

B.62.50.0030.085 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.29.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,929
Utile dell'Impresa del 10% 1,479
Per arrotondamento 0,003

2045/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 4,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,411

B.62.50.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.29.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,013
Utile dell'Impresa del 10% 1,543
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 4,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,561

B.62.50.0030.095 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10÷16 A cad. 1

Z.70.29.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,110
Utile dell'Impresa del 10% 1,618
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 5,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,731

B.62.50.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md cad. 1

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10/16 A Unel  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,182
Utile dell'Impresa del 10% 1,673
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,400

2046/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,743

Costo manodopera alla produzione 7,086
Costo materiali fc 5,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,851

B.62.50.0030.105 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
suoneria 4 VA, 12 V cad. 1

Z.70.29.0030.085 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
suoneria 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,41 5,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,768
Utile dell'Impresa del 10% 1,356
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,123

B.62.50.0030.110 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
suoneria 8 VA, 220 V cad. 1

Z.70.29.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,57 5,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,792
Utile dell'Impresa del 10% 1,374
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,163

B.62.50.0030.115 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
ronzatore 4 VA , 12 V cad. 1

Z.70.29.0030.095 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
ronzatore 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,97 4,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,702
Utile dell'Impresa del 10% 1,305
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

2047/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 4,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,003

B.62.50.0030.120 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
ronzatore 8 VA, 220 V cad. 1

Z.70.29.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,19 5,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,735
Utile dell'Impresa del 10% 1,330
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 5,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,063

B.62.50.0110.005 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
di intensità, 220 V, 400 W  4md cad. 1

Z.70.29.0110.005 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm
di intensità da 220 V,400 W  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 33,26 33,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 8,373
Utile dell'Impresa del 10% 6,420
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 33,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,797

B.62.50.0110.010 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
di intensità, 220 V, 600 W  4md cad. 1

Z.70.29.0110.010 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm
di intensità da 220 V, 600 W  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 40,05 40,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 9,392
Utile dell'Impresa del 10% 7,201
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 40,050

2048/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,597

B.62.50.0110.015 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
di intensità, 220 V, 800 W  4md cad. 1

Z.70.29.0110.015 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm
di intensità da 220 V, 800 W  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 50,61 50,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 10,976
Utile dell'Impresa del 10% 8,415
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 50,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,387

B.62.50.0110.020 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
di intensità, 220 V, 1000 W  4md cad. 1

Z.70.29.0110.020 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm
di intensità da 220 V, 1000 W  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 65,58 65,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 13,221
Utile dell'Impresa del 10% 10,136

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 65,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,357

B.62.50.0110.025 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W  4md cad. 1

Z.70.29.0110.025 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm
di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W  4md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,86 70,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 14,013
Utile dell'Impresa del 10% 10,744
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 70,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,777

2049/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0120.005 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm
monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA  5md cad. 1

Z.70.29.0120.005 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm
monofase, 220 V,  20µs - 100 kA  5md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 64,42 64,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 13,047
Utile dell'Impresa del 10% 10,003
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 64,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,047

B.62.50.0120.010 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm
trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA  9md cad. 1

Z.70.29.0120.010 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm
trifase, 380 V,  20µs - 100 kA  9md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 142,87 142,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 24,815
Utile dell'Impresa del 10% 19,025
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 209,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 209,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 142,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,867

B.62.50.0130.005 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Z.70.29.0130.005 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 220 V,  20µs - 10 kA  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 50,61 50,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 9,357
Utile dell'Impresa del 10% 7,174
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 50,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,528

2050/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0130.010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA  4md cad. 1

Z.70.29.0130.010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
trifase, 380 V,  20µs - 10 kA  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 131,96 131,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 23,178
Utile dell'Impresa del 10% 17,770
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 131,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,977

B.62.50.0130.015 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Z.70.29.0130.015 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 12÷60 V,  20µs - 10 kA  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 45,63 45,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 8,610
Utile dell'Impresa del 10% 6,601
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 45,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,208

B.62.50.0130.020 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Z.70.29.0130.020 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm
monofase, 42÷150 V,  20µs - 10 kA  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 53,36 53,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 9,770
Utile dell'Impresa del 10% 7,490
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 53,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,258

2051/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO  - 17.5 mm
monofase, 40 A - 380 V  2md cad. 1

Z.70.29.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO MONOFASE - 17.5 mm
monofase, 40A - 380 V  2md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 42,66 42,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 8,165
Utile dell'Impresa del 10% 6,260
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 42,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,428

B.62.50.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  1NO + 1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  1NO + 1NC  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,20 13,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,746
Utile dell'Impresa del 10% 2,872

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 13,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,618

B.62.50.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  2NO+2NC  1md cad. 1

Z.70.29.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  2NO+2NC  1md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 20,93 20,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,905
Utile dell'Impresa del 10% 3,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 20,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,668

2052/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0210.015 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  4NO  2md cad. 1

Z.70.29.0210.015 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 24 V  4NO  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,90 14,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,001
Utile dell'Impresa del 10% 3,067

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 14,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,068

B.62.50.0210.020 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  1NO + 1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0210.020 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  1NO + 1NC  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,20 13,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,746
Utile dell'Impresa del 10% 2,872

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 13,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,618

B.62.50.0210.025 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  2NO+2NC  1md cad. 1

Z.70.29.0210.025 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  2NO+2NC  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 20,93 20,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,905
Utile dell'Impresa del 10% 3,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 20,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,668

B.62.50.0210.030 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  4NO  2md cad. 1

Z.70.29.0210.030 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
bobina 220 V  4NO  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,90 14,900

2053/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,001
Utile dell'Impresa del 10% 3,067

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 14,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,068

B.62.50.0220.005 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0220.005 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  1NC  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,76 12,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,680
Utile dell'Impresa del 10% 2,821
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 12,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,498

B.62.50.0220.010 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  2NC  1md cad. 1

Z.70.29.0220.010 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  2NC  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,13 15,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,845
Utile dell'Impresa del 10% 3,714
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 15,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,563

B.62.50.0220.015 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  2NC+1NO  1md cad. 1

Z.70.29.0220.015 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  2NC+1NO  1md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 18,51 18,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563

2054/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 6,161
Utile dell'Impresa del 10% 4,723
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 18,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,887

B.62.50.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  4NO  2md cad. 1

Z.70.29.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 24 V  4NO  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,22 21,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 6,567
Utile dell'Impresa del 10% 5,035
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 21,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,607

B.62.50.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  1NC  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,97 11,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,561
Utile dell'Impresa del 10% 2,730
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 11,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,288

B.62.50.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  2NC  1md cad. 1

Z.70.29.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  2NC  1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,00 15,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,825
Utile dell'Impresa del 10% 3,699
Per arrotondamento -0,001

2055/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 15,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,523

B.62.50.0220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  2NC+1NO  1md cad. 1

Z.70.29.0220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  2NC+1NO  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,68 17,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 6,036
Utile dell'Impresa del 10% 4,628
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 17,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,667

B.62.50.0220.040 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  4NO  2md cad. 1

Z.70.29.0220.040 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
bobina 220 V  4NO  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,57 20,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 6,470
Utile dell'Impresa del 10% 4,960
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 20,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,427

B.62.50.0230.005 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0230.005 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 28,99 28,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,114
Utile dell'Impresa del 10% 4,688
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,560

2056/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 28,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,798

B.62.50.0230.010 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md cad. 1

Z.70.29.0230.010 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 104,48 104,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 17,438
Utile dell'Impresa del 10% 13,369
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 104,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,848

B.62.50.0230.015 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md cad. 1

Z.70.29.0230.015 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 122,56 122,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 20,959
Utile dell'Impresa del 10% 16,069
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 122,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,073

B.62.50.0230.020 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md cad. 1

Z.70.29.0230.020 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 136,65 136,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 23,882
Utile dell'Impresa del 10% 18,310
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,400

2057/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,454

Costo manodopera alla produzione 18,109
Costo materiali fc 136,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,187

B.62.50.0230.025 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md cad. 1

Z.70.29.0230.025 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm
Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 154,01 154,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 26,486
Utile dell'Impresa del 10% 20,306
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 154,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,827

B.62.50.0240.005 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm
Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md cad. 1

Z.70.29.0240.005 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm
Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,591
Utile dell'Impresa del 10% 5,053
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 32,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,648

B.62.50.0240.010 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm
Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md cad. 1

Z.70.29.0240.010 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm
Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 36,88 36,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,298
Utile dell'Impresa del 10% 5,595
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2058/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 36,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,898

B.62.50.0310.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md cad. 1

Z.70.29.0330.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 33,86 33,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,845
Utile dell'Impresa del 10% 5,248

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 2,76 138,000

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 100,00 1,21 121,000
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,953
Costo manodopera alla produzione 117,707

Costo materiali fc 103,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,318

B.62.50.0310.010 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md cad. 1

Z.70.29.0330.010 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 80,98 80,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 13,913
Utile dell'Impresa del 10% 10,667

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 2,76 138,000

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 100,00 1,21 121,000
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 376,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 376,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,953
Costo manodopera alla produzione 117,707

Costo materiali fc 150,413
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,798

B.62.50.0320.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE -
17.5 mm
giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux  4md cad. 1

Z.70.29.0320.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm
giornaliero-settimanale,  2÷50 lux e 50÷2000l ux  4md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 140,99 140,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2059/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 22,914
Utile dell'Impresa del 10% 17,568

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 50,00 2,76 138,000

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 100,00 1,21 121,000
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 452,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 452,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,953
Costo manodopera alla produzione 117,707

Costo materiali fc 210,423
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,688

B.62.50.0330.005 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5
mm
ad alimentazione diretta  2md cad. 1

Z.70.29.0340.005 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm
ad alimentazione diretta  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 23,73 23,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,767
Utile dell'Impresa del 10% 4,421
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 23,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,185

B.62.50.0330.010 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5
mm
di comando  2md cad. 1

Z.70.29.0340.010 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm
di comando  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,21 11,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,889
Utile dell'Impresa del 10% 2,981
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 11,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,875

2060/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.62.50.0340.005 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.005 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,66 27,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,915
Utile dell'Impresa del 10% 4,535
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 27,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,448

B.62.50.0340.010 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.010 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,735
Utile dell'Impresa del 10% 4,397
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 26,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,128

B.62.50.0340.015 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.015 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,735
Utile dell'Impresa del 10% 4,397
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 26,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,128

2061/2901
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B.62.50.0340.020 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Z.70.29.0345.020 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,735
Utile dell'Impresa del 10% 4,397
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 26,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,128

B.62.50.0340.025 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.025 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 36,16 36,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,190
Utile dell'Impresa del 10% 5,512
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 36,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,698

B.62.50.0340.030 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.030 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 36,16 36,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,190
Utile dell'Impresa del 10% 5,512
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 36,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,698

2062/2901
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B.62.50.0340.035 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.035 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,96 37,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,460
Utile dell'Impresa del 10% 5,719
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 37,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,178

B.62.50.0340.040 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Z.70.29.0345.040 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,96 37,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,460
Utile dell'Impresa del 10% 5,719
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 37,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,178

B.62.50.0340.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,964
Utile dell'Impresa del 10% 6,106
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,068

2063/2901
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B.62.50.0340.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 2÷20 s  1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,964
Utile dell'Impresa del 10% 6,106
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,068

B.62.50.0340.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 16÷160 s  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,964
Utile dell'Impresa del 10% 6,106
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,068

B.62.50.0340.060 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Z.70.29.0345.060 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
con temporizzazione da 2÷21 min  1md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,964
Utile dell'Impresa del 10% 6,106
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,068

2064/2901
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B.62.50.0340.065 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.065 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,375
Utile dell'Impresa del 10% 4,888
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 30,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,268

B.62.50.0340.070 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.070 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,375
Utile dell'Impresa del 10% 4,888
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 30,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,268

B.62.50.0340.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,45 31,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,483
Utile dell'Impresa del 10% 4,971
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 31,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,458

2065/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0340.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md cad. 1

Z.70.29.0345.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,45 31,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 6,483
Utile dell'Impresa del 10% 4,971
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 31,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,458

B.62.50.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione giornaliera  2md cad. 1

Z.70.29.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione giornaliera  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 40,35 40,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,818
Utile dell'Impresa del 10% 5,994
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 40,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,808

B.62.50.0350.010 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione settimanale  2md cad. 1

Z.70.29.0350.010 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione settimanale  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 44,11 44,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 8,382
Utile dell'Impresa del 10% 6,426

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 44,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,808

2066/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0350.015 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione giornaliera-settimanale  2md cad. 1

Z.70.29.0350.015 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm
con programmazione giornaliera-settimanale  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 77,58 77,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 13,403
Utile dell'Impresa del 10% 10,276
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 77,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,648

B.62.50.0360.005 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero, 1 canale  4md cad. 1

Z.70.29.0360.005 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero, 1 canale  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 146,83 146,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 23,790
Utile dell'Impresa del 10% 18,239
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 146,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,998

B.62.50.0360.010 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero, 2 canali  4md cad. 1

Z.70.29.0360.010 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero, 2 canali  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 166,69 166,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 26,769
Utile dell'Impresa del 10% 20,523
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 166,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,338

2067/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0360.015 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md cad. 1

Z.70.29.0360.015 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 236,00 236,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 38,784
Utile dell'Impresa del 10% 29,735
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 327,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 327,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 236,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,537

B.62.50.0360.020 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md cad. 1

Z.70.29.0360.020 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm
LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 330,66 330,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 52,983
Utile dell'Impresa del 10% 40,621
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 446,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 446,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 330,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,577

B.62.50.0370.005 TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm
elettromeccanico  2md cad. 1

Z.70.29.0370.005 TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm
elettromeccanico  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,60 37,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 7,406
Utile dell'Impresa del 10% 5,678
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 37,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,088

2068/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm cad. 1

Z.70.29.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 8,060
Utile dell'Impresa del 10% 6,179
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 41,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,238

B.62.50.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale
- 17.5mm cad. 1

Z.70.29.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettromecc.program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,76 60,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 10,880
Utile dell'Impresa del 10% 8,341
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 60,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,218

B.62.50.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm cad. 1

Z.70.29.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettronico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,55 125,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 22,217
Utile dell'Impresa del 10% 17,033
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 125,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,287

2069/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0380.020 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettronico programmabile giornaliero-settimanale -
17.5mm cad. 1

Z.70.29.0380.020 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm
elettronico program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,11 157,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 26,951
Utile dell'Impresa del 10% 20,662
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 157,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,627

B.62.50.0410.005 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md cad. 1

Z.70.29.0410.005 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 11,70 11,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,521
Utile dell'Impresa del 10% 2,699
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 11,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,218

B.62.50.0410.010 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md cad. 1

Z.70.29.0410.010 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 13,76 13,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,830
Utile dell'Impresa del 10% 2,936
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 13,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,768

2070/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0410.015 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md cad. 1

Z.70.29.0410.015 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,118
Utile dell'Impresa del 10% 3,157
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 15,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,278

B.62.50.0410.020 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md cad. 1

Z.70.29.0410.020 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 22,32 22,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 6,732
Utile dell'Impresa del 10% 5,162
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 22,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,897

B.62.50.0410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md cad. 1

Z.70.29.0410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm
SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 25,81 25,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 29,43 22,563
Spese generali del 15% 7,256
Utile dell'Impresa del 10% 5,563
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 25,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,817

2071/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0430.005 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo  2md cad. 1

Z.70.29.0420.005 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 4 VA continuo  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,10 9,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,131
Utile dell'Impresa del 10% 2,400
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 9,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,528

B.62.50.0430.010 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo  3md cad. 1

Z.70.29.0420.010 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,41 13,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,777
Utile dell'Impresa del 10% 2,896
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 13,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,678

B.62.50.0430.015 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo  4md cad. 1

Z.70.29.0420.015 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm
220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,50 13,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,791
Utile dell'Impresa del 10% 2,906
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 13,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,698

2072/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.53.0004.005 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 28 mm, sblocco a rotazione cad. 1

Z.70.31.0004.005 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 35 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 6,01 6,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,109
Utile dell'Impresa del 10% 2,383

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 7,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,279

B.62.53.0004.010 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 40 mm, sblocco a rotazione cad. 1

Z.70.31.0004.010 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 60 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 6,22 6,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,140
Utile dell'Impresa del 10% 2,408

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 7,224
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,329

B.62.53.0004.015 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 28 mm, sblocco a chiave cad. 1

Z.70.31.0004.015 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 35 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,12 7,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,011
Utile dell'Impresa del 10% 3,075

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,590

2073/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,260
Costo manodopera alla produzione 17,322

Costo materiali fc 8,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,874

B.62.53.0004.020 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 40 mm, sblocco a chiave cad. 1

Z.70.31.0004.020 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm
Ø 60 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,41 7,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,055
Utile dell'Impresa del 10% 3,109

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,260
Costo manodopera alla produzione 17,322

Costo materiali fc 8,414
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,944

B.62.53.0005.005 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
spia da quadro, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.005 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
spia da quadro, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,09 3,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,671
Utile dell'Impresa del 10% 2,048

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 4,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,499

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,555

2074/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 1,959
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 3,324
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,299

B.62.53.0005.015 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.015 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,555
Utile dell'Impresa del 10% 1,959

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 3,324
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,299

B.62.53.0005.020 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.020 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,56 4,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,891
Utile dell'Impresa del 10% 2,217

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 5,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,889

2075/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.53.0005.025 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.025 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,56 4,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,891
Utile dell'Impresa del 10% 2,217

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 5,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,889

B.62.53.0005.030 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.030 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,43 6,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,172
Utile dell'Impresa del 10% 2,432

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 7,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,389

B.62.53.0005.035 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.035 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 11,06 11,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,866
Utile dell'Impresa del 10% 2,964

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,005

2076/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 12,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,619

B.62.53.0005.040 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.040 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,17 4,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,569
Utile dell'Impresa del 10% 2,736

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,260
Costo manodopera alla produzione 17,322

Costo materiali fc 5,174
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,094

B.62.53.0005.045 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.045 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,17 4,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,569
Utile dell'Impresa del 10% 2,736

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 5,676
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,486

B.62.53.0005.050 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.050 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2077/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,831
Utile dell'Impresa del 10% 2,937

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,260
Costo manodopera alla produzione 17,322

Costo materiali fc 6,924
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,554

B.62.53.0005.055 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.055 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,831
Utile dell'Impresa del 10% 2,937

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 7,426
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,946

B.62.53.0005.060 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.060 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,56 6,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,927
Utile dell'Impresa del 10% 3,011

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,260
Costo manodopera alla produzione 17,322

Costo materiali fc 7,564

2078/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,724

B.62.53.0005.065 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.065 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,56 6,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,927
Utile dell'Impresa del 10% 3,011

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 18,109

Costo materiali fc 8,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,116

B.62.53.0005.070 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.070 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,83 15,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 6,053
Utile dell'Impresa del 10% 4,641

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,229
Costo manodopera alla produzione 21,258

Costo materiali fc 16,834
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,479

B.62.53.0005.075 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.075 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,61 22,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 7,070
Utile dell'Impresa del 10% 5,421

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 0,94 3,760

2079/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,229
Costo manodopera alla produzione 21,258

Costo materiali fc 23,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,279

B.62.53.0005.080 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.080 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,93 18,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 6,518
Utile dell'Impresa del 10% 4,997

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,423
Costo manodopera alla produzione 22,045

Costo materiali fc 20,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,691

B.62.53.0005.085 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.085 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,93 18,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 6,518
Utile dell'Impresa del 10% 4,997

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,423
Costo manodopera alla produzione 22,045

Costo materiali fc 20,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,691

B.62.53.0005.090 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø
22 mm cad. 1

Z.70.31.0005.090 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,11 34,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 8,795
Utile dell'Impresa del 10% 6,743

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 0,94 7,520
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 36,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,103

B.62.53.0005.095 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22
mm cad. 1

Z.70.31.0005.095 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,11 34,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 8,795
Utile dell'Impresa del 10% 6,743

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 0,94 7,520
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 36,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,103

B.62.56.0010.005 AMPEROMETRO - 17.5 mm
digitale  3md cad. 1

Z.70.30.0010.005 AMPEROMETRO - 17.5 mm
digitale  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,73 46,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 8,849
Utile dell'Impresa del 10% 6,784

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,589

Costo materiali fc 57,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,611

2081/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.56.0010.010 AMPEROMETRO - 17.5 mm
analogico  4md cad. 1

Z.70.30.0010.010 AMPEROMETRO - 17.5 mm
analogico  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,25 21,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,027
Utile dell'Impresa del 10% 3,854

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,589

Costo materiali fc 31,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,851

B.62.56.0020.005 VOLTMETRO - 17.5 mm
digitale  3md cad. 1

Z.70.30.0020.005 VOLTMETRO - 17.5 mm
digitale  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,73 46,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 8,849
Utile dell'Impresa del 10% 6,784
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 46,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,637

B.62.56.0020.010 VOLTMETRO - 17.5 mm
analogico  4md cad. 1

Z.70.30.0020.010 VOLTMETRO - 17.5 mm
analogico  4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,64 19,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,785
Utile dell'Impresa del 10% 3,669
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 19,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,457
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.56.0030.005 CONTATORE - 17.5 mm
monofase, 220 V, <63 A  3md cad. 1

Z.70.30.0030.005 CONTATORE - 17.5 mm
monofase, 220 V, <63 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 124,88 124,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 23,147
Utile dell'Impresa del 10% 17,746

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 233,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 233,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 135,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,904

B.62.56.0030.010 CONTATORE - 17.5 mm
monofase, 220 V , >63 A  3md cad. 1

Z.70.30.0030.010 CONTATORE - 17.5 mm
monofase, 220 V , >63 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,92 130,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 24,053
Utile dell'Impresa del 10% 18,440

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 240,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 240,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 141,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,464

B.62.56.0030.015 CONTATORE - 17.5 mm
trifase, 220÷400 V, <80 A  6md cad. 1

Z.70.30.0030.015 CONTATORE - 17.5 mm
trifase, 220÷400 V, <80 A  6md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 149,38 149,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 26,822
Utile dell'Impresa del 10% 20,563

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 264,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 264,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 159,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,404

B.62.56.0030.020 CONTATORE - 17.5 mm
trifase, 220÷400 V , >80 A  6md cad. 1

Z.70.30.0030.020 CONTATORE - 17.5 mm
trifase, 220÷400 V , >80 A  6md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 160,13 160,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 28,434
Utile dell'Impresa del 10% 21,799

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 277,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 277,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 170,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,254

B.62.56.0030.025 CONTATORE - 17.5 mm
conteggio supplementare a distanza,  3md cad. 1

Z.70.30.0030.025 CONTATORE - 17.5 mm
conteggio supplementare a distanza,  3md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 8,133
Utile dell'Impresa del 10% 6,236

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 38,06 38,060
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,589

Costo materiali fc 52,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,341

B.62.56.0040.005 CONTAORE - 17.5 mm
220 V  3md cad. 1

Z.70.30.0040.005 CONTAORE - 17.5 mm
220 V  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,27 19,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,730
Utile dell'Impresa del 10% 3,626
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421

2084/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 19,270

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,357

B.62.56.0050.005 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase digitale  scala 0-1-0  3md cad. 1

Z.70.30.0050.005 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase digitale  scala 0-1-0  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 159,79 159,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 25,808
Utile dell'Impresa del 10% 19,786
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 159,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,547

B.62.56.0050.010 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase digitale   scala 0-1-0  3md cad. 1

Z.70.30.0050.010 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase digitale   scala 0-1-0  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 164,16 164,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 26,463
Utile dell'Impresa del 10% 20,289
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 164,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,777

B.62.56.0050.015 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md cad. 1

Z.70.30.0050.015 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 141,33 141,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,039
Utile dell'Impresa del 10% 17,663
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

2085/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 141,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,707

B.62.56.0050.020 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md cad. 1

Z.70.30.0050.020 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 145,69 145,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,693
Utile dell'Impresa del 10% 18,165
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 145,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,847

B.62.56.0050.025 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase analogico  scala 0-1-0  4md cad. 1

Z.70.30.0050.025 COSFIMETRO - 17.5 mm
monofase analogico  scala 0-1-0  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 142,34 142,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,190
Utile dell'Impresa del 10% 17,779
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 142,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,997

B.62.56.0050.030 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase analogico  scala 0-1-0  4md cad. 1

Z.70.30.0050.030 COSFIMETRO - 17.5 mm
trifase analogico  scala 0-1-0  4md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 150,73 150,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 24,449
Utile dell'Impresa del 10% 18,744
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 150,730
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,207

B.62.56.0060.005 FREQUENZIMETRO DIGITALE
digitale  50 Hz cad. 1

Z.70.30.0060.005 FREQUENZIMETRO DIGITALE
digitale  50 Hz (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,46 65,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 11,291
Utile dell'Impresa del 10% 8,656
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 65,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,950

B.62.56.0080.005 MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm
0÷220 Vac cad. 1

Z.70.30.0080.005 MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm
0÷220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 419,62 419,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 64,415
Utile dell'Impresa del 10% 49,385
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 543,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 543,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 419,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,770

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 cad. 1

Z.70.30.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
50/5÷150/5  3 VA  cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,47 10,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,514
Utile dell'Impresa del 10% 3,460
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 10,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,970
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B.62.56.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
200/5÷250/5, 5 VA, cl.1 cad. 1

Z.70.30.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
200/5÷250/5  5 VA  cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,25 11,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,631
Utile dell'Impresa del 10% 3,550
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,180

B.62.56.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
400/5÷800/5, 8 VA, cl.1 cad. 1

Z.70.30.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
400/5÷800/5  8 VA  cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,02 22,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,246
Utile dell'Impresa del 10% 4,789
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 22,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,040

B.62.56.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1 cad. 1

Z.70.30.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA
1000/5÷1500/5  10 VA  cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 28,50 28,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 7,218
Utile dell'Impresa del 10% 5,534
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 28,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,750

B.62.56.0110.005 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
0-R-S-T  3md cad. 1
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Z.70.30.0110.005 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
0-R-S-T  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,20 23,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,423
Utile dell'Impresa del 10% 4,924
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 23,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,350

B.62.56.0110.010 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
R-S-T-N  3md cad. 1

Z.70.30.0110.010 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
R-S-T-N  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,57 24,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,629
Utile dell'Impresa del 10% 5,082
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 24,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,710

B.62.56.0110.015 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
0-R-S-T-N  3md cad. 1

Z.70.30.0110.015 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
0-R-S-T-N  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 7,769
Utile dell'Impresa del 10% 5,956
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 32,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,730

B.62.56.0120.005 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm
0-RS-RT-ST  3md cad. 1

Z.70.30.0120.005 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm
0-RS-RT-ST  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,97 14,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,189
Utile dell'Impresa del 10% 3,978
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 14,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,170

B.62.56.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm
0-RN-SN-TN  3md cad. 1

Z.70.30.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm
0-RN-SN-TN  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,66 18,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,742
Utile dell'Impresa del 10% 4,402
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 18,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,140

B.62.56.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm
RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md cad. 1

Z.70.30.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm
RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 22,36 22,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,297
Utile dell'Impresa del 10% 4,828
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 22,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,130

B.62.56.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
0-1  3md cad. 1

Z.70.30.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
0-1  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,90 13,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,028
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Utile dell'Impresa del 10% 3,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 13,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,880

B.62.56.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
1-2  3md cad. 1

Z.70.30.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
1-2  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,34 15,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,244
Utile dell'Impresa del 10% 4,020
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 15,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,260

B.62.56.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
1-0-2  3md cad. 1

Z.70.30.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm
1-0-2  3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,42 22,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,306
Utile dell'Impresa del 10% 4,835
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 22,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,140

B.62.56.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
Fascia BASSA cad. 1

Z.70.30.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 154,83 154,830

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 25,890
Utile dell'Impresa del 10% 19,849
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 218,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 218,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 155,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,743

B.62.56.0140.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
Fascia INTERMEDIA cad. 1

Z.70.30.0140.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 173,80 173,800

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 28,735
Utile dell'Impresa del 10% 22,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 174,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,763

B.62.56.0140.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
Fascia ELEVATA cad. 1

Z.70.30.0140.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 190,30 190,300

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 31,210
Utile dell'Impresa del 10% 23,928
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 190,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,143

B.62.56.0140.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
Fascia AVANZATA cad. 1

Z.70.30.0140.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm
fascia AVANZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 222,75 222,750

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 36,078
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Utile dell'Impresa del 10% 27,660
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 304,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 304,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 223,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,743

B.62.56.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO
(96x96 mm)
Fascia BASSA cad. 1

Z.70.30.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96
mm)
fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 290,95 290,950

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 46,308
Utile dell'Impresa del 10% 35,503
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 291,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,813

B.62.56.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO
(96x96 mm)
Fascia INTERMEDIA cad. 1

Z.70.30.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96
mm)
fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 295,98 295,980

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 47,062
Utile dell'Impresa del 10% 36,081

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 396,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 396,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 296,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,143

B.62.56.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO
(96x96 mm)
Fascia ELEVATA cad. 1

Z.70.30.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96
mm)
fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 312,41 312,410
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 49,527
Utile dell'Impresa del 10% 37,970
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 417,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 417,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 313,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,493

B.62.56.0160.002 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi;
porta MODBUS cad. 1

Z.70.30.0160.002 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta
MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 283,25 283,250

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 46,256
Utile dell'Impresa del 10% 35,463
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 283,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,715

B.62.56.0160.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi;
porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Z.70.30.0160.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta
MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 352,00 352,000

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 56,569
Utile dell'Impresa del 10% 43,369
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 477,060
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 477,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 352,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,935

B.62.56.0160.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS cad. 1

Z.70.30.0160.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD,35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 410,30 410,300

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 65,314
Utile dell'Impresa del 10% 50,074
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 550,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 550,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 410,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,385

B.62.56.0160.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP cad. 1

Z.70.30.0160.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 422,95 422,950

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 67,211
Utile dell'Impresa del 10% 51,529
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 566,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 566,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 423,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,745

B.62.56.0160.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
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2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS cad. 1

Z.70.30.0160.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 492,25 492,250

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 77,606
Utile dell'Impresa del 10% 59,498
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 654,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 654,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 492,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,105

B.62.56.0160.025 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID
EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Z.70.30.0160.025 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl.
"C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 557,70 557,700

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 87,424
Utile dell'Impresa del 10% 67,025
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 737,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 737,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 558,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,445

B.62.56.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP cad. 1

Z.70.30.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 580,25 580,250

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 90,806
Utile dell'Impresa del 10% 69,618
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 765,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 765,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 580,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,425

B.62.56.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;
2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS
TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Z.70.30.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID
EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 669,35 669,350

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 104,171
Utile dell'Impresa del 10% 79,865
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 878,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 878,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 669,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,035

B.62.56.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica;
4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte
ethernet MODBUS TCP cad. 1

Z.70.30.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/
2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 916,30 916,300

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 141,214
Utile dell'Impresa del 10% 108,264
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.190,900
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.190,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 916,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 249,475

B.62.56.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica;
4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte
ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/
2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,450

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 168,686
Utile dell'Impresa del 10% 129,326
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.422,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.422,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 1.100,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,015

B.62.56.0160.050 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA
PANNELLO (96x96 mm)
Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed
accessori) cad. 1

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/
2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 166,757
Utile dell'Impresa del 10% 127,847
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.406,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.406,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 1.099,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,607
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B.62.56.0170.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Montaggio su pannello DIN96 cad. 1

Z.70.30.0170.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96
mm)
Montaggio su pannello DIN96 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.338,70 1.338,700

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 29,43 61,312
Spese generali del 15% 210,092
Utile dell'Impresa del 10% 161,070
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.771,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.771,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 49,208

Costo materiali fc 1.339,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,158

B.62.56.0170.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Montaggio su Guida DIN50022, senza Display cad. 1

Z.70.30.0170.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96
mm)
Montaggio su Guida DIN50022, senza Display (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 1.200,86 1.200,860

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 29,43 63,765
Spese generali del 15% 189,784
Utile dell'Impresa del 10% 145,501

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.600,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.600,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 51,177

Costo materiali fc 1.201,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 335,285

B.62.56.0170.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) cad. 1

Z.70.30.0170.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96
mm)
Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 441,65 441,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 68,823
Utile dell'Impresa del 10% 52,764
Per arrotondamento -0,004

2099/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 580,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 580,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 441,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,583

B.62.56.0170.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Cavo Display 10 m cad. 1

Z.70.30.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 580,25 580,250

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 90,716
Utile dell'Impresa del 10% 69,549

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 765,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 765,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 580,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,265

B.62.56.0170.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Coprimorsetti per sigilli cad. 1

Z.70.30.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID
EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 669,35 669,350

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 104,081
Utile dell'Impresa del 10% 79,796
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 878,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 878,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 669,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,875

B.62.56.0170.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè) cad. 1

Z.70.30.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/
2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 916,30 916,300

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 141,124
Utile dell'Impresa del 10% 108,195
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.190,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.190,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 916,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 249,315

B.62.56.0170.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (
96x96 mm)
Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite) cad. 1

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (
96x96 mm)
Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/
2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 166,757
Utile dell'Impresa del 10% 127,847
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.406,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.406,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 1.099,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,607

B.62.65.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO
coppia doppi pulsanti cad. 1

Z.70.39.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO
coppia doppi pulsanti per imp. centralizzato luce (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36,88 36,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,739
Utile dell'Impresa del 10% 5,933
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 11,810
Costo materiali fc 36,880

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,675

B.62.65.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO
bobina 12÷48 V, 2NC cad. 1

Z.70.39.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO
bobina 12÷48 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,54 32,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,088
Utile dell'Impresa del 10% 5,434
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 32,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,525

B.62.65.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO
bobina 220 V, 2NC cad. 1

Z.70.39.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO
bobina 220 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,62 33,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,250
Utile dell'Impresa del 10% 5,559
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 33,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,805

B.62.68.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,01 3,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,070
Utile dell'Impresa del 10% 1,587
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 3,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,659
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.62.68.0010.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,59 3,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,525
Utile dell'Impresa del 10% 1,936
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 3,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,466

B.62.68.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,41 3,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,498
Utile dell'Impresa del 10% 1,915
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 3,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,416

B.62.68.0010.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0010.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,81 3,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 3,000
Utile dell'Impresa del 10% 2,300
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 3,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,303

B.62.68.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
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2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,43 4,430
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,283
Utile dell'Impresa del 10% 1,750
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 4,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,029

B.62.68.0010.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,17 5,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,762
Utile dell'Impresa del 10% 2,118
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 5,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,876

B.62.68.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,722
Utile dell'Impresa del 10% 2,087
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 4,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,806

B.62.68.0010.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0010.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,45 5,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 3,246
Utile dell'Impresa del 10% 2,488
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 5,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,733

B.62.68.0010.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,18 12,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 4,255
Utile dell'Impresa del 10% 3,262
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 12,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,513

B.62.68.0010.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0010.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,51 13,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 5,337
Utile dell'Impresa del 10% 4,092
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 13,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,427

B.62.68.0010.055 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0010.055 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,73 13,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 5,370
Utile dell'Impresa del 10% 4,117
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 13,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,487

B.62.68.0010.060 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0010.060 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,78 14,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 29,43 31,882
Spese generali del 15% 6,999
Utile dell'Impresa del 10% 5,366
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,588

Costo materiali fc 14,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,368

B.62.68.0010.065 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0010.065 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx125 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,91 28,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 29,43 31,882
Spese generali del 15% 9,119
Utile dell'Impresa del 10% 6,991
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,294
Costo manodopera alla produzione 25,588

Costo materiali fc 28,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,108

B.62.68.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,720
Utile dell'Impresa del 10% 1,319
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2106/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 2,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,041

B.62.68.0020.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0020.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,92 1,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 1,907
Utile dell'Impresa del 10% 1,462

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 1,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,369

B.62.68.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,28 2,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,329
Utile dell'Impresa del 10% 1,785
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 2,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,116

B.62.68.0020.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0020.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,90 2,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,422
Utile dell'Impresa del 10% 1,857
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 2,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,276

2107/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0020.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0020.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,86 2,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 2,857
Utile dell'Impresa del 10% 2,190
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 2,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,043

B.62.68.0020.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0020.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2Px32 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,62 2,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,012
Utile dell'Impresa del 10% 1,542
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 2,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,559

B.62.68.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,39 3,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,127
Utile dell'Impresa del 10% 1,631
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 3,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,759

B.62.68.0020.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0020.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2108/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,58 3,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,524
Utile dell'Impresa del 10% 1,935
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 3,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,456

B.62.68.0020.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0020.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,39 3,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 27/60 h 0,45 29,43 13,244
Spese generali del 15% 2,495
Utile dell'Impresa del 10% 1,913
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 10,629

Costo materiali fc 3,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,406

B.62.68.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,74 3,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 33/60 h 0,55 29,43 16,187
Spese generali del 15% 2,989
Utile dell'Impresa del 10% 2,292
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 12,991

Costo materiali fc 3,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,283

B.62.68.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,92 4,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2109/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,357
Utile dell'Impresa del 10% 1,807
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 4,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,169

B.62.68.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,63 5,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,684
Utile dell'Impresa del 10% 2,058
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 5,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,747

B.62.68.0030.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0030.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,646
Utile dell'Impresa del 10% 2,029
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 5,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,677

B.62.68.0030.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0030.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,82 5,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 3,007
Utile dell'Impresa del 10% 2,305

2110/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 5,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,316

B.62.68.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,80 7,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,936
Utile dell'Impresa del 10% 2,251
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 7,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,188

B.62.68.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,80 7,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 3,083
Utile dell'Impresa del 10% 2,364

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 7,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,447

B.62.68.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,35 7,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 3,015
Utile dell'Impresa del 10% 2,312

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518

2111/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 10,235
Costo materiali fc 7,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,327

B.62.68.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,95 7,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 3,326
Utile dell'Impresa del 10% 2,550

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 7,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,876

B.62.68.0030.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,72 16,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,642
Utile dell'Impresa del 10% 3,559
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 16,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,206

B.62.68.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,41 16,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 5,037
Utile dell'Impresa del 10% 3,861
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 16,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,903

2112/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,04 18,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 5,281
Utile dell'Impresa del 10% 4,049
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 18,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,333

B.62.68.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,08 19,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,805
Utile dell'Impresa del 10% 4,451
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 19,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,260

B.62.68.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,93 3,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,914
Utile dell'Impresa del 10% 1,467

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 3,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,381

B.62.68.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,04 3,040
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,075
Utile dell'Impresa del 10% 1,591
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 3,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,669

B.62.68.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,28 3,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,331
Utile dell'Impresa del 10% 1,787
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 3,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,117

B.62.68.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,23 3,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,324
Utile dell'Impresa del 10% 1,782
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 3,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,107

B.62.68.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,50 3,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
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Spese generali del 15% 2,659
Utile dell'Impresa del 10% 2,038
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 3,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,696

B.62.68.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px32 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,96 3,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,066
Utile dell'Impresa del 10% 1,584

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,650

B.62.68.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,087
Utile dell'Impresa del 10% 1,600
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 2,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,688

B.62.68.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,02 5,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 2,666
Utile dell'Impresa del 10% 2,044
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,480
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 5,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,707

B.62.68.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,77 4,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 2,628
Utile dell'Impresa del 10% 2,015
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 4,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,647

B.62.68.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,10 5,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,899
Utile dell'Impresa del 10% 2,222
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 5,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,126

B.62.68.0050.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,524
Utile dell'Impresa del 10% 1,168

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905
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Costo materiali fc 2,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,692

B.62.68.0050.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,07 3,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,564
Utile dell'Impresa del 10% 1,199
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,762

B.62.68.0050.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0055.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,07 3,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,932
Utile dell'Impresa del 10% 1,481
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,410

B.62.68.0050.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0055.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,75 3,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,402
Utile dell'Impresa del 10% 1,842
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 3,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,247
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B.62.68.0050.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,21 4,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,735
Utile dell'Impresa del 10% 1,330
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 4,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,062

B.62.68.0050.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,207
Utile dell'Impresa del 10% 1,692
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 4,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,900

B.62.68.0050.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0055.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,52 4,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,150
Utile dell'Impresa del 10% 1,648
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 4,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,800

B.62.68.0050.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0055.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
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3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,676
Utile dell'Impresa del 10% 2,052
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 5,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,727

B.62.68.0050.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 3,469
Utile dell'Impresa del 10% 2,660
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 15,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,132

B.62.68.0050.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0055.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,92 16,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,010
Utile dell'Impresa del 10% 3,074
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 16,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,080

B.62.68.0050.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0055.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,14 17,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,043
Utile dell'Impresa del 10% 3,099
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 17,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,140

B.62.68.0050.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0055.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,19 18,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,568
Utile dell'Impresa del 10% 3,502
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 18,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,067

B.62.68.0060.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0057.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,48 2,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,476
Utile dell'Impresa del 10% 1,131
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 2,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,612

B.62.68.0060.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0057.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,06 2,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,413
Utile dell'Impresa del 10% 1,083
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 2,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,492

B.62.68.0060.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0057.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,33 2,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,821
Utile dell'Impresa del 10% 1,396
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,220

B.62.68.0060.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0057.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,33 2,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,821
Utile dell'Impresa del 10% 1,396
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 2,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,220

B.62.68.0060.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0057.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,93 2,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,279
Utile dell'Impresa del 10% 1,747
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,220

2121/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,421

Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 2,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,027

B.62.68.0060.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0057.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px32 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,59 3,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,642
Utile dell'Impresa del 10% 1,259
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,902

B.62.68.0060.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0057.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,25 3,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,591
Utile dell'Impresa del 10% 1,220
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,812

B.62.68.0060.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0057.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,84 3,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,048
Utile dell'Impresa del 10% 1,570
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

2122/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 3,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,620

B.62.68.0060.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0057.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,47 3,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,992
Utile dell'Impresa del 10% 1,527
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,520

B.62.68.0060.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0057.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,46 4,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,508
Utile dell'Impresa del 10% 1,923
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 4,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,427

B.62.68.0110.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,500
Utile dell'Impresa del 10% 1,150
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 2,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,652

2123/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0110.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,602
Utile dell'Impresa del 10% 1,228
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 3,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,832

B.62.68.0110.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0110.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,15 3,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,944
Utile dell'Impresa del 10% 1,490
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,430

B.62.68.0110.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0110.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,29 4,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,483
Utile dell'Impresa del 10% 1,904

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 4,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,387

B.62.68.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx32A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

2124/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,830
Utile dell'Impresa del 10% 1,403
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 4,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,232

B.62.68.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,48 5,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,294
Utile dell'Impresa del 10% 1,758
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 5,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,050

B.62.68.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,27 5,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,262
Utile dell'Impresa del 10% 1,734
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 5,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,000

B.62.68.0110.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0110.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263

2125/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 2,742
Utile dell'Impresa del 10% 2,103
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 6,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,847

B.62.68.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
2P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,25 11,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,791
Utile dell'Impresa del 10% 2,140
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,932

B.62.68.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,58 13,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,509
Utile dell'Impresa del 10% 2,690
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 13,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,200

B.62.68.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,53 15,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,801
Utile dell'Impresa del 10% 2,914
Per arrotondamento 0,005

2126/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 15,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,720

B.62.68.0110.060 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0110.060 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,59 16,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,328
Utile dell'Impresa del 10% 3,318
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 16,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,647

B.62.68.0110.065 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0110.065 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67
3P+N+Tx125 A  230-400 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24,48 24,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,511
Utile dell'Impresa del 10% 4,225
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 24,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,737

B.62.68.0120.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0120.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,47 2,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,474
Utile dell'Impresa del 10% 1,130
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,430

2127/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,453

Costo manodopera alla produzione 5,905
Costo materiali fc 2,470

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,602

B.62.68.0120.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0120.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,72 1,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,362
Utile dell'Impresa del 10% 1,044
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 1,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,402

B.62.68.0120.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0120.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,96 1,960

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,766
Utile dell'Impresa del 10% 1,354

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 1,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,120

B.62.68.0120.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0120.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,95 1,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,764
Utile dell'Impresa del 10% 1,352
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 1,950

2128/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,120

B.62.68.0120.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0120.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,41 2,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,201
Utile dell'Impresa del 10% 1,687
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 2,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,887

B.62.68.0120.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0120.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2Px32 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,48 2,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,476
Utile dell'Impresa del 10% 1,131
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 2,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,612

B.62.68.0120.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0120.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,522
Utile dell'Impresa del 10% 1,167
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 2,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,692

2129/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.62.68.0120.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0120.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,35 3,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,974
Utile dell'Impresa del 10% 1,513
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,490

B.62.68.0120.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0120.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,05 3,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,929
Utile dell'Impresa del 10% 1,479
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,410

B.62.68.0120.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0120.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,43 5,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,654
Utile dell'Impresa del 10% 2,035
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 5,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,687

B.62.68.0130.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0130.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

2130/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

2P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,01 13,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,085
Utile dell'Impresa del 10% 3,132
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 13,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,216

B.62.68.0130.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0130.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,16 14,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,699
Utile dell'Impresa del 10% 3,603
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 14,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,303

B.62.68.0130.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0130.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,29 14,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,719
Utile dell'Impresa del 10% 3,618
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 14,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,333

B.62.68.0130.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0130.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,43 15,430

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2131/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,258
Utile dell'Impresa del 10% 4,031
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 15,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,290

B.62.68.0130.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0130.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67
3P+Tx125 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,61 31,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 7,685
Utile dell'Impresa del 10% 5,892
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 31,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,580

B.62.68.0140.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0140.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,01 3,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,776
Utile dell'Impresa del 10% 1,362
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 3,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,141

B.62.68.0140.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0140.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,87 2,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 2,049
Utile dell'Impresa del 10% 1,571

2132/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 2,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,619

B.62.68.0140.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0140.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,13 3,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,309
Utile dell'Impresa del 10% 1,770
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 3,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,077

B.62.68.0140.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0140.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,08 3,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 2,301
Utile dell'Impresa del 10% 1,764
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 3,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,067

B.62.68.0140.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0140.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,50 3,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,659
Utile dell'Impresa del 10% 2,038
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,420

2133/2901
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,808

Costo manodopera alla produzione 11,416
Costo materiali fc 3,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,696

B.62.68.0140.030 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Z.70.41.0140.030 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2Px32 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,02 3,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1,925
Utile dell'Impresa del 10% 1,476
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 3,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,400

B.62.68.0140.035 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0140.035 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,28 4,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 2,408
Utile dell'Impresa del 10% 1,846
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 4,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,258

B.62.68.0140.040 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0140.040 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 2,648
Utile dell'Impresa del 10% 2,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

2134/2901
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Costo materiali fc 4,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,677

B.62.68.0140.045 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0140.045 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,65 4,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 2,610
Utile dell'Impresa del 10% 2,001
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 4,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,607

B.62.68.0140.050 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0140.050 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,33 5,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,933
Utile dell'Impresa del 10% 2,249
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 5,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,186

B.62.68.0150.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67
12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0150.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67
12P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,51 6,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 3,110
Utile dell'Impresa del 10% 2,384
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 6,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,496

2135/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0150.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67
12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0150.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67
12P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,34 4,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,785
Utile dell'Impresa del 10% 2,135
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 4,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,916

B.62.68.0160.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44
12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0160.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44
12P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,02 5,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,887
Utile dell'Impresa del 10% 2,213
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 5,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,096

B.62.68.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44
12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44
12P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,72 3,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 2,692
Utile dell'Impresa del 10% 2,064

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 3,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,756

B.62.68.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,33 14,330

2136/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,768
Utile dell'Impresa del 10% 2,889
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 14,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,659

B.62.68.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,14 16,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,260
Utile dell'Impresa del 10% 3,266
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 16,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,527

B.62.68.0210.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0210.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,191
Utile dell'Impresa del 10% 3,213
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 15,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,407

B.62.68.0210.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0210.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,99 15,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2137/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,532
Utile dell'Impresa del 10% 3,475
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 15,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,006

B.62.68.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,089
Utile dell'Impresa del 10% 3,135
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 15,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,228

B.62.68.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,35 17,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,515
Utile dell'Impresa del 10% 3,462

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 17,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,977

B.62.68.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,34 18,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2138/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,664
Utile dell'Impresa del 10% 3,576
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 18,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,237

B.62.68.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,52 19,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 5,062
Utile dell'Impresa del 10% 3,881
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 19,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,946

B.62.68.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0215.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,386
Utile dell'Impresa del 10% 2,596
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 11,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,979

B.62.68.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0215.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263

2139/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 3,606
Utile dell'Impresa del 10% 2,765
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 11,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,367

B.62.68.0220.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0215.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,606
Utile dell'Impresa del 10% 2,765
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 11,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,367

B.62.68.0220.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0215.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,70 12,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,039
Utile dell'Impresa del 10% 3,096
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 12,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,136

B.62.68.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0215.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,40 12,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 3,626

2140/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 2,780
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 12,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,408

B.62.68.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0215.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 3,912
Utile dell'Impresa del 10% 3,000
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 13,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,917

B.62.68.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0215.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,26 14,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,052
Utile dell'Impresa del 10% 3,107
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 14,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,157

B.62.68.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI
I, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0215.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,80 15,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,504
Utile dell'Impresa del 10% 3,453

2141/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 15,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,956

B.62.68.0230.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,23 19,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 4,503
Utile dell'Impresa del 10% 3,452
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 19,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,959

B.62.68.0230.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,29 21,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,033
Utile dell'Impresa del 10% 3,859
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 21,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,897

B.62.68.0230.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0220.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,80 20,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
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Spese generali del 15% 4,959
Utile dell'Impresa del 10% 3,802
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 20,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,757

B.62.68.0230.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0220.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,31 22,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 5,480
Utile dell'Impresa del 10% 4,201
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 22,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,686

B.62.68.0230.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,12 24,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,384
Utile dell'Impresa del 10% 4,128
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 24,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,508

B.62.68.0230.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,44 26,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 5,879
Utile dell'Impresa del 10% 4,507
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 26,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,387

B.62.68.0230.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,79 25,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 5,781
Utile dell'Impresa del 10% 4,432
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 25,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,217

B.62.68.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,01 28,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 6,335
Utile dell'Impresa del 10% 4,857
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 28,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,196

B.62.68.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0220.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,37 52,370
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 10,431
Utile dell'Impresa del 10% 7,997
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 52,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,433

B.62.68.0230.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400V cad. 1

Z.70.41.0220.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,
IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,08 56,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,355
Utile dell'Impresa del 10% 8,706
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 56,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,060

B.62.68.0240.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0225.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,97 17,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 4,314
Utile dell'Impresa del 10% 3,308
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 17,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,619

B.62.68.0240.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0225.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
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IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,52 19,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,767
Utile dell'Impresa del 10% 3,655
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 19,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,427

B.62.68.0240.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0225.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,48 24,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,511
Utile dell'Impresa del 10% 4,225
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 24,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,737

B.62.68.0240.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0225.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,97 17,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 4,829
Utile dell'Impresa del 10% 3,702
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 17,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,536
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B.62.68.0240.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0225.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,20 28,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,996
Utile dell'Impresa del 10% 4,597
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 28,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,598

B.62.68.0240.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0225.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,06 30,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,422
Utile dell'Impresa del 10% 4,924
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 30,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,347

B.62.68.0240.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0225.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,44 29,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,329
Utile dell'Impresa del 10% 4,852
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235
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Costo materiali fc 29,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,177

B.62.68.0240.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0225.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36,56 36,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 7,618
Utile dell'Impresa del 10% 5,840
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 36,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,456

B.62.68.0240.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0225.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,16 47,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 9,649
Utile dell'Impresa del 10% 7,398
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 47,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,043

B.62.68.0240.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER
INT.M.T., IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0225.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,
IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,02 57,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,496
Utile dell'Impresa del 10% 8,814

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873

2148/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 15,747
Costo materiali fc 57,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,310

B.62.68.0250.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0230.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,16 20,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 4,643
Utile dell'Impresa del 10% 3,559
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 20,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,199

B.62.68.0250.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0230.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,47 24,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,510
Utile dell'Impresa del 10% 4,224
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 24,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,737

B.62.68.0250.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0230.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,72 23,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,397
Utile dell'Impresa del 10% 4,138
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

2149/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 23,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,537

B.62.68.0250.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0230.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,85 24,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 5,861
Utile dell'Impresa del 10% 4,494
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 24,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,356

B.62.68.0250.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0230.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,57 26,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,751
Utile dell'Impresa del 10% 4,409
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 26,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,158

B.62.68.0250.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0230.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,12 33,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,881
Utile dell'Impresa del 10% 5,275
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 33,120

2150/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,157

B.62.68.0250.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0230.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,92 31,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,701
Utile dell'Impresa del 10% 5,137
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 31,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,837

B.62.68.0250.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,58 33,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 7,171
Utile dell'Impresa del 10% 5,498
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 33,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,666

B.62.68.0250.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,24 60,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 11,611
Utile dell'Impresa del 10% 8,902

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 60,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,513

2151/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0250.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0230.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61,63 61,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 12,188
Utile dell'Impresa del 10% 9,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 61,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,530

B.62.68.0260.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0235.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,31 15,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,915
Utile dell'Impresa del 10% 3,002
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 15,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,919

B.62.68.0260.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0235.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,28 18,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,581
Utile dell'Impresa del 10% 3,512
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 18,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,097

2152/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0260.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0235.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,25 18,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,577
Utile dell'Impresa del 10% 3,509
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 18,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,087

B.62.68.0260.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0235.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,08 20,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 5,146
Utile dell'Impresa del 10% 3,945
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 20,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,096

B.62.68.0260.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0235.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,25 22,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 5,103
Utile dell'Impresa del 10% 3,913
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 22,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,018

2153/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0260.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0235.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,07 28,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,123
Utile dell'Impresa del 10% 4,695
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 28,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,817

B.62.68.0260.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0235.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,39 27,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 6,021
Utile dell'Impresa del 10% 4,616

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 27,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,637

B.62.68.0260.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0235.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,21 30,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 6,665
Utile dell'Impresa del 10% 5,110
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 30,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,776

2154/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0260.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0235.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+Tx63 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,47 55,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 10,896
Utile dell'Impresa del 10% 8,353
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 55,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,253

B.62.68.0260.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,
IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0235.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,25 58,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,681
Utile dell'Impresa del 10% 8,955
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 58,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,640

B.62.68.0270.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0240.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,62 66,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 12,127
Utile dell'Impresa del 10% 9,297
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 66,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,426

2155/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0270.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0240.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,72 69,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 12,592
Utile dell'Impresa del 10% 9,654

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 69,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,246

B.62.68.0270.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0240.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,86 89,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 16,054
Utile dell'Impresa del 10% 12,308
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 89,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,373

B.62.68.0280.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0245.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx16 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,08 65,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 11,896
Utile dell'Impresa del 10% 9,120

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 65,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,016

B.62.68.0280.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1
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Z.70.41.0245.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 68,79 68,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 12,452
Utile dell'Impresa del 10% 9,547
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 68,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,996

B.62.68.0280.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON
MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0245.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44
3P+N+Tx63 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,31 88,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 15,822
Utile dell'Impresa del 10% 12,130
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 88,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,923

B.62.68.0310.005 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO,
IP44
2Px16 A  230/24 V  100 VA cad. 1

Z.70.41.0250.005 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44
2Px16 A  230/24 V  100 VA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 55,16 55,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,217
Utile dell'Impresa del 10% 8,600
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 55,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,820

B.62.68.0310.010 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO,
IP44
2Px16 A  230/24 V  160 VA cad. 1

2157/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.41.0250.010 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44
2Px16 A  230/24 V  160 VA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 58,57 58,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,729
Utile dell'Impresa del 10% 8,992
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 58,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,720

B.62.68.0410.005 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67
con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,01 4,515

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,41 5,115

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 7,832
Utile dell'Impresa del 10% 6,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 30,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,837

B.62.68.0410.010 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67
con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.70.41.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 4,43 6,645

Z.70.41.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx32 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 4,90 7,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 6,387
Utile dell'Impresa del 10% 4,897
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 34,505
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,282

B.62.68.0410.015 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67
con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V cad. 1

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,940

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
2P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,01 4,515

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67
3P+Tx16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,41 5,115

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 5,402
Utile dell'Impresa del 10% 4,142
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 23,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,547

B.62.68.0420.005 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44
con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.70.41.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2Px16 A  24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 2,64 3,960

Z.70.41.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+Tx16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 2,28 3,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 6,387
Utile dell'Impresa del 10% 4,897
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 27,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,287
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B.62.68.0420.010 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44
con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V cad. 1

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,39 5,085

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,74 5,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 6,387
Utile dell'Impresa del 10% 4,897
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 31,205
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,282

B.62.68.0420.015 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44
con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V cad. 1

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,940

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
2P+Tx32 A  230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,39 5,085

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44
3P+N+Tx32 A  230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,74 5,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 5,402
Utile dell'Impresa del 10% 4,142
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 24,635
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,542

B.62.68.0450.005 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-
32 A e trafo cad. 1

Z.70.41.0450.005 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,36 9,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
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Spese generali del 15% 2,876
Utile dell'Impresa del 10% 2,205
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 9,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,080

B.62.68.0450.010 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-
32 A e trafo cad. 1

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,563
Utile dell'Impresa del 10% 2,731
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 13,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,290

B.62.68.0450.015 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-
32 A e trafo cad. 1

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,
trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,548
Utile dell'Impresa del 10% 3,487
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 20,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,040

B.62.68.0450.020 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17
base moduli con cassette smismistamento per 1 presa
interbl. 63 A e trafo cad. 1

Z.70.41.0450.020 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17
base moduli con cassette smis. 1 presa interbl. 63 A, trafo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,40 8,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,732
Utile dell'Impresa del 10% 2,094
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 8,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,830

B.62.69.0010.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0260.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,20 88,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 14,849
Utile dell'Impresa del 10% 11,384
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 88,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,229

B.62.69.0010.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 16,019
Utile dell'Impresa del 10% 12,281
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 96,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,299

B.62.69.0010.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
3P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,049
Utile dell'Impresa del 10% 13,071
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 101,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,117

B.62.69.0010.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0260.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 123,60 123,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 20,306
Utile dell'Impresa del 10% 15,568
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 123,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,878

B.62.69.0010.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,00 135,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 22,016
Utile dell'Impresa del 10% 16,879
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 135,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,898

B.62.69.0010.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
3P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,60 144,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 23,603
Utile dell'Impresa del 10% 18,096
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 144,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,697

B.62.69.0010.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0260.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 185,40 185,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 29,944
Utile dell'Impresa del 10% 22,957
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 185,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,906

B.62.69.0010.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
2P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 186,00 186,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 30,034
Utile dell'Impresa del 10% 23,026
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 186,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,056
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B.62.69.0010.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67
3P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0260.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA
PROTEZIONE DI I, IP67
3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 209,40 209,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 33,985
Utile dell'Impresa del 10% 26,055
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 209,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,043

B.62.69.0020.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 73,20 73,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 12,599
Utile dell'Impresa del 10% 9,659
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 73,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,259

B.62.69.0020.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,20 100,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 16,869
Utile dell'Impresa del 10% 12,933
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842
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Costo materiali fc 100,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,807

B.62.69.0020.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 116,40 116,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734
Spese generali del 15% 19,520
Utile dell'Impresa del 10% 14,965
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 11,023

Costo materiali fc 116,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,486

B.62.69.0020.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 90,00 90,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 15,119
Utile dell'Impresa del 10% 11,591
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 90,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,709

B.62.69.0020.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 13,809
Utile dell'Impresa del 10% 10,587
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 79,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,397

B.62.69.0020.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 86,40 86,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 15,094
Utile dell'Impresa del 10% 11,572

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 86,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,666

B.62.69.0020.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 148,20 148,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 23,996
Utile dell'Impresa del 10% 18,397
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 202,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 202,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 148,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,398

B.62.69.0020.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 154,20 154,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 25,043
Utile dell'Impresa del 10% 19,200
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,200
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,518

Costo manodopera alla produzione 10,235
Costo materiali fc 154,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,247

B.62.69.0020.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 181,20 181,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 29,314
Utile dell'Impresa del 10% 22,474
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 247,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 247,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 181,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,786

B.62.69.0020.050 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.050 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,80 157,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 25,436
Utile dell'Impresa del 10% 19,501
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 157,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,938

B.62.69.0020.055 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.055 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 126,00 126,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 20,813
Utile dell'Impresa del 10% 15,957
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 126,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,767

B.62.69.0020.060 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.060 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,60 135,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 22,474
Utile dell'Impresa del 10% 17,230
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 135,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,706

B.62.69.0020.065 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.065 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 208,20 208,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 33,364
Utile dell'Impresa del 10% 25,579
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 208,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,946

B.62.69.0020.070 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.070 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 208,80 208,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 33,895
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 25,986
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 285,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 285,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 208,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,883

B.62.69.0020.075 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0270.075 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 265,80 265,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 42,813
Utile dell'Impresa del 10% 32,823
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 361,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 361,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 265,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,640

B.62.69.0020.080 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
2P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.080 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,80 229,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 36,604
Utile dell'Impresa del 10% 28,063
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 308,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 308,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 229,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,666

B.62.69.0020.085 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.085 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 175,80 175,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 28,945
Utile dell'Impresa del 10% 22,191
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 175,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,133

B.62.69.0020.090 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0270.090 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
FUSIBILI, IP67
3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 197,40 197,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 32,553
Utile dell'Impresa del 10% 24,957

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 197,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,510

B.62.69.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
2P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 155,40 155,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 24,929
Utile dell'Impresa del 10% 19,112
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 155,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,039

B.62.69.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 219,00 219,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 34,689
Utile dell'Impresa del 10% 26,595
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 292,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 292,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 219,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,287

B.62.69.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 178,20 178,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 28,569
Utile dell'Impresa del 10% 21,903
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 240,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 240,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 178,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,477

B.62.69.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+N+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 195,60 195,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 31,474
Utile dell'Impresa del 10% 24,130
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 265,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 265,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 195,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,606

B.62.69.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
2P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 217,80 217,800

2172/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 34,436
Utile dell'Impresa del 10% 26,401
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 217,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,838

B.62.69.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 261,00 261,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 41,063
Utile dell'Impresa del 10% 31,482
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 346,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 346,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 261,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,547

B.62.69.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
2P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.050 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 235,80 235,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 37,136
Utile dell'Impresa del 10% 28,471
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 313,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 313,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 235,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,608

B.62.69.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.055 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 208,20 208,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 33,143
Utile dell'Impresa del 10% 25,410
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 279,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 279,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 208,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,557

B.62.69.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+N+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.060 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 235,20 235,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 37,414
Utile dell'Impresa del 10% 28,684
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 315,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 315,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 235,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,096

B.62.69.0030.065 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
2P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.065 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 279,00 279,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 43,984
Utile dell'Impresa del 10% 33,721
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 370,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 370,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 279,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,706
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B.62.69.0030.070 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.070 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 349,20 349,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 54,955
Utile dell'Impresa del 10% 42,132
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 463,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 463,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 349,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,083

B.62.69.0030.075 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+N+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0280.075 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 421,20 421,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 66,123
Utile dell'Impresa del 10% 50,694
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 557,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 557,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 421,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,820

B.62.69.0030.080 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
2P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.080 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 297,00 297,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 46,684
Utile dell'Impresa del 10% 35,791
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 393,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 393,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416
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Costo materiali fc 297,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,476

B.62.69.0030.085 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.085 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 283,20 283,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 45,055
Utile dell'Impresa del 10% 34,542
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 379,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 379,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 283,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,593

B.62.69.0030.090 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67
3P+N+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0280.090 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
PROTEZIONE MT, IP67
3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 333,00 333,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 52,893
Utile dell'Impresa del 10% 40,551
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 446,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 446,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 333,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,440

B.62.69.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx16A 230V cad. 1

Z.70.41.0290.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 108,60 108,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 17,909
Utile dell'Impresa del 10% 13,730

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130

2176/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 8,661
Costo materiali fc 108,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,639

B.62.69.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 112,20 112,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 18,449
Utile dell'Impresa del 10% 14,144
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 112,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,589

B.62.69.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
3P+Tx16A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 115,80 115,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 19,209
Utile dell'Impresa del 10% 14,727
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 115,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,937

B.62.69.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx32A 230V cad. 1

Z.70.41.0290.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 130,80 130,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 21,386
Utile dell'Impresa del 10% 16,396
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,350

2177/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,324

Costo manodopera alla produzione 9,448
Costo materiali fc 130,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,778

B.62.69.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 115,80 115,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 19,136
Utile dell'Impresa del 10% 14,671
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 9,448

Costo materiali fc 115,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,808

B.62.69.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
3P+Tx32A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,80 127,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 21,083
Utile dell'Impresa del 10% 16,164

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 177,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 177,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,518
Costo manodopera alla produzione 10,235

Costo materiali fc 127,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,247

B.62.69.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx63A 230V cad. 1

Z.70.41.0290.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 199,80 199,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 32,104
Utile dell'Impresa del 10% 24,613
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,740

2178/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 199,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,716

B.62.69.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
2P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 189,60 189,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 29,43 14,224
Spese generali del 15% 30,574
Utile dell'Impresa del 10% 23,440
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,808
Costo manodopera alla produzione 11,416

Costo materiali fc 189,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,016

B.62.69.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON GUIDA EN 50022, IP67
3P+Tx63A 400V cad. 1

Z.70.41.0290.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
GUIDA DIN 50022, IP67
3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 225,00 225,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 36,325
Utile dell'Impresa del 10% 27,849
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 306,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 306,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 225,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,173

B.62.69.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67
2Px16A_230/24 cad. 1

Z.70.41.0300.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67
2P 16A 230/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 169,20 169,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 26,925
Utile dell'Impresa del 10% 20,643

2179/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 169,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,569

B.62.69.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,
CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67
2Px16A_400/24 cad. 1

Z.70.41.0300.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON
TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67
2P 16A 400/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,60 174,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 27,735
Utile dell'Impresa del 10% 21,264

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 233,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 233,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 174,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,999

B.62.72.0022.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 26,41 26,410

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,089
Utile dell'Impresa del 10% 3,902
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 26,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,992

B.62.72.0022.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,00 27,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2180/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 5,398
Utile dell'Impresa del 10% 4,139
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 27,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,541

B.62.72.0022.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 35,40 35,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 6,732
Utile dell'Impresa del 10% 5,161
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 35,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,890

B.62.72.0022.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 75,60 75,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 12,909
Utile dell'Impresa del 10% 9,897
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 75,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,809

B.62.72.0022.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 49,80 49,800

2181/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,818
Utile dell'Impresa del 10% 6,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 49,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,581

B.62.72.0022.030 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.030 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,998
Utile dell'Impresa del 10% 6,899
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 51,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,901

B.62.72.0022.035 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.035 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 10,422
Utile dell'Impresa del 10% 7,990
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 60,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,410

2182/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.72.0022.040 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.040 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 96,60 96,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 16,059
Utile dell'Impresa del 10% 12,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 96,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,369

B.62.72.0022.045 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.045 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,20 52,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 9,178
Utile dell'Impresa del 10% 7,037
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 52,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,211

B.62.72.0022.050 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.050 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 10,872
Utile dell'Impresa del 10% 8,335
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2183/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 63,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,210

B.62.72.0022.055 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.055 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 16,779
Utile dell'Impresa del 10% 12,864
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 101,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,639

B.62.72.0022.060 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/
h cad. 1

Z.70.43.0011.060 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,00 75,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 12,598
Utile dell'Impresa del 10% 9,659
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 75,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,261

B.62.72.0022.065 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175
m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.065 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 87,60 87,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320

2184/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 14,562
Utile dell'Impresa del 10% 11,164
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 87,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,730

B.62.72.0022.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335
m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 109,80 109,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 18,039
Utile dell'Impresa del 10% 13,830

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 109,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,869

B.62.72.0022.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 75,60 75,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 12,688
Utile dell'Impresa del 10% 9,728
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 75,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,421

B.62.72.0022.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 82,80 82,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

2185/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 13,842
Utile dell'Impresa del 10% 10,612
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 82,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,450

B.62.72.0022.085 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.085 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 96,60 96,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 16,059
Utile dell'Impresa del 10% 12,312
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 96,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,369

B.62.72.0022.090 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.090 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,20 88,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 14,578
Utile dell'Impresa del 10% 11,177
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 88,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,751

2186/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.72.0022.095 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.095 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 97,20 97,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 16,002
Utile dell'Impresa del 10% 12,268

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 97,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,270

B.62.72.0022.100 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.100 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 111,60 111,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 18,309
Utile dell'Impresa del 10% 14,037
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 111,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,349

B.62.72.0022.105 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.105 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,20 43,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 7,828
Utile dell'Impresa del 10% 6,002
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2187/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 43,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,831

B.62.72.0022.110 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.110 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 9,072
Utile dell'Impresa del 10% 6,955
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 51,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,030

B.62.72.0022.115 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.115 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,80 85,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 14,439
Utile dell'Impresa del 10% 11,070

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 85,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,509

B.62.72.0022.120 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.120 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 72,00 72,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 12,148
Utile dell'Impresa del 10% 9,314
Per arrotondamento -0,001

2188/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 72,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,461

B.62.72.0022.125 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.125 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 13,318
Utile dell'Impresa del 10% 10,211
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 79,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,531

B.62.72.0022.130 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.130 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 106,20 106,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 29,43 10,301
Spese generali del 15% 17,499
Utile dell'Impresa del 10% 13,416
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 8,267

Costo materiali fc 106,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,919

B.62.72.0022.135 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85
m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.135 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,00 75,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2189/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 12,598
Utile dell'Impresa del 10% 9,659
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 75,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,261

B.62.72.0022.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm,
175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,20 82,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 29,43 9,320
Spese generali del 15% 13,752
Utile dell'Impresa del 10% 10,543
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 7,480

Costo materiali fc 82,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,300

B.62.72.0022.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h cad. 1

Z.70.43.0011.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,60 78,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 13,138
Utile dell'Impresa del 10% 10,073

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 78,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,211

B.62.72.0022.150 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180
m³/h cad. 1
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Z.70.43.0011.150 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE
ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,60 84,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 14,038
Utile dell'Impresa del 10% 10,763

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 84,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,801

B.62.72.0024.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h cad. 1

Z.70.43.0012.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 22,20 22,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 4,066
Utile dell'Impresa del 10% 3,117
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 22,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,185

B.62.72.0024.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h cad. 1

Z.70.43.0012.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 28,20 28,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 5,260
Utile dell'Impresa del 10% 4,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 28,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,293

B.62.72.0024.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h cad. 1

Z.70.43.0012.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
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BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 57,60 57,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,744
Utile dell'Impresa del 10% 7,470
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 57,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,212

B.62.72.0024.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h cad. 1

Z.70.43.0012.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO
TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 42,60 42,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 7,126
Utile dell'Impresa del 10% 5,463
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 42,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,585

B.62.72.0026.005 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h cad. 1

Z.70.43.0013.005 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 42,00 42,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 7,648
Utile dell'Impresa del 10% 5,864
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 42,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,511
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B.62.72.0026.010 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0013.010 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 11,846
Utile dell'Impresa del 10% 9,082
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 69,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,930

B.62.72.0026.015 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h cad. 1

Z.70.43.0013.015 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 49,80 49,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,818
Utile dell'Impresa del 10% 6,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 49,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,581

B.62.72.0026.020 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Z.70.43.0013.020 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE
TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,466
Utile dell'Impresa del 10% 10,324

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 79,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,790

B.62.72.0028.005 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.005 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 73,80 73,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 13,301
Utile dell'Impresa del 10% 10,198
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 73,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,495

B.62.72.0028.010 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.010 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 145,80 145,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 24,248
Utile dell'Impresa del 10% 18,590
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 12,597

Costo materiali fc 145,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,834

B.62.72.0028.015 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (
aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.015 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/
ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,00 93,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 16,181
Utile dell'Impresa del 10% 12,406
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 93,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,585

B.62.72.0028.020 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (
aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.020 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/
ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 186,60 186,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 30,368
Utile dell'Impresa del 10% 23,282
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 12,597

Costo materiali fc 186,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,654

B.62.72.0028.025 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (
aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.025 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/
ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 255,00 255,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 29,43 16,677
Spese generali del 15% 40,776
Utile dell'Impresa del 10% 31,261
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 343,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 343,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 255,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,033
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B.62.72.0028.030 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 230 mm, 700/
370 (aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.030 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 230 mm, 700/370 (
aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 202,80 202,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 29,43 15,696
Spese generali del 15% 32,798
Utile dell'Impresa del 10% 25,145
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 276,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 276,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 12,597

Costo materiali fc 202,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,944

B.62.72.0028.035 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/
VETRO
LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 300 mm,
1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Z.70.43.0014.035 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 300 mm, 1650/920 (
aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 271,20 271,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 29,43 16,677
Spese generali del 15% 43,206
Utile dell'Impresa del 10% 33,124
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 364,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 364,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 13,385

Costo materiali fc 271,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,333

B.62.72.0030.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,00 84,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 13,728
Utile dell'Impresa del 10% 10,525
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 84,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,252

B.62.72.0030.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 112,20 112,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 17,958
Utile dell'Impresa del 10% 13,768
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 112,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,722

B.62.72.0030.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,20 121,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 19,308
Utile dell'Impresa del 10% 14,803
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 121,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,112

B.62.72.0030.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 142,20 142,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 22,458
Utile dell'Impresa del 10% 17,218
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 142,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,672

B.62.72.0030.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø
100 mm, 26/78 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,528
Utile dell'Impresa del 10% 11,905
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 96,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,432

B.62.72.0030.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø
100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,40 125,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 19,938
Utile dell'Impresa del 10% 15,286
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 125,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,222
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B.62.72.0030.035 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.035 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø
100 mm, 12/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 153,00 153,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 24,078
Utile dell'Impresa del 10% 18,460
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 153,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,542

B.62.72.0030.040 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.040 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 156,00 156,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 24,528
Utile dell'Impresa del 10% 18,805
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 156,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,332

B.62.72.0030.045 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.045 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 184,80 184,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 28,848
Utile dell'Impresa del 10% 22,117
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 184,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,962

B.62.72.0030.050 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2
VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.050 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per
tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 21,828
Utile dell'Impresa del 10% 16,735
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 138,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,562

B.62.72.0030.055 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/
h cad. 1

Z.70.43.0015.055 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 16,338
Utile dell'Impresa del 10% 12,526
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 101,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,862

B.62.72.0030.060 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90
m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.060 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,800
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 11,748
Utile dell'Impresa del 10% 9,007
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 70,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,752

B.62.72.0030.065 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170
m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.065 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 112,80 112,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 18,048
Utile dell'Impresa del 10% 13,837
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 112,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,882

B.62.72.0030.070 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270
m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.070 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 139,20 139,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 22,008
Utile dell'Impresa del 10% 16,873
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
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Costo manodopera alla produzione 5,905
Costo materiali fc 139,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,882

B.62.72.0030.075 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm,
60/85 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.075 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85
m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,40 98,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,888
Utile dell'Impresa del 10% 12,181
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 98,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,072

B.62.72.0030.080 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,
65/90 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.080 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90
m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,978
Utile dell'Impresa del 10% 12,250
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 99,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,232

B.62.72.0030.085 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,
125/170 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.085 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170
m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
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Spese generali del 15% 22,278
Utile dell'Impresa del 10% 17,080
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 141,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,362

B.62.72.0030.090 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,
185/270 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.090 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270
m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,40 167,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 26,238
Utile dell'Impresa del 10% 20,116
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 167,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,352

B.62.72.0030.095 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100
mm, 65/90 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.095 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/
90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 122,40 122,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 19,488
Utile dell'Impresa del 10% 14,941
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 122,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,432

B.62.72.0030.100 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100
mm, 125/170 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.100 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

2203/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/
170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 199,80 199,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 31,098
Utile dell'Impresa del 10% 23,842
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 199,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,942

B.62.72.0030.105 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100
mm, 185/270 m³/h cad. 1

Z.70.43.0015.105 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/
270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 226,80 226,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 35,148
Utile dell'Impresa del 10% 26,947
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 226,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,092

B.62.72.0032.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h cad. 1

Z.70.43.0016.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 146,40 146,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 23,603
Utile dell'Impresa del 10% 18,095
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 8,661
Costo materiali fc 146,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,699

B.62.72.0032.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h cad. 1

Z.70.43.0016.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 180,60 180,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 28,733
Utile dell'Impresa del 10% 22,028
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 180,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,759

B.62.72.0032.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h cad. 1

Z.70.43.0016.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 187,80 187,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 29,813
Utile dell'Impresa del 10% 22,856

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 187,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,669

B.62.72.0032.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/
h cad. 1

Z.70.43.0016.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 172,20 172,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 27,473
Utile dell'Impresa del 10% 21,062
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 231,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 231,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 172,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,539

B.62.72.0032.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/
h cad. 1

Z.70.43.0016.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 33,593
Utile dell'Impresa del 10% 25,754
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 213,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,349

B.62.72.0032.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240
m³/h cad. 1

Z.70.43.0016.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO
LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 221,40 221,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 34,853
Utile dell'Impresa del 10% 26,720
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 293,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 293,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 8,661

Costo materiali fc 221,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,569

B.62.72.0034.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE
ASSIALE per tubazione  Ø 100  mm, 135 m³/h cad. 1

Z.70.43.0017.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE
ASSIALE per tubazione  Ø 100  mm, 135 m³/h (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 91,80 91,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 15,977
Utile dell'Impresa del 10% 12,249
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 91,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,225

B.62.72.0034.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE
ANGOLARE 90° per tubazione  Ø 100  mm, 2 velocità 86/
140 m³/h cad. 1

Z.70.43.0017.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE
ANGOLARE 90° per tubazione  Ø 100  mm, 2 velocità 86/140 m³/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 117,00 117,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 20,125
Utile dell'Impresa del 10% 15,429
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 117,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,553

B.62.72.0050.005 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 90 cm, 11500 m³/h cad. 1

Z.70.43.0050.005 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 90 cm, 11500 m³/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 168,40 168,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 28,221
Utile dell'Impresa del 10% 21,636
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 238,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 238,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 168,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,860

B.62.72.0050.010 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 120 cm, 13800 m³/h cad. 1

Z.70.43.0050.010 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 120 cm, 13800 m³/h (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 178,00 178,000
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Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 29,43 20,601
Spese generali del 15% 29,808
Utile dell'Impresa del 10% 22,853
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 16,534

Costo materiali fc 178,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,659

B.62.72.0050.015 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 140 cm, 16500 m³/h cad. 1

Z.70.43.0050.015 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 140 cm, 16500 m³/h (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 185,80 185,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 31,199
Utile dell'Impresa del 10% 23,919
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 185,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,117

B.62.72.0050.020 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 160 cm, 17000 m³/h cad. 1

Z.70.43.0050.020 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO
70 W, 5 velocità, Ø  pale 160 cm, 17000 m³/h (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 189,40 189,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48/60 h 0,80 29,43 23,544
Spese generali del 15% 31,966
Utile dell'Impresa del 10% 24,507
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 18,896

Costo materiali fc 189,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,476
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B.62.72.0210.005 ASCIUGAMANI
1600 W, attivazione a pulsante cad. 1

Z.70.43.0210.005 ASCIUGAMANI
1600 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 73,25 73,250

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,839
Utile dell'Impresa del 10% 9,843
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 73,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,707

B.62.72.0210.010 ASCIUGAMANI
2000 W, attivazione a pulsante cad. 1

Z.70.43.0210.010 ASCIUGAMANI
2000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 80,22 80,220

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 13,884
Utile dell'Impresa del 10% 10,645
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 80,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,537

B.62.72.0210.015 ASCIUGAMANI
1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm cad. 1

Z.70.43.0210.015 ASCIUGAMANI
1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,32 95,320

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 16,149
Utile dell'Impresa del 10% 12,381
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 95,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,537

B.62.72.0210.020 ASCIUGAMANI
2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm cad. 1

Z.70.43.0210.020 ASCIUGAMANI
2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 102,22 102,220

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,184
Utile dell'Impresa del 10% 13,175
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 102,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,337

B.62.72.0220.050 ASCIUGACAPELLI
PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante cad. 1

Z.70.43.0220.050 ASCIUGACAPELLI
PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 103,20 103,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,331
Utile dell'Impresa del 10% 13,287
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 103,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,657

B.62.72.0220.055 ASCIUGACAPELLI
PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a
pulsante cad. 1

Z.70.43.0220.055 ASCIUGACAPELLI
PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante motore rinforzato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,001
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 17,634
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 141,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,657

B.62.72.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE
a raggi infrarossi cad. 1

Z.70.43.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE A INFRAROSSI
a raggi infrarossi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 68,79 68,790

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,170
Utile dell'Impresa del 10% 9,330
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 68,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,497

B.62.75.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,062
Utile dell'Impresa del 10% 1,581

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

2211/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 15,159
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,949

B.62.75.0010.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto con spia cad. 1

Z.70.45.0010.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,08 7,080

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,737
Utile dell'Impresa del 10% 2,098

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 17,699
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,137

B.62.75.0010.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,58 7,580

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

2212/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,812
Utile dell'Impresa del 10% 2,156

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,746
Costo manodopera alla produzione 27,426

Costo materiali fc 23,219
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,187

B.62.75.0010.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 31,58 31,580

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 6,412
Utile dell'Impresa del 10% 4,916

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2213/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,746
Costo manodopera alla produzione 27,426

Costo materiali fc 47,219
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,547

B.62.75.0010.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7,95 7,950

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,162
Utile dell'Impresa del 10% 2,424

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,134
Costo manodopera alla produzione 29,000

Costo materiali fc 23,589
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,805

B.62.75.0010.030 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato cad. 1

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,380

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

2214/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,335
Utile dell'Impresa del 10% 1,790

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 18,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,388

B.62.75.0010.035 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato con spia cad. 1

Z.70.45.0010.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,48 9,480

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,244
Utile dell'Impresa del 10% 2,487

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V

2215/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,972
Costo manodopera alla produzione 24,276

Costo materiali fc 22,609
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,996

B.62.75.0010.040 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,46 32,460

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,691
Utile dell'Impresa del 10% 5,130

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,940
Costo manodopera alla produzione 28,213

Costo materiali fc 48,099
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,046

B.62.75.0010.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto invertito cad. 1

Z.70.45.0010.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,75 8,750

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,135
Utile dell'Impresa del 10% 2,403

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,940
Costo manodopera alla produzione 28,213

Costo materiali fc 24,389
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,766

B.62.75.0010.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,73 8,730

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,837
Utile dell'Impresa del 10% 2,175

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 21,859
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,278

B.62.75.0010.055 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,204
Utile dell'Impresa del 10% 1,690

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 16,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,199

B.62.75.0010.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppio pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,34 8,340

2218/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,779
Utile dell'Impresa del 10% 2,130

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 21,469
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,168

B.62.75.0010.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,052
Utile dell'Impresa del 10% 2,340

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515
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B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 19,799
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,697

B.62.75.0010.070 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,86 17,860

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 4,354
Utile dell'Impresa del 10% 3,338

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 28,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,997

B.62.75.0010.075 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con tirante cad. 1

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,15 10,150
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,903
Utile dell'Impresa del 10% 2,226

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 20,769
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,429

B.62.75.0010.080 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto spia cad. 1

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,033
Utile dell'Impresa del 10% 1,559

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,326
Costo manodopera alla produzione 17,583

Costo materiali fc 15,459
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,900

B.62.75.0010.085 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppia spia cad. 1

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,35 6,350

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,407
Utile dell'Impresa del 10% 1,845

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190

Costo materiali fc 19,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,518

B.62.75.0010.087 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md cad. 1
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Z.70.45.0010.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 29,79 29,790

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,923
Utile dell'Impresa del 10% 4,541

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,197
Costo manodopera alla produzione 21,127

Costo materiali fc 45,429
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,688

B.62.75.0010.088 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md cad. 1

Z.70.45.0010.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,64 76,640

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 12,950
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 9,929
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,197
Costo manodopera alla produzione 21,127

Costo materiali fc 92,279
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,098

B.62.75.0010.090 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,43 58,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 10,716
Utile dell'Impresa del 10% 8,216

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,261
Costo manodopera alla produzione 13,253

Costo materiali fc 72,366
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,231

B.62.75.0010.095 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,32 4,320

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,176
Utile dell'Impresa del 10% 1,668

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 17,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,108

B.62.75.0010.100 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,290

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,321
Utile dell'Impresa del 10% 1,780

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 18,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,368

B.62.75.0010.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,432
Utile dell'Impresa del 10% 1,865

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
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Costo manodopera alla produzione 22,701
Costo materiali fc 19,159

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,558

B.62.75.0010.110 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,512
Utile dell'Impresa del 10% 2,692

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 26,356
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,471

B.62.75.0010.115 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Z.70.45.0010.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,05 12,050

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,335
Utile dell'Impresa del 10% 2,557

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 25,179
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,158

B.62.75.0010.120 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare
2md cad. 1

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,08 75,080

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 13,287
Utile dell'Impresa del 10% 10,187

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,630
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 91,526
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,741

B.62.75.0010.125 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP
1md cad. 1

Z.70.45.0010.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,33 56,330

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 10,622
Utile dell'Impresa del 10% 8,144

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,778
Costo manodopera alla produzione 23,489

Costo materiali fc 72,776
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,030

B.62.75.0010.130 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP
2md cad. 1

Z.70.45.0010.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 150,57 150,570

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 25,256
Utile dell'Impresa del 10% 19,363

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,778
Costo manodopera alla produzione 23,489

Costo materiali fc 170,334
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,922

B.62.75.0010.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Z.70.45.0010.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
portafusibile 16 A  1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,88 7,880

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,563
Utile dell'Impresa del 10% 1,965

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,42 28,400

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,391
Costo manodopera alla produzione 21,914

Costo materiali fc 21,119
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,849

B.62.75.0010.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Z.70.45.0010.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,18 63,180

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,858
Utile dell'Impresa del 10% 8,324

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 73,799
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,489

B.62.75.0010.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata cad. 1

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,428
Utile dell'Impresa del 10% 2,628

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (0,15*3) m 0,45 1,42 0,639

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,680
Costo manodopera alla produzione 11,157

Costo materiali fc 18,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,578

B.62.75.0010.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,179
Utile dell'Impresa del 10% 1,670

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 0,94 18,800
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,745
Costo manodopera alla produzione 15,221

Costo materiali fc 19,374
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,148

B.62.75.0010.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,179
Utile dell'Impresa del 10% 1,670

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,166
Costo manodopera alla produzione 25,063

Costo materiali fc 25,814
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,138

B.62.75.0010.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,013
Utile dell'Impresa del 10% 0,777

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,946

Costo materiali fc 13,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,051

B.62.75.0010.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,013
Utile dell'Impresa del 10% 0,777

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2234/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,360
Costo manodopera alla produzione 25,851

Costo materiali fc 17,059
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,081

B.62.75.0010.170 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,188
Utile dell'Impresa del 10% 1,677

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,002
Costo manodopera alla produzione 8,136

Costo materiali fc 13,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,249

B.62.75.0010.175 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto predisposto per futuri utililizzi cad. 1

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,250
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,002

Costo manodopera alla produzione 8,136
Costo materiali fc 3,491

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,619

B.62.75.0010.180 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ronzatore 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,200

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,211
Utile dell'Impresa del 10% 2,462

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 22,819
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,979

B.62.75.0010.185 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,16 16,160

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,917

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 26,779
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,029

B.62.75.0010.190 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria elettronica intermittente  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 57,41 57,410

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,490
Utile dell'Impresa del 10% 8,042

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 71,346
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,832

B.62.75.0010.195 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,559
Utile dell'Impresa del 10% 1,962

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 18,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,822

B.62.75.0010.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,48 121,480

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 20,966
Utile dell'Impresa del 10% 16,074

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,945

Costo materiali fc 138,734
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,342

B.62.75.0010.205 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V cad. 1

Z.70.45.0010.340 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 36,14 36,140

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,802
Utile dell'Impresa del 10% 5,215

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 0,94 3,055

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,801
Costo manodopera alla produzione 11,383

Costo materiali fc 42,555
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,041

B.62.75.0010.210 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V cad. 1

Z.70.45.0010.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,52 17,520

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,009
Utile dell'Impresa del 10% 3,073

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,391
Costo manodopera alla produzione 21,914

Costo materiali fc 30,649
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,349

B.62.75.0010.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Z.70.45.0010.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,86 27,860

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,560
Utile dell'Impresa del 10% 4,262

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 38,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,129

B.62.75.0010.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Z.70.45.0010.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè a tempo 15 min  220 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 95,13 95,130

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 15,650
Utile dell'Impresa del 10% 11,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 105,749
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,949

B.62.75.0010.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Z.70.45.0010.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè a tempo elettronico 15 min  220 V  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 17,621
Utile dell'Impresa del 10% 13,509

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 118,886
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,432

B.62.75.0010.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

relè monostabile  12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,05 32,050
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,188
Utile dell'Impresa del 10% 4,744

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 42,669
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,239

B.62.75.0010.235 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,00 13,000

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,331
Utile dell'Impresa del 10% 2,554

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
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dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 23,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,189

B.62.75.0010.240 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,45 18,450

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,646
Utile dell'Impresa del 10% 3,562

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 32,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,512
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B.62.75.0010.245 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,510

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,305
Utile dell'Impresa del 10% 4,834

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 43,446
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,442

B.62.75.0010.250 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto variatore costante di luminosità  500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.410 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
variatore costante di luminosità  500 W  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 40,78 40,780

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 8,142
Utile dell'Impresa del 10% 6,242

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,617
Costo manodopera alla produzione 18,764

Costo materiali fc 54,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,691

B.62.75.0010.255 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Z.70.45.0010.415 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
crepuscolare 220 V  10 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 102,15 102,150

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 19,023
Utile dell'Impresa del 10% 14,584

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190
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Costo materiali fc 121,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,875

B.62.75.0010.260 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,490

Z.70.07.0165.005 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,17 2,085

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,062
Utile dell'Impresa del 10% 2,347

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,104
Costo manodopera alla produzione 45,140

Costo materiali fc 35,598
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,401

B.62.75.0020.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto interrotto cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,062
Utile dell'Impresa del 10% 1,581

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 18,534
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,885

B.62.75.0020.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto interrotto con spia cad. 1

Z.70.45.0010.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,08 7,080

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,737
Utile dell'Impresa del 10% 2,098

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,280
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631
Costo manodopera alla produzione 22,890

Costo materiali fc 21,074
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,073

B.62.75.0020.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,58 7,580

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,812
Utile dell'Impresa del 10% 2,156

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,567
Costo manodopera alla produzione 30,764

Costo materiali fc 26,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,123

B.62.75.0020.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 31,58 31,580

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 6,412
Utile dell'Impresa del 10% 4,916

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,567
Costo manodopera alla produzione 30,764

Costo materiali fc 50,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,483

B.62.75.0020.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7,95 7,950

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,162
Utile dell'Impresa del 10% 2,424

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 26,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,741

B.62.75.0020.030 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto deviato cad. 1

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,380

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,335
Utile dell'Impresa del 10% 1,790

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 21,884
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,324

B.62.75.0020.035 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto deviato con spia cad. 1

Z.70.45.0010.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,48 9,480
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,244
Utile dell'Impresa del 10% 2,487

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,793
Costo manodopera alla produzione 27,614

Costo materiali fc 25,984
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,932

B.62.75.0020.040 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto deviato con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,46 32,460

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 6,691
Utile dell'Impresa del 10% 5,130
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,761
Costo manodopera alla produzione 31,551

Costo materiali fc 51,474
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,982

B.62.75.0020.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto invertito cad. 1

Z.70.45.0010.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,75 8,750

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,135
Utile dell'Impresa del 10% 2,403

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,761
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 31,551
Costo materiali fc 27,764

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,702

B.62.75.0020.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,73 8,730

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,837
Utile dell'Impresa del 10% 2,175

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 25,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,214

B.62.75.0020.055 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,204
Utile dell'Impresa del 10% 1,690

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 19,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,135

B.62.75.0020.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto doppio pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,34 8,340

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,779
Utile dell'Impresa del 10% 2,130

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
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compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 24,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,104

B.62.75.0020.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,052
Utile dell'Impresa del 10% 2,340

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631
Costo manodopera alla produzione 22,890

Costo materiali fc 23,174
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,633

B.62.75.0020.070 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto pulsante con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,86 17,860

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 4,354
Utile dell'Impresa del 10% 3,338

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631
Costo manodopera alla produzione 22,890

Costo materiali fc 31,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,933

B.62.75.0020.075 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto pulsante con tirante cad. 1

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,15 10,150

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,903
Utile dell'Impresa del 10% 2,226

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 24,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,365

B.62.75.0020.080 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto spia cad. 1

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,033
Utile dell'Impresa del 10% 1,559

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,147
Costo manodopera alla produzione 20,921

Costo materiali fc 18,834
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,836
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B.62.75.0020.085 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto doppia spia cad. 1

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,35 6,350

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,407
Utile dell'Impresa del 10% 1,845

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 22,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,454

B.62.75.0020.087 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  1md cad. 1

Z.70.45.0010.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 29,79 29,790

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 5,923
Utile dell'Impresa del 10% 4,541

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 53,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,664

B.62.75.0020.088 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md cad. 1

Z.70.45.0010.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,64 76,640

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 12,950
Utile dell'Impresa del 10% 9,929

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

2260/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 100,814
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,074

B.62.75.0020.090 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,43 58,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 10,716
Utile dell'Impresa del 10% 8,216

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,082
Costo manodopera alla produzione 16,591

Costo materiali fc 75,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,167

B.62.75.0020.095 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,32 4,320

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

2261/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,176
Utile dell'Impresa del 10% 1,668

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 20,824
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,044

B.62.75.0020.100 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,290

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,321
Utile dell'Impresa del 10% 1,780

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V

2262/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 25,724
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,334

B.62.75.0020.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,432
Utile dell'Impresa del 10% 1,865

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 26,464
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,524

2263/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0020.110 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,512
Utile dell'Impresa del 10% 2,692

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 33,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,437

B.62.75.0020.115 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Z.70.45.0010.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,05 12,050

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2264/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,335
Utile dell'Impresa del 10% 2,557

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 2,03 60,900

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,311
Costo manodopera alla produzione 37,849

Costo materiali fc 39,714
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,994

B.62.75.0020.120 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare
2md cad. 1

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,08 75,080

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 13,287
Utile dell'Impresa del 10% 10,187

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

2265/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 98,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,707

B.62.75.0020.125 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP
1md cad. 1

Z.70.45.0010.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,33 56,330

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 10,622
Utile dell'Impresa del 10% 8,144

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,052
Costo manodopera alla produzione 32,732

Costo materiali fc 80,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,996

B.62.75.0020.130 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A  con Magn.term.diff. bip. 1PP
2md cad. 1

Z.70.45.0010.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 150,57 150,570

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 25,256
Utile dell'Impresa del 10% 19,363

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,052
Costo manodopera alla produzione 32,732

Costo materiali fc 177,639
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,858

B.62.75.0020.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Z.70.45.0010.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
portafusibile 16 A  1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,88 7,880

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,563
Utile dell'Impresa del 10% 1,965

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515
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B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,42 28,400

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,212
Costo manodopera alla produzione 25,252

Costo materiali fc 24,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,785

B.62.75.0020.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Z.70.45.0010.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 63,18 63,180

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,858
Utile dell'Impresa del 10% 8,324

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 77,174
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,425

B.62.75.0020.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad
altra nella stessa scatola cad. 1

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,428
Utile dell'Impresa del 10% 2,628

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 30/100 m 0,30 1,42 0,426
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,465
Costo manodopera alla produzione 5,950

Costo materiali fc 16,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,256

B.62.75.0020.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,846
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Utile dell'Impresa del 10% 1,415
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 18,624
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,464

B.62.75.0020.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,846
Utile dell'Impresa del 10% 1,415

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 22,554
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,494

B.62.75.0020.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,013
Utile dell'Impresa del 10% 0,777

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,728
Costo manodopera alla produzione 23,284

Costo materiali fc 16,504
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,987

B.62.75.0020.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,013
Utile dell'Impresa del 10% 0,777

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,181
Costo manodopera alla produzione 29,189

Costo materiali fc 20,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,017

B.62.75.0020.170 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,188
Utile dell'Impresa del 10% 1,677

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,823
Costo manodopera alla produzione 11,474

Costo materiali fc 16,806
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,185

B.62.75.0020.175 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali

2272/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc) cad. 1,00 1,21 1,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,823
Costo manodopera alla produzione 11,474

Costo materiali fc 6,866
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,555

B.62.75.0020.180 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto ronzatore 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,200

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,211
Utile dell'Impresa del 10% 2,462

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,280
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 26,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,915

B.62.75.0020.185 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,16 16,160

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,917

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 30,154
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,965

B.62.75.0020.190 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria elettronica intermittente  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 57,41 57,410

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,490
Utile dell'Impresa del 10% 8,042

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 74,721
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,768

B.62.75.0020.195 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,559
Utile dell'Impresa del 10% 1,962

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800
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B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 21,851
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,758

B.62.75.0020.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,48 121,480

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 20,966
Utile dell'Impresa del 10% 16,074

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,728
Costo manodopera alla produzione 23,283

Costo materiali fc 142,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,268
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B.62.75.0020.205 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V cad. 1

Z.70.45.0010.340 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 36,14 36,140

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,802
Utile dell'Impresa del 10% 5,215

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
Costo manodopera alla produzione 13,442

Costo materiali fc 45,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,335

B.62.75.0020.210 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V cad. 1

Z.70.45.0010.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,52 17,520

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,009
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Utile dell'Impresa del 10% 3,073
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
Costo manodopera alla produzione 13,442

Costo materiali fc 26,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,405

B.62.75.0020.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Z.70.45.0010.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,86 27,860

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,560
Utile dell'Impresa del 10% 4,262

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
Costo manodopera alla produzione 13,442

Costo materiali fc 36,834
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,145
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B.62.75.0020.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Z.70.45.0010.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè a tempo 15 min  220 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 95,13 95,130

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 15,650
Utile dell'Impresa del 10% 11,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 109,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,885

B.62.75.0020.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Z.70.45.0010.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè a tempo elettronico 15 min  220 V  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 17,621
Utile dell'Impresa del 10% 13,509

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 122,261
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,368

B.62.75.0020.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé monostabile, 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè monostabile  12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,05 32,050

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,188
Utile dell'Impresa del 10% 4,744

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 46,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,175

B.62.75.0020.235 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,00 13,000

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,331
Utile dell'Impresa del 10% 2,554

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 26,994
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,125

B.62.75.0020.240 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,45 18,450

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,646
Utile dell'Impresa del 10% 3,562

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 35,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,448

B.62.75.0020.245 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,510

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,305
Utile dell'Impresa del 10% 4,834

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 46,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,378

B.62.75.0020.250 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto variatore costante di luminosità 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0010.410 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
variatore costante di luminosità  500 W  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 40,78 40,780

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 8,142
Utile dell'Impresa del 10% 6,242

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,438
Costo manodopera alla produzione 22,102

Costo materiali fc 58,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,627

2283/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0020.255 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto crepuscolare 220 V,  10 A  3md cad. 1

Z.70.45.0010.415 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
crepuscolare 220 V  10 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 102,15 102,150

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 19,023
Utile dell'Impresa del 10% 14,584

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 125,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,781

B.62.75.0020.260 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10-16 A,  UNEL,  per battiscopa cad. 1

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,490

Z.70.07.0165.005 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA
a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,17 2,085

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,062
Utile dell'Impresa del 10% 2,347

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 39,00 0,94 36,660

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,019
Costo manodopera alla produzione 24,464

Costo materiali fc 26,789
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,101

B.62.75.0030.005 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto cad. 1

Z.70.45.0030.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,973

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 18,574
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,854

B.62.75.0030.010 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto con spia cad. 1

Z.70.45.0030.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,35 9,350

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,366
Utile dell'Impresa del 10% 2,581

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 21,894
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,252

B.62.75.0030.015 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.45.0030.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,67 10,670

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
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Spese generali del 15% 3,564
Utile dell'Impresa del 10% 2,733

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,746
Costo manodopera alla produzione 27,426

Costo materiali fc 28,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,522

B.62.75.0030.020 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 43,37 43,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 8,469
Utile dell'Impresa del 10% 6,493

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,746
Costo manodopera alla produzione 27,426

Costo materiali fc 60,934
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,182

B.62.75.0030.025 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.45.0030.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 32,14 32,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,079
Utile dell'Impresa del 10% 5,427

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,134
Costo manodopera alla produzione 29,000

Costo materiali fc 49,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,730

B.62.75.0030.030 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato cad. 1

Z.70.45.0030.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,26 7,260

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,906
Utile dell'Impresa del 10% 2,228

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 22,314
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,393

B.62.75.0030.035 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato con spia cad. 1

Z.70.45.0030.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,19 8,190

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,339
Utile dell'Impresa del 10% 2,560

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,972
Costo manodopera alla produzione 24,276

Costo materiali fc 23,244
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,161

B.62.75.0030.040 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,01 45,010

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,862
Utile dell'Impresa del 10% 6,794

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,940
Costo manodopera alla produzione 28,213

Costo materiali fc 62,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,881

B.62.75.0030.045 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto invertito cad. 1

Z.70.45.0030.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,15 11,150

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2290/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,783
Utile dell'Impresa del 10% 2,901

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,940
Costo manodopera alla produzione 28,213

Costo materiali fc 28,714
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,911

B.62.75.0030.050 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.45.0030.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,52 13,520

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,845
Utile dell'Impresa del 10% 2,948

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 28,574

2291/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,053

B.62.75.0030.055 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante cad. 1

Z.70.45.0030.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,19 7,190

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,748
Utile dell'Impresa del 10% 2,107

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 19,734
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,154

B.62.75.0030.060 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppio pulsante cad. 1

Z.70.45.0030.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,47 11,470

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867

2292/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 3,537
Utile dell'Impresa del 10% 2,712

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 26,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,513

B.62.75.0030.065 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.45.0030.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,72 12,720

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,872
Utile dell'Impresa del 10% 2,968

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 25,264
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,142

2293/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.070 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,98 15,980

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 4,361
Utile dell'Impresa del 10% 3,343

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 28,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,012

B.62.75.0030.075 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con tirante cad. 1

Z.70.45.0030.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,820

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,292
Utile dell'Impresa del 10% 2,524

2294/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 23,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,124

B.62.75.0030.080 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto spia cad. 1

Z.70.45.0030.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,04 8,040

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,802
Utile dell'Impresa del 10% 2,148

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,326
Costo manodopera alla produzione 17,583

Costo materiali fc 20,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,255

2295/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.085 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppia spia cad. 1

Z.70.45.0030.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,97 10,970

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 3,389
Utile dell'Impresa del 10% 2,598

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190

Costo materiali fc 26,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,253

B.62.75.0030.087 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  2md cad. 1

Z.70.45.0030.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 34,41 34,410

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 6,905

2296/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 5,294
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,134
Costo manodopera alla produzione 29,000

Costo materiali fc 57,134
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,463

B.62.75.0030.088 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md cad. 1

Z.70.45.0030.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,99 92,990

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 15,692
Utile dell'Impresa del 10% 12,030

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,197
Costo manodopera alla produzione 21,127

Costo materiali fc 110,554
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,943

2297/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.090 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Z.70.45.0030.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,39 98,390

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 17,288
Utile dell'Impresa del 10% 13,254

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,261
Costo manodopera alla produzione 13,253

Costo materiali fc 116,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,841

B.62.75.0030.095 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,05 5,050

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867

2298/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 2,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,973

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 20,104
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,813

B.62.75.0030.100 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,59 6,590

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,151

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,038
Costo manodopera alla produzione 28,606

Costo materiali fc 25,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,253

2299/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.105 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,13 7,130

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,213

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,038
Costo manodopera alla produzione 28,606

Costo materiali fc 26,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,393

B.62.75.0030.110 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Z.70.45.0030.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,43 14,430

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,767

2300/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 3,655
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,038
Costo manodopera alla produzione 28,606

Costo materiali fc 38,656
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,711

B.62.75.0030.115 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Z.70.45.0030.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,05 12,050

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,778

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 2,03 60,900

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,490
Costo manodopera alla produzione 34,511

Costo materiali fc 38,264
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,563

2301/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.120 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare
2md cad. 1

Z.70.45.0030.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,26 10,260

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,142
Utile dell'Impresa del 10% 3,175

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,038
Costo manodopera alla produzione 28,606

Costo materiali fc 34,486
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,611

B.62.75.0030.125 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP
12md cad. 1

Z.70.45.0030.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,71 58,710

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2302/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 11,556
Utile dell'Impresa del 10% 8,860

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,231
Costo manodopera alla produzione 29,394

Costo materiali fc 82,936
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,710

B.62.75.0030.130 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP
2md cad. 1

Z.70.45.0030.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,92 127,920

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 22,724
Utile dell'Impresa del 10% 17,422

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,231
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 29,394
Costo materiali fc 157,389

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,427

B.62.75.0030.135 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Z.70.45.0030.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
portafusibile 16 A  1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,88 11,880

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,451
Utile dell'Impresa del 10% 2,646

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,42 28,400

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,391
Costo manodopera alla produzione 21,914

Costo materiali fc 27,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,424

B.62.75.0030.140 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Z.70.45.0030.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,81 82,810

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2304/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 14,091
Utile dell'Impresa del 10% 10,803

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 95,354
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,194

B.62.75.0030.145 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad
altra nella stessa scatola cad. 1

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,13 7,130

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,213

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 30/100 m 0,30 1,42 0,426

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,465
Costo manodopera alla produzione 5,950

Costo materiali fc 12,568

2305/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,296

B.62.75.0030.150 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,138
Utile dell'Impresa del 10% 1,639

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,585
Costo manodopera alla produzione 22,701

Costo materiali fc 17,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,043

B.62.75.0030.155 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867

2306/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 2,138
Utile dell'Impresa del 10% 1,639

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,038
Costo manodopera alla produzione 28,606

Costo materiali fc 21,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,073

B.62.75.0030.160 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,302
Utile dell'Impresa del 10% 0,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,946

Costo materiali fc 15,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,566

2307/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.165 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,302
Utile dell'Impresa del 10% 0,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,360
Costo manodopera alla produzione 25,851

Costo materiali fc 18,984
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,596

B.62.75.0030.170 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,336
Utile dell'Impresa del 10% 1,025

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,640

2308/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,002
Costo manodopera alla produzione 8,136

Costo materiali fc 7,756
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,744

B.62.75.0030.175 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,002
Costo manodopera alla produzione 8,136

Costo materiali fc 3,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,619

B.62.75.0030.180 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ronzatore 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,37 23,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,175
Utile dell'Impresa del 10% 3,967

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2309/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 35,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,444

B.62.75.0030.185 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,03 29,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,024
Utile dell'Impresa del 10% 4,618

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 41,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,944

B.62.75.0030.190 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Z.70.45.0030.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria elettronica intermittente  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 54,86 54,860

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali

2310/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,685
Utile dell'Impresa del 10% 8,192

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 72,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,182

B.62.75.0030.195 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Z.70.45.0030.230 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria pluritonale  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,28 23,280

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,948
Utile dell'Impresa del 10% 4,560

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

2311/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 41,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,812

B.62.75.0030.200 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Z.70.45.0030.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 91,02 91,020

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 17,263
Utile dell'Impresa del 10% 13,235

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,945

Costo materiali fc 114,049
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,797

B.62.75.0030.205 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V cad. 1

Z.70.45.0030.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 39,36 39,360

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 7,573
Utile dell'Impresa del 10% 5,806

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,486
Costo manodopera alla produzione 10,104

Costo materiali fc 46,884
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,764

B.62.75.0030.210 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V cad. 1

Z.70.45.0030.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,550

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,602
Utile dell'Impresa del 10% 3,528

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,180
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,486

Costo manodopera alla produzione 10,104
Costo materiali fc 27,074

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,514

B.62.75.0030.215 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Z.70.45.0030.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 31,32 31,320

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,367
Utile dell'Impresa del 10% 4,882

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,486
Costo manodopera alla produzione 10,104

Costo materiali fc 38,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,634

B.62.75.0030.220 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Z.70.45.0030.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé a tempo 15 min  220 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 17,412
Utile dell'Impresa del 10% 13,349

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 177,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 177,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 117,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,064

B.62.75.0030.225 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto reé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Z.70.45.0030.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 18,198
Utile dell'Impresa del 10% 13,952

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

2315/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 122,736
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,452

B.62.75.0030.230 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé monostabile  12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,03 19,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,524
Utile dell'Impresa del 10% 3,468

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 31,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,294

B.62.75.0030.235 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 19,29 19,290

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2316/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,563
Utile dell'Impresa del 10% 3,498

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 31,834
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,364

B.62.75.0030.240 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,60 17,600

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,096
Utile dell'Impresa del 10% 3,907

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

2317/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 35,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,302

B.62.75.0030.245 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.385 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,79 32,790

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 7,374
Utile dell'Impresa del 10% 5,654

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 50,576
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,332

B.62.75.0030.250 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto variatore costante di luminosità  500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.420 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
variatore costante di luminosità  500 W  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 136,94 136,940

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2318/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 23,144
Utile dell'Impresa del 10% 17,744

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,617
Costo manodopera alla produzione 18,764

Costo materiali fc 154,726
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,241

B.62.75.0030.255 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Z.70.45.0030.425 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
crepuscolare 220 V  10 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,68 110,680

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 21,168
Utile dell'Impresa del 10% 16,229

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 218,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 218,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229

2319/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 17,190
Costo materiali fc 136,219

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,670

B.62.75.0030.260 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF  3md cad. 1

Z.70.45.0010.445 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,64 92,640

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 18,462
Utile dell'Impresa del 10% 14,155

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190

Costo materiali fc 118,179
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,880

B.62.75.0030.265 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF  3md cad. 1

Z.70.45.0010.450 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,37 121,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2320/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 22,772
Utile dell'Impresa del 10% 17,459

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 231,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 231,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190

Costo materiali fc 146,909
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,480

B.62.75.0030.270 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-
OFF  3md cad. 1

Z.70.45.0010.455 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md  + telecomando
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 181,12 181,120

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 31,734
Utile dell'Impresa del 10% 24,330

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 307,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 307,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2321/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 4,229
Costo manodopera alla produzione 17,190

Costo materiali fc 206,659
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,330

B.62.75.0040.005 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto interrotto cad. 1

Z.70.45.0030.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,973

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 21,949
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,790

B.62.75.0040.010 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto interrotto con spia cad. 1

Z.70.45.0030.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,35 9,350

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

2322/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,366
Utile dell'Impresa del 10% 2,581

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631
Costo manodopera alla produzione 22,890

Costo materiali fc 25,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,188

B.62.75.0040.015 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.45.0030.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,67 10,670

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,564
Utile dell'Impresa del 10% 2,733

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

2323/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,567
Costo manodopera alla produzione 30,764

Costo materiali fc 31,609
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,458

B.62.75.0040.020 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 43,37 43,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 8,469
Utile dell'Impresa del 10% 6,493

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,567
Costo manodopera alla produzione 30,764

Costo materiali fc 64,309
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,118

B.62.75.0040.025 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.45.0030.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 32,14 32,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

2324/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 7,079
Utile dell'Impresa del 10% 5,427

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 53,079
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,666

B.62.75.0040.030 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto deviato cad. 1

Z.70.45.0030.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,26 7,260

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,906
Utile dell'Impresa del 10% 2,228

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

2325/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 25,689
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,329

B.62.75.0040.035 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto deviato con spia cad. 1

Z.70.45.0030.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,19 8,190

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,339
Utile dell'Impresa del 10% 2,560

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,793
Costo manodopera alla produzione 27,614

Costo materiali fc 26,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,097

B.62.75.0040.040 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto deviato con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,01 45,010

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

2326/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 8,862
Utile dell'Impresa del 10% 6,794

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,761
Costo manodopera alla produzione 31,551

Costo materiali fc 65,949
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,817

B.62.75.0040.045 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto invertito cad. 1

Z.70.45.0030.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,15 11,150

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 3,783
Utile dell'Impresa del 10% 2,901

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

2327/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,94 37,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,761
Costo manodopera alla produzione 31,551

Costo materiali fc 32,089
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,847

B.62.75.0040.050 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.45.0030.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,52 13,520

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,845
Utile dell'Impresa del 10% 2,948

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 31,949
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,989

2328/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0040.055 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto pulsante cad. 1

Z.70.45.0030.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,19 7,190

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,748
Utile dell'Impresa del 10% 2,107

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 23,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,090

B.62.75.0040.060 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto doppio pulsante cad. 1

Z.70.45.0030.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,47 11,470

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,537

2329/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 2,712
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 29,899
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,449

B.62.75.0040.065 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.45.0030.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,72 12,720

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,872
Utile dell'Impresa del 10% 2,968

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631

2330/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 22,890
Costo materiali fc 28,639

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,078

B.62.75.0040.070 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto pulsante con chiave cad. 1

Z.70.45.0030.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,98 15,980

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 4,361
Utile dell'Impresa del 10% 3,343

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,631
Costo manodopera alla produzione 22,890

Costo materiali fc 31,899
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,948

B.62.75.0040.075 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto pulsante con tirante cad. 1

Z.70.45.0030.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,820

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2331/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,292
Utile dell'Impresa del 10% 2,524

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 26,739
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,060

B.62.75.0040.080 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto spia cad. 1

Z.70.45.0030.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,04 8,040

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,802
Utile dell'Impresa del 10% 2,148

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

2332/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,147
Costo manodopera alla produzione 20,921

Costo materiali fc 23,959
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,191

B.62.75.0040.085 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto doppia spia cad. 1

Z.70.45.0030.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,97 10,970

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 3,389
Utile dell'Impresa del 10% 2,598

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 29,399
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,189

B.62.75.0040.087 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md cad. 1

Z.70.45.0030.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 34,41 34,410

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 6,905
Utile dell'Impresa del 10% 5,294

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 60,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,399

B.62.75.0040.088 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 1PP  2md cad. 1

Z.70.45.0030.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,99 92,990

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 15,692
Utile dell'Impresa del 10% 12,030

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,955
Costo manodopera alla produzione 32,338

Costo materiali fc 119,089
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,919

B.62.75.0040.090 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Z.70.45.0030.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,39 98,390

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 17,288
Utile dell'Impresa del 10% 13,254

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,082
Costo manodopera alla produzione 16,591

Costo materiali fc 119,551
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,777

B.62.75.0040.095 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,05 5,050
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,574
Utile dell'Impresa del 10% 1,973

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 23,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,749

B.62.75.0040.100 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,59 6,590

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,151

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 28,949
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,189

B.62.75.0040.105 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,13 7,130

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,213

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944
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Costo materiali fc 29,489
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,329

B.62.75.0040.110 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Z.70.45.0030.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,43 14,430

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,767
Utile dell'Impresa del 10% 3,655

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 42,031
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,647

B.62.75.0040.115 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Z.70.45.0030.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,05 12,050

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 3,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,778

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 2,03 60,900

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,311
Costo manodopera alla produzione 37,849

Costo materiali fc 41,639
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,499

B.62.75.0040.120 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare
2md cad. 1

Z.70.45.0030.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,26 10,260

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 4,142
Utile dell'Impresa del 10% 3,175

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 37,861
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,547

B.62.75.0040.125 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md cad. 1

Z.70.45.0030.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,71 58,710

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 11,556
Utile dell'Impresa del 10% 8,860

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 165,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 165,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,052
Costo manodopera alla produzione 32,732

Costo materiali fc 86,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,646

B.62.75.0040.130 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP
2md cad. 1

Z.70.45.0030.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,92 127,920

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 22,724
Utile dell'Impresa del 10% 17,422

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 259,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 259,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,052
Costo manodopera alla produzione 32,732

Costo materiali fc 160,764
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,333

B.62.75.0040.135 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Z.70.45.0030.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
portafusibile 16 A  1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,88 11,880

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,451
Utile dell'Impresa del 10% 2,646

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,42 28,400
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B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,212
Costo manodopera alla produzione 25,252

Costo materiali fc 30,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,360

B.62.75.0040.140 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Z.70.45.0030.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,81 82,810

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 14,091
Utile dell'Impresa del 10% 10,803

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 98,729
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,130

B.62.75.0040.145 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad
altra nella stessa scatola cad. 1
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Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,13 7,130

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,213

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,42 0,426

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,286
Costo manodopera alla produzione 9,288

Costo materiali fc 15,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,232

B.62.75.0040.150 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,138
Utile dell'Impresa del 10% 1,639

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,406
Costo manodopera alla produzione 26,039

Costo materiali fc 20,569
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,979

B.62.75.0040.155 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,140

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,138
Utile dell'Impresa del 10% 1,639

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,859
Costo manodopera alla produzione 31,944

Costo materiali fc 24,499
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,009

2344/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0040.160 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,302
Utile dell'Impresa del 10% 0,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,728
Costo manodopera alla produzione 23,284

Costo materiali fc 18,429
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,502

B.62.75.0040.165 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,302
Utile dell'Impresa del 10% 0,998

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

2345/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,181
Costo manodopera alla produzione 29,189

Costo materiali fc 22,359
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,532

B.62.75.0040.170 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,336
Utile dell'Impresa del 10% 1,025

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,823
Costo manodopera alla produzione 11,474

Costo materiali fc 11,131
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,680

B.62.75.0040.175 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534

2346/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,823
Costo manodopera alla produzione 11,474

Costo materiali fc 6,866
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,555

B.62.75.0040.180 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto ronzatore 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,37 23,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,175
Utile dell'Impresa del 10% 3,967

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 39,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,380

2347/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0040.185 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,03 29,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,024
Utile dell'Impresa del 10% 4,618

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 39,00 0,94 36,660

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,084
Costo manodopera alla produzione 28,795

Costo materiali fc 49,718
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,604

B.62.75.0040.190 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Z.70.45.0030.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria elettronica intermittente  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 54,86 54,860

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,685

2348/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 8,192
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 76,021
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,118

B.62.75.0040.195 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Z.70.45.0030.230 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
suoneria pluritonale  2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,28 23,280

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,948
Utile dell'Impresa del 10% 4,560

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244

2349/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 21,315
Costo materiali fc 44,441

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,748

B.62.75.0040.200 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Z.70.45.0030.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 91,02 91,020

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 17,263
Utile dell'Impresa del 10% 13,235

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,728
Costo manodopera alla produzione 23,283

Costo materiali fc 117,424
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,733

B.62.75.0040.205 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V cad. 1

Z.70.45.0030.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 39,36 39,360

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)

2350/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 7,573
Utile dell'Impresa del 10% 5,806

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
Costo manodopera alla produzione 13,442

Costo materiali fc 50,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,700

B.62.75.0040.210 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V cad. 1

Z.70.45.0030.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,550

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,602
Utile dell'Impresa del 10% 3,528

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 13,442
Costo materiali fc 30,449

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,450

B.62.75.0040.215 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Z.70.45.0030.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 31,32 31,320

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,367
Utile dell'Impresa del 10% 4,882

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,307
Costo manodopera alla produzione 13,442

Costo materiali fc 42,219
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,570

B.62.75.0040.220 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Z.70.45.0030.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé a tempo 15 min  220 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 17,412
Utile dell'Impresa del 10% 13,349

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 120,869
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,000

B.62.75.0040.225 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Z.70.45.0030.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 104,95 104,950

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 18,198
Utile dell'Impresa del 10% 13,952

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,670
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,244

Costo manodopera alla produzione 21,315
Costo materiali fc 126,111

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,388

B.62.75.0040.230 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé monostabile  12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,03 19,030

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,524
Utile dell'Impresa del 10% 3,468

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 34,949
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,230

B.62.75.0040.235 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Z.70.45.0030.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 19,29 19,290

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 17,06 4,265

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,70 0,675

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,563
Utile dell'Impresa del 10% 3,498

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 35,209
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,300

B.62.75.0040.240 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,60 17,600

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 5,096
Utile dell'Impresa del 10% 3,907

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 38,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,238

B.62.75.0040.245 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.385 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,79 32,790

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 7,374
Utile dell'Impresa del 10% 5,654

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,244
Costo manodopera alla produzione 21,315

Costo materiali fc 53,951
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,268

B.62.75.0040.250 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto variatore costante di luminosità 500 W  2md cad. 1

Z.70.45.0030.420 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
variatore costante di luminosità  500 W  2md (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 136,94 136,940

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 17,06 8,530
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,70 1,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 23,144
Utile dell'Impresa del 10% 17,744

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 239,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 239,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,438
Costo manodopera alla produzione 22,102

Costo materiali fc 158,101
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,147

B.62.75.0040.255 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Z.70.45.0030.425 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
crepuscolare 220 V  10 A  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 110,68 110,680

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 21,168
Utile dell'Impresa del 10% 16,229

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 139,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,576

B.62.75.0040.260 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto ricevitore infrarosso, 1 canale  3md cad. 1

Z.70.45.0010.445 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,64 92,640

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 18,462
Utile dell'Impresa del 10% 14,155

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 209,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 209,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 121,554
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,816

2358/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0040.265 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto ricevitore infrarosso, 2 canali  3md cad. 1

Z.70.45.0010.450 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,37 121,370

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 22,772
Utile dell'Impresa del 10% 17,459

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 150,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,386

B.62.75.0040.270 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali  3md cad. 1

Z.70.45.0010.455 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md  + telecomando
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 181,12 181,120

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 17,06 12,795

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,70 2,025

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 31,734
Utile dell'Impresa del 10% 24,330

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 321,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 321,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,050
Costo manodopera alla produzione 20,528

Costo materiali fc 210,034
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,236

B.62.75.0050.005 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,680
Utile dell'Impresa del 10% 1,288

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,618
Costo manodopera alla produzione 30,968

Costo materiali fc 20,291
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,587

B.62.75.0050.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare cad. 1
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Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,58 7,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,430
Utile dell'Impresa del 10% 1,863

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*6 m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,392
Costo manodopera alla produzione 34,118

Costo materiali fc 24,335
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,699

B.62.75.0050.015 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7,95 7,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,132

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,780
Costo manodopera alla produzione 35,692
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Costo materiali fc 24,705
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,317

B.62.75.0050.020 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto deviato cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,953
Utile dell'Impresa del 10% 1,498

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,780
Costo manodopera alla produzione 35,692

Costo materiali fc 23,641
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,036

B.62.75.0050.025 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,73 8,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,456
Utile dell'Impresa del 10% 1,883

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,780
Costo manodopera alla produzione 35,692

Costo materiali fc 26,991
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,916

B.62.75.0050.030 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,823
Utile dell'Impresa del 10% 1,397

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,618
Costo manodopera alla produzione 30,968

Costo materiali fc 21,241
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,837

B.62.75.0050.035 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
Utile dell'Impresa del 10% 2,047

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,005
Costo manodopera alla produzione 32,543

Costo materiali fc 24,931
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,335

B.62.75.0050.040 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
Utile dell'Impresa del 10% 2,047

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,005
Costo manodopera alla produzione 32,543

Costo materiali fc 24,931
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,335

B.62.75.0050.045 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
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Utile dell'Impresa del 10% 2,047
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,005
Costo manodopera alla produzione 32,543

Costo materiali fc 24,931
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,335

B.62.75.0050.050 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,652
Utile dell'Impresa del 10% 1,266

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,521
Costo manodopera alla produzione 30,574

Costo materiali fc 20,591
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,538

B.62.75.0050.055 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppia spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,35 6,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,025
Utile dell'Impresa del 10% 1,553

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,683
Costo manodopera alla produzione 35,299

Costo materiali fc 24,611
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,156

B.62.75.0050.060 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,32 4,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,794
Utile dell'Impresa del 10% 1,376

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,780
Costo manodopera alla produzione 35,692

Costo materiali fc 22,581
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,756
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B.62.75.0050.065 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,940
Utile dell'Impresa del 10% 1,487

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,233
Costo manodopera alla produzione 41,597

Costo materiali fc 27,481
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,036

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,051
Utile dell'Impresa del 10% 1,572

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,450
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,233
Costo manodopera alla produzione 41,597

Costo materiali fc 28,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,236

B.62.75.0050.075 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,633
Utile dell'Impresa del 10% 2,019

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,233
Costo manodopera alla produzione 41,597

Costo materiali fc 32,101
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,266

B.62.75.0050.080 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A cad. 1

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,08 75,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 12,292
Utile dell'Impresa del 10% 9,424

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,233
Costo manodopera alla produzione 41,597

Costo materiali fc 96,496
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,331

B.62.75.0050.085 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa CEE 17, 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.41.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 2P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,898

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,007
Costo manodopera alla produzione 44,747

Costo materiali fc 35,826
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,287

B.62.75.0050.090 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.41.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 2P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,898

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,007
Costo manodopera alla produzione 44,747

Costo materiali fc 35,826
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,287

B.62.75.0050.095 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  230 V cad. 1

Z.70.41.0050.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 3P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,24 16,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,349
Utile dell'Impresa del 10% 3,334

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,847
Costo manodopera alla produzione 52,226

Costo materiali fc 41,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,265

B.62.75.0050.100 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  400 V cad. 1

Z.70.41.0050.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 3P+T 16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,278
Utile dell'Impresa del 10% 3,280

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,42 56,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,847
Costo manodopera alla produzione 52,226

Costo materiali fc 41,006
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,135

B.62.75.0050.105 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad
altra nella stessa scatola cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,051
Utile dell'Impresa del 10% 1,572

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,42 0,426

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,919
Costo manodopera alla produzione 24,059

Costo materiali fc 16,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,409

B.62.75.0050.110 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,750
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 11,298

Costo manodopera alla produzione 45,927
Costo materiali fc 25,533

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,906

B.62.75.0050.115 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,751
Costo manodopera alla produzione 51,832

Costo materiali fc 29,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,936

B.62.75.0050.120 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*20 m 80,00 0,94 75,200
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,393
Costo manodopera alla produzione 34,117

Costo materiali fc 38,083
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,706

B.62.75.0050.125 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*20 m 80,00 1,42 113,600
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,150
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,013
Costo manodopera alla produzione 81,357

Costo materiali fc 48,563
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,786

B.62.75.0050.130 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 7*20 m 140,00 0,94 131,600
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 208,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 208,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,950
Costo manodopera alla produzione 89,230

Costo materiali fc 53,143
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,516

B.62.75.0050.135 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 7*20 m 140,00 1,42 198,800
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,728
Costo manodopera alla produzione 116,787

Costo materiali fc 71,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,656

B.62.75.0050.140 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,631
Utile dell'Impresa del 10% 0,484
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B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,102
Costo manodopera alla produzione 32,937

Costo materiali fc 18,261
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,699

B.62.75.0050.145 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,631
Utile dell'Impresa del 10% 0,484

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,555
Costo manodopera alla produzione 38,842

Costo materiali fc 22,191
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,729

B.62.75.0050.150 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,748
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Utile dell'Impresa del 10% 0,573
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,071
Costo manodopera alla produzione 36,873

Costo materiali fc 19,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,352

B.62.75.0050.155 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,16 16,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,423
Utile dell'Impresa del 10% 2,624

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,618
Costo manodopera alla produzione 30,968

Costo materiali fc 31,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,667

B.62.75.0050.160 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,00 13,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,949
Utile dell'Impresa del 10% 2,261

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,618
Costo manodopera alla produzione 30,968

Costo materiali fc 28,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,827

B.62.75.0060.005 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto interrotto cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,680
Utile dell'Impresa del 10% 1,288

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,316
Costo manodopera alla produzione 41,938

Costo materiali fc 27,145
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,030

B.62.75.0060.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775
Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,58 7,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,430
Utile dell'Impresa del 10% 1,863

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,090
Costo manodopera alla produzione 45,088

Costo materiali fc 31,189
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,142

B.62.75.0060.015 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7,95 7,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,132

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,478
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 46,662
Costo materiali fc 31,559

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,760

B.62.75.0060.020 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto deviato cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,953
Utile dell'Impresa del 10% 1,498

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,897
Costo manodopera alla produzione 44,300

Costo materiali fc 28,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,303

B.62.75.0060.025 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
commutatore  1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,73 8,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,456
Utile dell'Impresa del 10% 1,883

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*8 m 32,00 0,94 30,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,672
Costo manodopera alla produzione 47,449

Costo materiali fc 34,347
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,751

B.62.75.0060.030 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto pulsante cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,823
Utile dell'Impresa del 10% 1,397

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,928
Costo manodopera alla produzione 40,364

Costo materiali fc 27,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,496

B.62.75.0060.035 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
Utile dell'Impresa del 10% 2,047

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,766
Costo manodopera alla produzione 35,640

Costo materiali fc 30,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,994

B.62.75.0060.040 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
Utile dell'Impresa del 10% 2,047

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,766
Costo manodopera alla produzione 35,640

Costo materiali fc 30,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,994

B.62.75.0060.045 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,670
Utile dell'Impresa del 10% 2,047

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,766
Costo manodopera alla produzione 35,640

Costo materiali fc 30,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,994

B.62.75.0060.050 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 1,652
Utile dell'Impresa del 10% 1,266

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,831
Costo manodopera alla produzione 39,970

Costo materiali fc 26,441
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,197

B.62.75.0060.055 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto doppia spia cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,35 6,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,025
Utile dell'Impresa del 10% 1,553

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 0,94 15,040

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,025
Costo manodopera alla produzione 40,758

Costo materiali fc 27,951
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,855

B.62.75.0060.060 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,32 4,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,794
Utile dell'Impresa del 10% 1,376

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,059
Costo manodopera alla produzione 49,024

Costo materiali fc 31,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,447

B.62.75.0060.065 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 1,940
Utile dell'Impresa del 10% 1,487

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,059
Costo manodopera alla produzione 49,024

Costo materiali fc 32,043
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,697

B.62.75.0060.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,051
Utile dell'Impresa del 10% 1,572

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000
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B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,059
Costo manodopera alla produzione 49,024

Costo materiali fc 32,783
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,897

B.62.75.0060.075 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,91 9,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,633
Utile dell'Impresa del 10% 2,019

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,059
Costo manodopera alla produzione 49,024

Costo materiali fc 36,663
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,927

B.62.75.0060.080 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,08 75,080
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 12,408
Utile dell'Impresa del 10% 9,513

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,059
Costo manodopera alla produzione 49,024

Costo materiali fc 101,833
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,197

B.62.75.0060.085 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa CEE 17, 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.41.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 2P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,898

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,833
Costo manodopera alla produzione 52,174

Costo materiali fc 40,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,948

B.62.75.0060.090 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.41.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
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interbloccata, 2P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 29,43 10,791
Spese generali del 15% 3,780
Utile dell'Impresa del 10% 2,898

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,833
Costo manodopera alla produzione 52,174

Costo materiali fc 40,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,948

B.62.75.0060.095 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  230 V cad. 1

Z.70.41.0050.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 3P+T 16 A  230 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,24 16,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,349
Utile dell'Impresa del 10% 3,334

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*8 m 32,00 1,42 45,440

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,383
Costo manodopera alla produzione 58,472

Costo materiali fc 45,274
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,332
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B.62.75.0060.100 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  400 V cad. 1

Z.70.41.0050.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55
interbloccata, 3P+T 16 A  400 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 26/60 h 0,43 29,43 12,753
Spese generali del 15% 4,278
Utile dell'Impresa del 10% 3,280

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*8 m 32,00 1,42 45,440

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,383
Costo manodopera alla produzione 58,472

Costo materiali fc 44,804
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,202

B.62.75.0060.105 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,03 6,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,051
Utile dell'Impresa del 10% 1,572

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,42 0,426

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,617
Costo manodopera alla produzione 35,029

Costo materiali fc 23,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,852

B.62.75.0060.110 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,415
Costo manodopera alla produzione 54,535

Costo materiali fc 30,881
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,173

B.62.75.0060.115 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 1,42 34,080

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,577
Costo manodopera alla produzione 59,259

Costo materiali fc 34,025
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,597

B.62.75.0060.120 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8*4 m 32,00 0,94 30,080

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,190
Costo manodopera alla produzione 57,684

Costo materiali fc 32,889
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,741

B.62.75.0060.125 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 32,00 1,42 45,440

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,739
Costo manodopera alla produzione 63,983

Costo materiali fc 37,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,973

B.62.75.0060.130 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 7*10 m 70,00 0,94 65,800

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,869
Costo manodopera alla produzione 72,644

Costo materiali fc 42,427
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,189
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B.62.75.0060.135 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità) cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 7*10 m 70,00 1,42 99,400

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,259
Costo manodopera alla produzione 86,422

Costo materiali fc 51,597
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,229

B.62.75.0060.140 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,631
Utile dell'Impresa del 10% 0,484

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,94 28,200

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,800
Costo manodopera alla produzione 43,907

Costo materiali fc 25,115
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,142

B.62.75.0060.145 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,631
Utile dell'Impresa del 10% 0,484

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,42 42,600

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,253
Costo manodopera alla produzione 49,812

Costo materiali fc 29,045
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,172

B.62.75.0060.150 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,748
Utile dell'Impresa del 10% 0,573

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,769
Costo manodopera alla produzione 47,843

Costo materiali fc 26,407
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,795

B.62.75.0060.155 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775
Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,16 16,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,423
Utile dell'Impresa del 10% 2,624

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,703
Costo manodopera alla produzione 43,513

Costo materiali fc 39,769
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,894

B.62.75.0060.160 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,775

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,00 13,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,949
Utile dell'Impresa del 10% 2,261

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 8/2 m 4,00 8,75 35,000

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 0,94 22,560

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 19,66 6,553

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO
quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,703
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Costo manodopera alla produzione 43,513
Costo materiali fc 36,609

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,054

B.62.75.0070.005 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto interrotto cad. 1

Z.70.29.0030.006 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interrutore unipolare
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,08 6,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,089
Utile dell'Impresa del 10% 1,602

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 12,934
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,135

B.62.75.0070.010 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto interrotto bipolare cad. 1

Z.70.29.0030.007 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interrutore bipolare
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,27 7,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,268
Utile dell'Impresa del 10% 1,739

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 14,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,455

B.62.75.0070.015 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto interrotto con spia cad. 1

Z.70.29.0030.008 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
interrutore unipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 8,51 8,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,454
Utile dell'Impresa del 10% 1,881

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
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quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 15,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,775

B.62.75.0070.020 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Z.70.29.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,07 9,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,538
Utile dell'Impresa del 10% 1,946

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 15,924
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,925

B.62.75.0070.025 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto deviato cad. 1

Z.70.29.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,51 12,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 4,452
Utile dell'Impresa del 10% 3,413

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,087
Costo manodopera alla produzione 24,748

Costo materiali fc 19,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,306

B.62.75.0070.030 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto commutato  1-0-2 cad. 1

Z.70.29.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,98 10,980
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 2,824
Utile dell'Impresa del 10% 2,165

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 17,834
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,435

B.62.75.0070.035 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto pulsante cad. 1

Z.70.29.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,21 5,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 1,959
Utile dell'Impresa del 10% 1,502

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,247
Costo manodopera alla produzione 17,269

Costo materiali fc 12,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,905

B.62.75.0070.040 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,447
Utile dell'Impresa del 10% 1,876

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,635
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Costo manodopera alla produzione 18,843
Costo materiali fc 13,354

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,763

B.62.75.0070.045 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,447
Utile dell'Impresa del 10% 1,876

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,635
Costo manodopera alla produzione 18,843

Costo materiali fc 13,354
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,763

B.62.75.0070.050 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Z.70.29.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,37 6,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 2,427
Utile dell'Impresa del 10% 1,861

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,635
Costo manodopera alla produzione 18,843

Costo materiali fc 13,224
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,733

B.62.75.0070.055 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto spia cad. 1

Z.70.29.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,41 5,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,253
Utile dell'Impresa del 10% 0,961

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
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quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,698
Costo manodopera alla produzione 10,970

Costo materiali fc 12,264
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,660

B.62.75.0070.060 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto doppia spia cad. 1

Z.70.29.0030.062 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
doppia spia luminosa, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 9,58 9,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 1,878
Utile dell'Impresa del 10% 1,440

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,698
Costo manodopera alla produzione 10,970

Costo materiali fc 16,434
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,760

B.62.75.0070.065 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Z.70.29.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 1,929
Utile dell'Impresa del 10% 1,479

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,441
Costo manodopera alla produzione 18,056

Costo materiali fc 10,884
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,854

B.62.75.0070.070 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Z.70.29.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,013
Utile dell'Impresa del 10% 1,543

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,441
Costo manodopera alla produzione 18,056

Costo materiali fc 11,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,004

B.62.75.0070.075 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Z.70.29.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,110
Utile dell'Impresa del 10% 1,618

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,441
Costo manodopera alla produzione 18,056

Costo materiali fc 12,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,174

B.62.75.0070.080 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10/16 A Unel  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,182
Utile dell'Impresa del 10% 1,673

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,441
Costo manodopera alla produzione 18,056

Costo materiali fc 12,574
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,294

B.62.75.0070.085 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra
nella stessa scatola cad. 1

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
presa 2P+T 10/16 A Unel  3md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 2,182
Utile dell'Impresa del 10% 1,673
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 5,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,851

B.62.75.0070.090 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto suoneria 220 V cad. 1

Z.70.29.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,57 5,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,792
Utile dell'Impresa del 10% 1,374

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,957
Costo manodopera alla produzione 16,088

Costo materiali fc 12,424
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,606

B.62.75.0070.095 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto ronzatore 220 V cad. 1

Z.70.29.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,19 5,190

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,735
Utile dell'Impresa del 10% 1,330

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,610
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 3,957

Costo manodopera alla produzione 16,088
Costo materiali fc 12,044

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,506

B.62.75.0070.100 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Z.70.29.0030.105 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm
relè passo passo (bistabile) 12-220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,63 16,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 3,451
Utile dell'Impresa del 10% 2,646

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 25,98 25,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,957
Costo manodopera alla produzione 16,088

Costo materiali fc 23,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,536

B.62.75.0110.005 PUNTO LUCE
singolo cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 3,34 26,720

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*8 m 24,00 1,21 29,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,423
Costo manodopera alla produzione 22,045

Costo materiali fc 16,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,672

B.62.75.0110.010 PUNTO LUCE
singolo faro su edificio, per luce esterna cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,34 40,080

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 12*3 m 36,00 1,78 64,080

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,877
Costo manodopera alla produzione 40,154

Costo materiali fc 32,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,828

2400/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0110.015 PUNTO LUCE
singolo, a vista, IP55 cad. 1

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 8,75 70,000

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*8 m 24,00 1,21 29,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,071
Costo manodopera alla produzione 40,941

Costo materiali fc 27,157
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,728

B.62.75.0110.020 PUNTO LUCE
trave luminosa, un' accensione cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 5,00 3,34 16,700

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5*3 m 15,00 1,78 26,700

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,116
Costo manodopera alla produzione 16,731

Costo materiali fc 13,467
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,095

B.62.75.0110.025 PUNTO LUCE
binario, doppia accensione cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 5,00 3,34 16,700

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5*5 m 25,00 1,21 30,250

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 14,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,825

B.62.75.0110.030 PUNTO LUCE
collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 3,34 13,360

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4*3 m 12,00 1,21 14,520

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,711

2401/2901
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Costo manodopera alla produzione 11,023
Costo materiali fc 8,241

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,836

B.62.75.0110.035 PUNTO LUCE
emergenza, indipendente cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 2,76 33,120

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*12 m 24,00 1,21 29,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 25,982

Costo materiali fc 16,664
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,020

B.62.75.0120.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
asiugacapelli  2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0110.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*24)*0,50 m 36,00 2,56 92,160

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*24)*0,50 m 36,00 2,03 73,080

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 76,124
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,396

B.62.75.0120.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per aerotermo  6+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 0,94 78,960

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,21 101,640
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Costo materiali fc 75,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,556

2402/2901
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B.62.75.0120.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per aerotermo  6+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,42 119,280

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,78 149,520
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 349,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 349,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,497
Costo manodopera alla produzione 87,394

Costo materiali fc 104,624
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,120

B.62.75.0120.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per ventilconvettore  2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,34 40,080

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*24)/2 m 36,00 0,94 33,840

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*24)/2 m 36,00 0,94 33,840

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 33,068

Costo materiali fc 17,164
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,456

B.62.75.0120.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per termostato o sonda  2x1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,34 40,080

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,94 22,560

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,21 29,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 28,344

Costo materiali fc 25,192
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,176

2403/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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B.62.75.0120.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per centralino TV  2x1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,94 22,560

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,21 29,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 131,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 131,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 33,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,576

B.62.75.0120.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per centralino TV  2x1.5 mm²  con due prese 2+Tx10 A cad. 1

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO
contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,550

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,32 8,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,264
Utile dell'Impresa del 10% 1,736

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,94 22,560

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,21 29,040
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 51,177

Costo materiali fc 43,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,581

B.62.75.0120.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
per centralino  6+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,34 80,160

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)/2 m 84,00 1,42 119,280

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

2404/2901
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sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (7*24)/2 m 84,00 1,78 149,520
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 349,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 349,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,497
Costo manodopera alla produzione 87,394

Costo materiali fc 104,624
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,120

B.62.75.0120.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 20 mm cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 2,76 33,120

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,94 16,920

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,21 21,780

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 18,398
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,030

B.62.75.0120.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 25 mm cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,34 40,080

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,94 16,920

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,21 21,780

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 25,982

Costo materiali fc 20,926
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,482

B.62.75.0120.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO
predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 32 mm cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,89 46,680

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,94 16,920

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

2405/2901
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sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,21 21,780

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 28,344

Costo materiali fc 23,198
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,862

B.62.75.0125.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,05 44,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,601
Costo manodopera alla produzione 30,903

Costo materiali fc 23,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,378

B.62.75.0125.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,749
Costo manodopera alla produzione 43,697

Costo materiali fc 20,767
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,921

B.62.75.0125.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 33,068

Costo materiali fc 29,653
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,771

2406/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0125.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,15 67,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,814
Costo manodopera alla produzione 48,027

Costo materiali fc 24,397
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,379

B.62.75.0125.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,51 71,610
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,151
Costo manodopera alla produzione 37,202

Costo materiali fc 41,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,144

B.62.75.0125.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,879
Costo manodopera alla produzione 52,358

Costo materiali fc 29,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,980

B.62.75.0125.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,87 53,570
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 33,068

2407/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 27,563
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,261

B.62.75.0125.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,10 67,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,329
Costo manodopera alla produzione 46,059

Costo materiali fc 22,063
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,069

B.62.75.0125.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,16 67,760
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,151
Costo manodopera alla produzione 37,202

Costo materiali fc 37,927
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,380

B.62.75.0125.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,27 79,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,879
Costo manodopera alla produzione 52,358

Costo materiali fc 28,687
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,933

B.62.75.0125.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,93 87,230
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2408/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 9,684
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 50,687
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,402

B.62.75.0125.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,95 87,450
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,363
Costo manodopera alla produzione 54,326

Costo materiali fc 37,607
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,966

B.62.75.0125.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,39 114,290
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,749
Costo manodopera alla produzione 43,697

Costo materiali fc 66,637
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,107

B.62.75.0125.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,01 110,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,494
Costo manodopera alla produzione 62,986

Costo materiali fc 44,757
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,647

B.62.75.0125.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,77 184,470
Per arrotondamento 0,030

2409/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,879
Costo manodopera alla produzione 52,358

Costo materiali fc 111,297
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,812

B.62.75.0125.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 14,10 155,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,689
Costo manodopera alla produzione 75,977

Costo materiali fc 64,117
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,084

B.62.75.0125.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,13 254,430
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 300,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 300,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,429
Costo manodopera alla produzione 58,656

Costo materiali fc 164,217
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,866

B.62.75.0125.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,90 196,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,820
Costo manodopera alla produzione 84,638

Costo materiali fc 86,337
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,829

B.62.75.0125.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2410/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 33,14 364,540
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 410,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 410,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,559
Costo manodopera alla produzione 67,317

Costo materiali fc 240,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,901

B.62.75.0125.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 5,54 55,400

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 41,25 453,750
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 509,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 509,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,108
Costo manodopera alla produzione 73,616

Costo materiali fc 310,733
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,711

B.62.75.0125.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 7,07 70,700

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 53,57 589,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,206
Costo manodopera alla produzione 86,213

Costo materiali fc 414,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,292

B.62.75.0125.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,69 62,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,666
Costo manodopera alla produzione 35,234

Costo materiali fc 31,963
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,122

2411/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0125.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,15 78,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,394
Costo manodopera alla produzione 50,390

Costo materiali fc 25,803
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,528

B.62.75.0125.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 37,399

Costo materiali fc 43,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,830

B.62.75.0125.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,79 85,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,879
Costo manodopera alla produzione 52,358

Costo materiali fc 33,197
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,101

B.62.75.0125.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,61 105,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,749
Costo manodopera alla produzione 43,697

2412/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 59,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,272

B.62.75.0125.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,89 38,900

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,89 108,790
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,010
Costo manodopera alla produzione 61,018

Costo materiali fc 40,677
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,941

B.62.75.0125.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,50 137,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,298
Costo manodopera alla produzione 49,995

Costo materiali fc 82,597
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,410

B.62.75.0125.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,97 120,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,494
Costo manodopera alla produzione 62,986

Costo materiali fc 53,117
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,909

B.62.75.0125.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 20,61 226,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 15,494
Costo manodopera alla produzione 62,986

Costo materiali fc 136,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,078

B.62.75.0125.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 4,58 45,800

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 18,05 198,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,950
Costo manodopera alla produzione 93,299

Costo materiali fc 76,877
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,231

B.62.75.0125.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 5,54 55,400

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 28,91 318,010
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 373,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 373,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,108
Costo manodopera alla produzione 73,616

Costo materiali fc 203,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,216

B.62.75.0125.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 5,54 55,400

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,02 253,220
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 308,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 308,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,629
Costo manodopera alla produzione 108,259

Costo materiali fc 109,103
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,643

B.62.75.0125.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 7,07 70,700

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,88 449,680
Per arrotondamento 0,020
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 520,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 520,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,206
Costo manodopera alla produzione 86,213

Costo materiali fc 303,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,055

B.62.75.0130.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,05 85,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,864
Costo manodopera alla produzione 60,427

Costo materiali fc 44,627
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,858

B.62.75.0130.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,916
Costo manodopera alla produzione 85,032

Costo materiali fc 40,433
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,781

B.62.75.0130.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 3,34 33,400

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,007
Costo manodopera alla produzione 48,815

Costo materiali fc 50,453
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,481

B.62.75.0130.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

2415/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,15 129,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,950
Costo manodopera alla produzione 93,299

Costo materiali fc 47,363
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,419

B.62.75.0130.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,51 136,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,866
Costo manodopera alla produzione 72,632

Costo materiali fc 79,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,934

B.62.75.0130.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 231,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 231,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,983
Costo manodopera alla produzione 101,566

Costo materiali fc 56,183
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,430

B.62.75.0130.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,87 102,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,881
Costo manodopera alla produzione 64,561

Costo materiali fc 53,237
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,471
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B.62.75.0130.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,10 128,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,982
Costo manodopera alla produzione 89,362

Costo materiali fc 42,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,859

B.62.75.0130.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,16 129,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,866
Costo manodopera alla produzione 72,632

Costo materiali fc 73,193
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,430

B.62.75.0130.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,27 152,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,983
Costo manodopera alla produzione 101,566

Costo materiali fc 55,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,313

B.62.75.0130.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,93 166,530
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,882
Costo manodopera alla produzione 76,765

2417/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 97,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,172

B.62.75.0130.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,95 166,950
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 258,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 258,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,951
Costo manodopera alla produzione 105,503

Costo materiali fc 72,853
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,216

B.62.75.0130.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,39 218,190
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,916
Costo manodopera alla produzione 85,032

Costo materiali fc 128,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,027

B.62.75.0130.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,01 210,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 301,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 301,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,018
Costo manodopera alla produzione 122,037

Costo materiali fc 86,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,207

B.62.75.0130.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,77 352,170
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 430,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 430,000

2418/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 24,983

Costo manodopera alla produzione 101,566
Costo materiali fc 213,263

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,082

B.62.75.0130.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 14,10 296,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 387,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 387,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,119
Costo manodopera alla produzione 146,838

Costo materiali fc 123,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,214

B.62.75.0130.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,13 485,730
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 577,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 577,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,985
Costo manodopera alla produzione 113,770

Costo materiali fc 314,563
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,916

B.62.75.0130.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,90 375,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 467,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 467,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,186
Costo manodopera alla produzione 163,372

Costo materiali fc 165,883
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,909

B.62.75.0130.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 33,14 695,940
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 787,500

2419/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 787,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 32,051
Costo manodopera alla produzione 130,304

Costo materiali fc 460,093
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,901

B.62.75.0130.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 5,54 110,800

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 41,25 866,250
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 977,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 977,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,054
Costo manodopera alla produzione 142,507

Costo materiali fc 594,747
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,731

B.62.75.0130.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 7,07 141,400

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 53,57 1.124,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.266,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.266,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,057
Costo manodopera alla produzione 166,915

Costo materiali fc 793,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,332

B.62.75.0130.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,69 119,490
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,898
Costo manodopera alla produzione 68,695

Costo materiali fc 61,637
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,042

B.62.75.0130.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2420/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,15 150,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,015
Costo manodopera alla produzione 97,629

Costo materiali fc 49,877
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,508

B.62.75.0130.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 220,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 220,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,914
Costo manodopera alla produzione 72,828

Costo materiali fc 83,267
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,130

B.62.75.0130.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,79 163,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 241,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 241,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,983
Costo manodopera alla produzione 101,566

Costo materiali fc 64,163
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,561

B.62.75.0130.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,61 201,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 279,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 279,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,916
Costo manodopera alla produzione 85,032

Costo materiali fc 114,983
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,542

B.62.75.0130.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

2421/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,89 77,800
B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,89 207,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 285,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 285,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 118,100

Costo materiali fc 78,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,801

B.62.75.0130.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,50 262,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 354,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 354,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,918
Costo manodopera alla produzione 97,236

Costo materiali fc 158,743
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,200

B.62.75.0130.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,97 230,370
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 322,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 322,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,018
Costo manodopera alla produzione 122,037

Costo materiali fc 102,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,489

B.62.75.0130.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 20,61 432,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 524,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 524,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,018
Costo manodopera alla produzione 122,037

Costo materiali fc 262,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,848

2422/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0130.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 40 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 4,58 91,600

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 18,05 379,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 470,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 470,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 44,252
Costo manodopera alla produzione 179,906

Costo materiali fc 147,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,631

B.62.75.0130.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 5,54 110,800

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 28,91 607,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 717,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 717,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,054
Costo manodopera alla produzione 142,507

Costo materiali fc 389,997
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,386

B.62.75.0130.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 50 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 5,54 110,800

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,02 483,420
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 594,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 594,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,322
Costo manodopera alla produzione 208,643

Costo materiali fc 209,817
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,483

B.62.75.0130.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 63 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 7,07 141,400

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,88 858,480
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 999,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 999,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,057
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Costo manodopera alla produzione 166,915
Costo materiali fc 582,490

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,525

B.62.75.0135.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,05 44,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,411
Costo manodopera alla produzione 54,523

Costo materiali fc 38,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,158

B.62.75.0135.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,074
Costo manodopera alla produzione 65,349

Costo materiali fc 33,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,551

B.62.75.0135.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 56,688

Costo materiali fc 44,695
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,551

B.62.75.0135.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
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sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,15 67,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,139
Costo manodopera alla produzione 69,679

Costo materiali fc 37,545
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,009

B.62.75.0135.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,51 71,610
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,476
Costo manodopera alla produzione 58,854

Costo materiali fc 54,155
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,774

B.62.75.0135.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,204
Costo manodopera alla produzione 74,010

Costo materiali fc 42,165
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,610

B.62.75.0135.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,87 53,570
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 56,688

Costo materiali fc 42,605
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,041
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B.62.75.0135.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,10 67,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,139
Costo manodopera alla produzione 69,679

Costo materiali fc 37,105
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,849

B.62.75.0135.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,16 67,760
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,413
Costo manodopera alla produzione 66,727

Costo materiali fc 60,075
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,990

B.62.75.0135.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,27 79,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,141
Costo manodopera alla produzione 81,883

Costo materiali fc 50,835
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,543

B.62.75.0135.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,93 87,230
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,600
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 68,892

Costo materiali fc 72,835
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,012

B.62.75.0135.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,95 87,450
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 234,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 234,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,046
Costo manodopera alla produzione 93,693

Costo materiali fc 68,415
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,116

B.62.75.0135.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,39 114,290
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,011
Costo manodopera alla produzione 73,222

Costo materiali fc 88,785
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,717

B.62.75.0135.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,01 110,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 102,353

Costo materiali fc 75,565
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,797

B.62.75.0135.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1
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B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,77 184,470
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,141
Costo manodopera alla produzione 81,883

Costo materiali fc 133,445
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,422

B.62.75.0135.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 14,10 155,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 301,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 301,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,372
Costo manodopera alla produzione 115,344

Costo materiali fc 94,925
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,234

B.62.75.0135.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,13 254,430
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,112
Costo manodopera alla produzione 98,023

Costo materiali fc 195,025
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,016

B.62.75.0135.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,90 196,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 343,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 343,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,503
Costo manodopera alla produzione 124,005
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Costo materiali fc 117,145
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,979

B.62.75.0135.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 33,14 364,540
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 511,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 511,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,242
Costo manodopera alla produzione 106,684

Costo materiali fc 271,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,051

B.62.75.0135.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 18,48 184,800

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 41,25 453,750
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 638,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 638,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,244
Costo manodopera alla produzione 118,887

Costo materiali fc 356,662
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,821

B.62.75.0135.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 18,48 184,800

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 53,57 589,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 774,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 774,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 31,374
Costo manodopera alla produzione 127,548

Costo materiali fc 453,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,192

B.62.75.0135.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,69 62,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,476
Costo manodopera alla produzione 58,854

Costo materiali fc 47,005
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,902

B.62.75.0135.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,15 78,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,204
Costo manodopera alla produzione 74,010

Costo materiali fc 40,845
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,308

B.62.75.0135.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 8,96 89,600

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,009
Costo manodopera alla produzione 61,019

Costo materiali fc 58,335
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,610

B.62.75.0135.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,79 85,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,141
Costo manodopera alla produzione 81,883

Costo materiali fc 55,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,711
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B.62.75.0135.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,61 105,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,011
Costo manodopera alla produzione 73,222

Costo materiali fc 81,965
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,882

B.62.75.0135.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 11,34 113,400

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,89 108,790
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 222,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 222,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,272
Costo manodopera alla produzione 90,543

Costo materiali fc 62,825
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,551

B.62.75.0135.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,50 137,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 284,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 284,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,981
Costo manodopera alla produzione 89,362

Costo materiali fc 113,405
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,560

B.62.75.0135.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,97 120,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 267,500
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 267,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 102,353

Costo materiali fc 83,925
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,059

B.62.75.0135.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 20,61 226,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 373,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 373,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 102,353

Costo materiali fc 167,745
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,228

B.62.75.0135.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 14,68 146,800

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 18,05 198,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 345,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 345,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 32,633
Costo manodopera alla produzione 132,666

Costo materiali fc 107,685
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,381

B.62.75.0135.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 18,48 184,800

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 28,91 318,010
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 502,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 502,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,244
Costo manodopera alla produzione 118,887

Costo materiali fc 249,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,326

B.62.75.0135.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 18,48 184,800

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,02 253,220
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 438,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 438,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 37,765
Costo manodopera alla produzione 153,530

Costo materiali fc 155,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,753

B.62.75.0135.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10
m)
l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 18,48 184,800

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,88 449,680
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 634,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 634,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 31,374
Costo manodopera alla produzione 127,548

Costo materiali fc 342,692
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,955

B.62.75.0140.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,05 85,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 264,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 264,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,484
Costo manodopera alla produzione 107,667

Costo materiali fc 74,711
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,418

B.62.75.0140.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 31,568
Costo manodopera alla produzione 128,335

Costo materiali fc 66,731
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,041

B.62.75.0140.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,501
Costo manodopera alla produzione 111,801

Costo materiali fc 87,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,041

B.62.75.0140.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,15 129,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 308,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 308,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,602
Costo manodopera alla produzione 136,602

Costo materiali fc 73,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,679

B.62.75.0140.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,51 136,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 315,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 315,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,518
Costo manodopera alla produzione 115,935

Costo materiali fc 105,371
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,194

B.62.75.0140.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200
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B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 332,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 332,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,635
Costo manodopera alla produzione 144,869

Costo materiali fc 82,481
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,690

B.62.75.0140.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,87 102,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,501
Costo manodopera alla produzione 111,801

Costo materiali fc 83,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,031

B.62.75.0140.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,10 128,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 307,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 307,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,602
Costo manodopera alla produzione 136,602

Costo materiali fc 72,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,419

B.62.75.0140.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,16 129,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 356,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 356,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 32,391
Costo manodopera alla produzione 131,682

Costo materiali fc 117,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,650
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B.62.75.0140.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,27 152,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 379,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 379,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 39,508
Costo manodopera alla produzione 160,616

Costo materiali fc 99,851
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,533

B.62.75.0140.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,93 166,530
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 393,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 393,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,407
Costo manodopera alla produzione 135,815

Costo materiali fc 141,851
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,392

B.62.75.0140.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,95 166,950
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 460,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 460,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,318
Costo manodopera alla produzione 184,236

Costo materiali fc 134,471
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,516

B.62.75.0140.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,39 218,190
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 445,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 445,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 144,082

Costo materiali fc 172,301
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,247

B.62.75.0140.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,01 210,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 503,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 503,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,385
Costo manodopera alla produzione 200,770

Costo materiali fc 148,121
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,507

B.62.75.0140.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,77 352,170
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 579,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 579,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 39,508
Costo manodopera alla produzione 160,616

Costo materiali fc 257,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,302

B.62.75.0140.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 14,10 296,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 589,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 589,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 55,486
Costo manodopera alla produzione 225,571

Costo materiali fc 185,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,514

B.62.75.0140.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
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Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600
B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,13 485,730
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 779,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 779,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,352
Costo manodopera alla produzione 192,503

Costo materiali fc 376,181
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,216

B.62.75.0140.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,90 375,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 669,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 669,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 59,553
Costo manodopera alla produzione 242,105

Costo materiali fc 227,501
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,209

B.62.75.0140.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 33,14 695,940
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 989,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 989,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,418
Costo manodopera alla produzione 209,037

Costo materiali fc 521,711
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,201

B.62.75.0140.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 18,48 369,600

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 41,25 866,250
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.235,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.235,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 57,325
Costo manodopera alla produzione 233,051
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Costo materiali fc 686,604
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 258,951

B.62.75.0140.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 18,48 369,600

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 53,57 1.124,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.494,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.494,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,392
Costo manodopera alla produzione 249,585

Costo materiali fc 870,564
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,132

B.62.75.0140.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,69 119,490
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,518
Costo manodopera alla produzione 115,935

Costo materiali fc 91,721
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,602

B.62.75.0140.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,15 150,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 329,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 329,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,635
Costo manodopera alla produzione 144,869

Costo materiali fc 79,961
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,068

B.62.75.0140.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 8,96 179,200

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 332,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 332,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,534
Costo manodopera alla produzione 120,068

Costo materiali fc 113,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,690

B.62.75.0140.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,79 163,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 39,508
Costo manodopera alla produzione 160,616

Costo materiali fc 108,461
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,781

B.62.75.0140.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,61 201,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 428,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 428,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 144,082

Costo materiali fc 159,281
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,762

B.62.75.0140.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 11,34 226,800

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,89 207,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 434,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 434,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,575
Costo manodopera alla produzione 177,150

Costo materiali fc 122,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,021
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B.62.75.0140.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,50 262,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 556,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 556,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,285
Costo manodopera alla produzione 175,969

Costo materiali fc 220,361
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,500

B.62.75.0140.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,97 230,370
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 524,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 524,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,385
Costo manodopera alla produzione 200,770

Costo materiali fc 164,081
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,789

B.62.75.0140.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 20,61 432,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 726,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 726,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,385
Costo manodopera alla produzione 200,770

Costo materiali fc 324,101
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,148

B.62.75.0140.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 14,68 293,600

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 18,05 379,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 672,700
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 672,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,619
Costo manodopera alla produzione 258,639

Costo materiali fc 209,441
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,931

B.62.75.0140.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 18,48 369,600

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 28,91 607,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 976,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 976,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 57,325
Costo manodopera alla produzione 233,051

Costo materiali fc 481,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,606

B.62.75.0140.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 18,48 369,600

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,02 483,420
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 853,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 853,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 73,593
Costo manodopera alla produzione 299,187

Costo materiali fc 301,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,703

B.62.75.0140.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20
m)
l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)
Ø 50 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 18,48 369,600

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,88 858,480
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.228,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.228,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,392
Costo manodopera alla produzione 249,585

Costo materiali fc 659,934
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,325

B.62.75.0145.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1
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B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,05 44,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,285
Costo manodopera alla produzione 70,269

Costo materiali fc 103,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,548

B.62.75.0145.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,948
Costo manodopera alla produzione 81,095

Costo materiali fc 99,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,941

B.62.75.0145.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,818
Costo manodopera alla produzione 72,434

Costo materiali fc 109,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,941

B.62.75.0145.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,15 67,650
Per arrotondamento 0,050
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,013
Costo manodopera alla produzione 85,425

Costo materiali fc 102,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,399

B.62.75.0145.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,51 71,610
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,350
Costo manodopera alla produzione 74,600

Costo materiali fc 119,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,164

B.62.75.0145.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,078
Costo manodopera alla produzione 89,756

Costo materiali fc 107,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,000

B.62.75.0145.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,87 53,570
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 254,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 254,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,818
Costo manodopera alla produzione 72,434

Costo materiali fc 107,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,431
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B.62.75.0145.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,10 67,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,013
Costo manodopera alla produzione 85,425

Costo materiali fc 102,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,239

B.62.75.0145.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,16 67,760
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,350
Costo manodopera alla produzione 74,600

Costo materiali fc 116,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,400

B.62.75.0145.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,27 79,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 328,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 328,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,014
Costo manodopera alla produzione 97,630

Costo materiali fc 137,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,793

B.62.75.0145.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,93 87,230
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 335,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 335,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 84,639

Costo materiali fc 159,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,262

B.62.75.0145.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,95 87,450
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 378,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 378,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,951
Costo manodopera alla produzione 105,503

Costo materiali fc 167,677
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,326

B.62.75.0145.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,39 114,290
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 362,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 362,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,884
Costo manodopera alla produzione 88,969

Costo materiali fc 175,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,967

B.62.75.0145.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,01 110,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,082
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Costo manodopera alla produzione 114,163
Costo materiali fc 174,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,007

B.62.75.0145.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,77 184,470
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,014
Costo manodopera alla produzione 97,630

Costo materiali fc 220,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,672

B.62.75.0145.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 14,10 155,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 446,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 446,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 31,277
Costo manodopera alla produzione 127,154

Costo materiali fc 194,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,444

B.62.75.0145.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,13 254,430
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 545,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 545,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,017
Costo manodopera alla produzione 109,833

Costo materiali fc 294,287
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,226

B.62.75.0145.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
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Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,90 196,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 487,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 487,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,408
Costo manodopera alla produzione 135,815

Costo materiali fc 216,407
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,189

B.62.75.0145.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 33,14 364,540
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 655,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 655,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,147
Costo manodopera alla produzione 118,494

Costo materiali fc 370,517
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,261

B.62.75.0145.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 37,54 375,400

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 41,25 453,750
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 829,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 829,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 31,180
Costo manodopera alla produzione 126,761

Costo materiali fc 497,437
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,731

B.62.75.0145.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 37,54 375,400

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 53,57 589,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 964,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 964,700
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 33,310

Costo manodopera alla produzione 135,422
Costo materiali fc 593,797

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,102

B.62.75.0145.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,69 62,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,350
Costo manodopera alla produzione 74,600

Costo materiali fc 112,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,292

B.62.75.0145.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,15 78,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 280,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 280,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,078
Costo manodopera alla produzione 89,756

Costo materiali fc 106,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,698

B.62.75.0145.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 20,13 201,300

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 76,765

Costo materiali fc 123,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,000
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B.62.75.0145.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,79 85,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 334,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 334,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,014
Costo manodopera alla produzione 97,630

Costo materiali fc 142,288
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,961

B.62.75.0145.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,61 105,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 354,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 354,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,884
Costo manodopera alla produzione 88,969

Costo materiali fc 168,908
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,132

B.62.75.0145.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 24,83 248,300

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,89 108,790
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 357,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 357,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 106,290

Costo materiali fc 149,768
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,801

B.62.75.0145.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
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sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,50 137,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 428,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 428,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,886
Costo manodopera alla produzione 101,172

Costo materiali fc 212,667
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,770

B.62.75.0145.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,97 120,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 411,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 411,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,082
Costo manodopera alla produzione 114,163

Costo materiali fc 183,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,269

B.62.75.0145.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 20,61 226,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 517,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 517,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,082
Costo manodopera alla produzione 114,163

Costo materiali fc 267,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,438

B.62.75.0145.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 29,10 291,000

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 18,05 198,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 489,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 489,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,538
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Costo manodopera alla produzione 144,476
Costo materiali fc 206,947

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,591

B.62.75.0145.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 37,54 375,400

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 28,91 318,010
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 693,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 693,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 31,180
Costo manodopera alla produzione 126,761

Costo materiali fc 390,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,236

B.62.75.0145.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 46,60 466,000

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,02 253,220
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 719,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 719,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,638
Costo manodopera alla produzione 169,277

Costo materiali fc 357,657
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,653

B.62.75.0145.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 10,00 46,60 466,000

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,88 449,680
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 915,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 915,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 143,295

Costo materiali fc 545,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,855

B.62.75.0150.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1
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B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,05 85,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 487,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 487,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,230
Costo manodopera alla produzione 139,161

Costo materiali fc 205,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,198

B.62.75.0150.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 509,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 509,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 39,314
Costo manodopera alla produzione 159,829

Costo materiali fc 197,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,821

B.62.75.0150.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 509,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 509,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 143,295

Costo materiali fc 217,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,821

B.62.75.0150.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,15 129,150
Per arrotondamento 0,050

2453/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 531,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 531,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,348
Costo manodopera alla produzione 168,096

Costo materiali fc 204,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,459

B.62.75.0150.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,51 136,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 539,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 539,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,264
Costo manodopera alla produzione 147,429

Costo materiali fc 235,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,974

B.62.75.0150.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 555,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 555,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,381
Costo manodopera alla produzione 176,363

Costo materiali fc 212,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,470

B.62.75.0150.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,87 102,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 504,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 504,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 143,295

Costo materiali fc 213,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,811

2454/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0150.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,10 128,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 530,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 530,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,348
Costo manodopera alla produzione 168,096

Costo materiali fc 203,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,199

B.62.75.0150.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,16 129,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 532,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 532,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,264
Costo manodopera alla produzione 147,429

Costo materiali fc 229,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,470

B.62.75.0150.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,27 152,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 555,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 555,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,381
Costo manodopera alla produzione 176,363

Costo materiali fc 212,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,353

B.62.75.0150.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)

2455/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,93 166,530
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 663,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 663,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 41,154
Costo manodopera alla produzione 167,308

Costo materiali fc 315,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,892

B.62.75.0150.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,95 166,950
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 749,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 749,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 207,856

Costo materiali fc 332,993
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,936

B.62.75.0150.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,39 218,190
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 714,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 714,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,188
Costo manodopera alla produzione 175,575

Costo materiali fc 346,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,747

B.62.75.0150.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,01 210,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 792,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 792,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 55,195

2456/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 224,390
Costo materiali fc 346,643

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,927

B.62.75.0150.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,77 352,170
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 848,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 848,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,255
Costo manodopera alla produzione 192,109

Costo materiali fc 431,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,802

B.62.75.0150.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 14,10 296,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 878,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 878,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,296
Costo manodopera alla produzione 249,191

Costo materiali fc 383,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,934

B.62.75.0150.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,13 485,730
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.067,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.067,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 53,162
Costo manodopera alla produzione 216,123

Costo materiali fc 574,703
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,636

B.62.75.0150.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

2457/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,90 375,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 957,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 957,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 65,363
Costo manodopera alla produzione 265,725

Costo materiali fc 426,023
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,629

B.62.75.0150.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 33,14 695,940
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.277,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.277,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 57,228
Costo manodopera alla produzione 232,657

Costo materiali fc 720,233
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,621

B.62.75.0150.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 37,54 750,800

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 41,25 866,250
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.617,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.617,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,199
Costo manodopera alla produzione 248,797

Costo materiali fc 968,153
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 338,771

B.62.75.0150.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 37,54 750,800

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 53,57 1.124,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.875,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.875,800

2458/2901
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 65,266

Costo manodopera alla produzione 265,331
Costo materiali fc 1.152,113

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 392,952

B.62.75.0150.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,69 119,490
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 522,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 522,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,264
Costo manodopera alla produzione 147,429

Costo materiali fc 222,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,382

B.62.75.0150.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,15 150,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 552,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 552,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,381
Costo manodopera alla produzione 176,363

Costo materiali fc 210,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,848

B.62.75.0150.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 20,13 402,600

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 555,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 555,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 37,280
Costo manodopera alla produzione 151,562

Costo materiali fc 243,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,470
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B.62.75.0150.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,79 163,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,255
Costo manodopera alla produzione 192,109

Costo materiali fc 282,347
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,281

B.62.75.0150.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,61 201,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 698,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 698,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 43,188
Costo manodopera alla produzione 175,575

Costo materiali fc 333,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,262

B.62.75.0150.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 24,83 496,600

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,89 207,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 704,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 704,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,322
Costo manodopera alla produzione 208,643

Costo materiali fc 296,627
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,521

B.62.75.0150.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

2460/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,50 262,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 844,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 844,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,095
Costo manodopera alla produzione 199,589

Costo materiali fc 418,883
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,920

B.62.75.0150.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,97 230,370
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 812,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 812,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 55,195
Costo manodopera alla produzione 224,390

Costo materiali fc 362,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,209

B.62.75.0150.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 20,61 432,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.014,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.014,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 55,195
Costo manodopera alla produzione 224,390

Costo materiali fc 522,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,568

B.62.75.0150.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 29,10 582,000

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 18,05 379,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 961,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 961,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,429
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Costo manodopera alla produzione 282,259
Costo materiali fc 407,963

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,351

B.62.75.0150.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 37,54 750,800

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 28,91 607,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.357,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.357,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,199
Costo manodopera alla produzione 248,797

Costo materiali fc 763,403
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,426

B.62.75.0150.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 46,60 932,000

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,02 483,420
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.415,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.415,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 165,340

Costo materiali fc 706,923
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 296,503

B.62.75.0150.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (
L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74
Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 20,00 46,60 932,000

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,88 858,480
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.790,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.790,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,139
Costo manodopera alla produzione 281,078

Costo materiali fc 1.065,183
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,125

B.62.75.0155.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

2462/2901
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B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,05 44,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,728
Costo manodopera alla produzione 15,156

Costo materiali fc 16,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,378

B.62.75.0155.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 25,982

Costo materiali fc 12,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,771

B.62.75.0155.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,11 56,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,261
Costo manodopera alla produzione 17,321

Costo materiali fc 22,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,771

B.62.75.0155.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,15 67,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,456
Costo manodopera alla produzione 30,312

Costo materiali fc 15,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,229

B.62.75.0155.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1
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B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,51 71,610
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,793
Costo manodopera alla produzione 19,487

Costo materiali fc 32,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,994

B.62.75.0155.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 34,643

Costo materiali fc 20,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,830

B.62.75.0155.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,87 53,570
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,261
Costo manodopera alla produzione 17,321

Costo materiali fc 20,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,261

B.62.75.0155.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,10 67,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,456
Costo manodopera alla produzione 30,312

Costo materiali fc 15,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,069

B.62.75.0155.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,16 67,760
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Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,793
Costo manodopera alla produzione 19,487

Costo materiali fc 29,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,230

B.62.75.0155.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,27 79,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 34,643

Costo materiali fc 20,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,783

B.62.75.0155.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,93 87,230
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 21,652

Costo materiali fc 42,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,252

B.62.75.0155.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,95 87,450
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 34,643

Costo materiali fc 25,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,376

B.62.75.0155.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,39 114,290
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Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 25,982

Costo materiali fc 57,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,957

B.62.75.0155.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,01 110,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 43,303

Costo materiali fc 33,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,057

B.62.75.0155.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,77 184,470
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 34,643

Costo materiali fc 102,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,662

B.62.75.0155.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 14,10 155,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,847
Costo manodopera alla produzione 56,294

Costo materiali fc 52,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,494

B.62.75.0155.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,13 254,430
Per arrotondamento -0,030
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 254,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 254,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,587
Costo manodopera alla produzione 38,973

Costo materiali fc 152,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,276

B.62.75.0155.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,90 196,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 196,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 196,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,978
Costo manodopera alla produzione 64,955

Costo materiali fc 74,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,239

B.62.75.0155.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 33,14 364,540
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 364,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 364,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 47,634

Costo materiali fc 228,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,311

B.62.75.0155.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 41,25 453,750
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 453,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 453,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,782
Costo manodopera alla produzione 51,964

Costo materiali fc 293,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,101

B.62.75.0155.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 53,57 589,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 589,300
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 589,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,912
Costo manodopera alla produzione 60,625

Costo materiali fc 390,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,472

B.62.75.0155.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,69 62,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,793
Costo manodopera alla produzione 19,487

Costo materiali fc 25,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,122

B.62.75.0155.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,15 78,650
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 34,643

Costo materiali fc 19,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,528

B.62.75.0155.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,30 80,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 21,652

Costo materiali fc 36,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,830

B.62.75.0155.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,79 85,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,700
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 8,521

Costo manodopera alla produzione 34,643
Costo materiali fc 24,530

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,951

B.62.75.0155.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,61 105,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 25,982

Costo materiali fc 51,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,122

B.62.75.0155.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,89 108,790
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 43,303

Costo materiali fc 32,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,791

B.62.75.0155.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,50 137,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,456
Costo manodopera alla produzione 30,312

Costo materiali fc 70,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,820

B.62.75.0155.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,97 120,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 43,303

Costo materiali fc 41,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,319

B.62.75.0155.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 20,61 226,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 43,303

Costo materiali fc 125,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,488

B.62.75.0155.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 18,05 198,550
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,108
Costo manodopera alla produzione 73,616

Costo materiali fc 65,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,641

B.62.75.0155.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 28,91 318,010
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 318,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 318,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,782
Costo manodopera alla produzione 51,964

Costo materiali fc 186,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,606

B.62.75.0155.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 23,02 253,220
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 21,303
Costo manodopera alla produzione 86,607

Costo materiali fc 92,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,033

B.62.75.0155.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=10 m)
l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,88 449,680
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 449,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 449,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,912
Costo manodopera alla produzione 60,625

Costo materiali fc 279,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,235

B.62.75.0160.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,05 85,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,117
Costo manodopera alla produzione 28,934

Costo materiali fc 31,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,858

B.62.75.0160.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,201
Costo manodopera alla produzione 49,602

Costo materiali fc 23,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,481

B.62.75.0160.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,11 107,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 33,068

Costo materiali fc 43,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,481

B.62.75.0160.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,15 129,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,235
Costo manodopera alla produzione 57,869

Costo materiali fc 30,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,119

B.62.75.0160.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,51 136,710
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,151
Costo manodopera alla produzione 37,202

Costo materiali fc 61,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,634

B.62.75.0160.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 38,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,130

B.62.75.0160.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,87 102,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134

2472/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 33,068
Costo materiali fc 39,690

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,471

B.62.75.0160.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,10 128,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,235
Costo manodopera alla produzione 57,869

Costo materiali fc 29,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,859

B.62.75.0160.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,16 129,360
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,151
Costo manodopera alla produzione 37,202

Costo materiali fc 55,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,130

B.62.75.0160.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,27 152,670
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 38,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,013

B.62.75.0160.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,93 166,530
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,167
Costo manodopera alla produzione 41,335

2473/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 80,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,872

B.62.75.0160.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,95 166,950
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 49,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,036

B.62.75.0160.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,39 218,190
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 218,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 218,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,201
Costo manodopera alla produzione 49,602

Costo materiali fc 110,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,727

B.62.75.0160.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,01 210,210
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 82,670

Costo materiali fc 63,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,027

B.62.75.0160.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,77 352,170
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 352,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 352,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

2474/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 195,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,782

B.62.75.0160.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 14,10 296,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 26,436
Costo manodopera alla produzione 107,471

Costo materiali fc 100,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,034

B.62.75.0160.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,13 485,730
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 485,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 485,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,302
Costo manodopera alla produzione 74,403

Costo materiali fc 291,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,736

B.62.75.0160.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,90 375,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 375,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 375,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,503
Costo manodopera alla produzione 124,005

Costo materiali fc 142,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,729

B.62.75.0160.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 33,14 695,940
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 695,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 695,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,368
Costo manodopera alla produzione 90,937

Costo materiali fc 436,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,721

2475/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0160.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 41,25 866,250
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 866,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 866,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,402
Costo manodopera alla produzione 99,204

Costo materiali fc 561,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,511

B.62.75.0160.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 53,57 1.124,970
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.125,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.125,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,469
Costo manodopera alla produzione 115,738

Costo materiali fc 745,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,692

B.62.75.0160.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,69 119,490
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,151
Costo manodopera alla produzione 37,202

Costo materiali fc 48,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,042

B.62.75.0160.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,15 150,150
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 36,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,508

2476/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0160.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,30 153,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,167
Costo manodopera alla produzione 41,335

Costo materiali fc 69,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,130

B.62.75.0160.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,79 163,590
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 66,136

Costo materiali fc 46,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,261

B.62.75.0160.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,61 201,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,201
Costo manodopera alla produzione 49,602

Costo materiali fc 97,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,242

B.62.75.0160.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,89 207,690
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 82,670

Costo materiali fc 61,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,501

2477/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0160.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,50 262,500

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,235
Costo manodopera alla produzione 57,869

Costo materiali fc 135,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,020

B.62.75.0160.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,97 230,370
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 82,670

Costo materiali fc 79,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,309

B.62.75.0160.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 20,61 432,810
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 82,670

Costo materiali fc 239,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,668

B.62.75.0160.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 18,05 379,050
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 379,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 379,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,569
Costo manodopera alla produzione 140,539

Costo materiali fc 124,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,451
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B.62.75.0160.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 28,91 607,110
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 607,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 607,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,402
Costo manodopera alla produzione 99,204

Costo materiali fc 356,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,166

B.62.75.0160.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 23,02 483,420
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 165,340

Costo materiali fc 176,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,263

B.62.75.0160.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE
PREDISPOSTA (L<=20 m)
l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,88 858,480
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,469
Costo manodopera alla produzione 115,738

Costo materiali fc 534,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,885

B.62.78.0015.005 BINARIO DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0005.005 BINARIO DA SOSPENSIONE
Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,62 21,620

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,229
Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,379

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,059

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,11 1,703

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 7,73 2,577

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE
Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 25,31 8,437

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,21 2,210

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 2,21 4,420

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 3,98 1,990

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 18,124
Utile dell'Impresa del 10% 13,895
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 73,868
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,974

B.62.78.0015.010 BINARIO DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0005.010 BINARIO DA SOSPENSIONE
Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 39,87 39,870

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE
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Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490
Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,229

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,379

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,059

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,11 3,407

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 7,73 5,153

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE
Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 25,31 16,873

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 2,21 4,420

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 4,00 2,21 8,840

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 3,98 3,980

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 26,410
Utile dell'Impresa del 10% 20,247
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 222,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 222,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 113,454
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,636

B.62.78.0015.015 BINARIO DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0005.015 BINARIO DA SOSPENSIONE
Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,88 55,880

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,458

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,379

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,059

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,11 5,110

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 7,73 7,730

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE
Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 25,31 25,310

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 3,00 2,21 6,630

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 6,00 2,21 13,260

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/2 m 1,50 3,98 5,970

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 35,327
Utile dell'Impresa del 10% 27,084
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 152,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,390

B.62.78.0015.020 BINARIO DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0005.020 BINARIO DA SOSPENSIONE
Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 68,25 68,250

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,458

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,379

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE
Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,059

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,11 6,813

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 7,73 10,307

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE
Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 25,31 33,747

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 4,00 2,21 8,840
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Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 8,00 2,21 17,680

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/2 m 2,00 3,98 7,960

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 42,731
Utile dell'Impresa del 10% 32,760
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 360,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 360,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 185,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,530

B.62.78.0020.005 BINARIO DA INCASSO
Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0010.005 BINARIO DA INCASSO
Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,07 26,070

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,229

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,11 1,703

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 7,73 2,577

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,21 2,210
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Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 2,21 4,420

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 3,98 1,990

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 17,160
Utile dell'Impresa del 10% 13,156
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 67,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,299

B.62.78.0020.010 BINARIO DA INCASSO
Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0010.010 BINARIO DA INCASSO
Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,96 47,960

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,229

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,11 3,407

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 7,73 5,153

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 2,21 4,420
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO
Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 4,00 2,21 8,840

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 3,98 3,980

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 24,726
Utile dell'Impresa del 10% 18,957
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 208,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 208,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 102,233
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,657

B.62.78.0020.015 BINARIO DA INCASSO
Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0010.015 BINARIO DA INCASSO
Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 63,42 63,420

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,458

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,11 5,110

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 7,73 7,730

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 3,00 2,21 6,630

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO
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Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 6,00 2,21 13,260

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/2 m 1,50 3,98 5,970

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 32,295
Utile dell'Impresa del 10% 24,760
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 131,822
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,098

B.62.78.0020.020 BINARIO DA INCASSO
Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0010.020 BINARIO DA INCASSO
Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 75,79 75,790

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO
Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,490

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO
Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,520

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO
Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,140

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,458

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO
Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,505

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO
Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,989

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,11 6,813

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO
Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 7,73 10,307

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO
Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,600

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO
Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 4,00 2,21 8,840

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO
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Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 8,00 2,21 17,680

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO
Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/2 m 2,00 3,98 7,960

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 38,434
Utile dell'Impresa del 10% 29,466
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 324,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 324,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 157,092
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,875

B.62.78.0025.005 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0015.005 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Lunghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,85 19,850

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,120

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,555

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 14,58 1,458

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,815

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,89 1,963

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di
sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/3 m 0,33 24,86 8,287

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,100

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 2,25 1,125

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 3,25 6,500

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 5,23 2,615

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 50,752
Utile dell'Impresa del 10% 38,910
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 428,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 428,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 291,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,654

B.62.78.0025.010 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0015.010 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 25,02 25,020

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,120

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,555

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 14,58 1,458

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,815

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,89 3,927

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di
sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 m 0,67 24,86 16,573

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,100

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 2,25 4,500

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 2,00 3,25 6,500

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 5,23 2,615

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 55,919
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Utile dell'Impresa del 10% 42,871
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 471,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 471,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 310,183
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,807

B.62.78.0025.015 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0015.015 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 46,45 46,450

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,120

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,555

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 14,58 2,916

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,815

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,89 5,890

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di
sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/3 m 1,00 24,86 24,860

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,100

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 2,25 4,500

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 4,00 3,25 13,000

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/2 m 1,00 5,23 5,230

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 65,387
Utile dell'Impresa del 10% 50,130
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 551,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 551,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987
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Costo materiali fc 352,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,484

B.62.78.0025.020 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Z.70.48.0015.020 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 64,30 64,300

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,120

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,555

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/5 m 0,20 14,58 2,916

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,815

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,89 7,853

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di
sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4/3 m 1,33 24,86 33,147

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,100

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 2,25 6,750

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 6,00 3,25 19,500

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/2 m 1,50 5,23 7,845

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 73,655
Utile dell'Impresa del 10% 56,469
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 621,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 621,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 391,901
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,166

B.62.80.0005.005 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 100 A m 1

Z.70.47.0005.005 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  100 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 37,84 37,840
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Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 13,546
Utile dell'Impresa del 10% 10,385
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 114,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 114,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 59,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,894

B.62.80.0005.010 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 160 A m 1

Z.70.47.0005.010 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  160 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 40,80 40,800

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 13,990
Utile dell'Impresa del 10% 10,726
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 61,961
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,734

B.62.80.0005.015 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 250 A m 1

Z.70.47.0005.015 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 71,63 71,630

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 18,614
Utile dell'Impresa del 10% 14,271
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 157,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 157,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 92,791
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,904

B.62.80.0005.020 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 400 A m 1

Z.70.47.0005.020 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  400 A (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc) m 1,00 104,97 104,970
Z.70.47.0075.010 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55
in alluminio fino a  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 242,45 9,698

Z.70.47.0080.010 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 236,89 9,476

Z.70.47.0085.010 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 352,91 14,116

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 28,710
Utile dell'Impresa del 10% 22,011
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 242,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 242,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 144,442
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,700

B.62.80.0005.025 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 500 A m 1

Z.70.47.0005.025 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 128,12 128,120

Z.70.47.0075.010 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 242,45 9,698

Z.70.47.0080.010 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 236,89 9,476

Z.70.47.0085.010 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 352,91 14,116

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 32,183
Utile dell'Impresa del 10% 24,673
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 271,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 271,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 167,592
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,850

B.62.80.0005.030 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 750 A m 1

Z.70.47.0005.030 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  750 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 145,13 145,130

Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,024

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,665

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,412

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 39,003
Utile dell'Impresa del 10% 29,903
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 328,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 328,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 197,413
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,877

B.62.80.0005.035 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 900 A m 1

Z.70.47.0005.035 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  900 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 177,77 177,770
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Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,024

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,665

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,412

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 43,899
Utile dell'Impresa del 10% 33,656
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 370,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 370,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 230,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,537

B.62.80.0005.040 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm m 1

Z.70.47.0005.040 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  1000 A, (6x110) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 153,24 153,240

Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,024

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,665

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,412

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2496/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 40,220
Utile dell'Impresa del 10% 30,835
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 339,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 339,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 205,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,067

B.62.80.0005.045 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm m 1

Z.70.47.0005.045 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  1250 A, (6x160) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 600,01 600,010

Z.70.47.0005.145 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in alluminio, 3P+N+T,  1250 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 352,14 14,086

Z.70.47.0005.205 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  1250 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 30,18 1,207

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 102,614
Utile dell'Impresa del 10% 78,671
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 865,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 865,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 621,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,305

B.62.80.0005.050 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm m 1

Z.70.47.0005.050 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  1600 A, (6x190) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 884,01 884,010

Z.70.47.0005.150 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in alluminio, 3P+N+T,  1600 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 352,14 14,086

Z.70.47.0005.210 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  1600 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 45,28 1,811

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
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universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320
Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 145,305
Utile dell'Impresa del 10% 111,400
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.225,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.225,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 906,089
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,701

B.62.80.0005.055 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm m 1

Z.70.47.0005.055 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  2000 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m 1,00 1.014,79 1.014,790

Z.70.47.0005.155 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in alluminio, 3P+N+T,  2000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 377,29 15,092

Z.70.47.0005.215 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  2000 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 477,91 19,116

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 167,669
Utile dell'Impresa del 10% 128,546
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.414,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.414,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 1.055,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 296,220

B.62.80.0005.060 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm m 1

Z.70.47.0005.060 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  2500 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc
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- Costo materiali fc) m 1,00 1.250,77 1.250,770
Z.70.47.0005.160 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  2500 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 477,91 19,116

Z.70.47.0005.220 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  2500 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 603,67 24,147

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 204,424
Utile dell'Impresa del 10% 156,725
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.723,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.723,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 1.300,215
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 361,145

B.62.80.0005.065 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm m 1

Z.70.47.0005.065 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  3200 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m 1,00 1.641,79 1.641,790

Z.70.47.0005.165 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in alluminio, 3P+N+T,  3200 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 553,36 22,134

Z.70.47.0005.225 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  3200 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 754,58 30,183

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 264,435
Utile dell'Impresa del 10% 202,733
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2.230,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2.230,070
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 50,990
Costo materiali fc 1.700,289

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 467,171

B.62.80.0005.070 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm m 1

Z.70.47.0005.070 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in alluminio, 3P+N+T,  4000 A, (3x6x190) mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m 1,00 2.298,97 2.298,970

Z.70.47.0005.170 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in alluminio, 3P+N+T,  4000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 855,20 34,208

Z.70.47.0005.230 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  4000 A (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.006,11 40,244

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 366,332
Utile dell'Impresa del 10% 280,855
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3.089,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3.089,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 2.379,604
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 647,186

B.62.80.0005.075 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 100 A m 1

Z.70.47.0005.075 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 44,91 44,910

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,769

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,107

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,492

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 16,465
Utile dell'Impresa del 10% 12,623
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 138,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 138,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 78,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,135

B.62.80.0005.080 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 160 A m 1

Z.70.47.0005.080 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 45,75 45,750

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,769

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,107

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,492

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 16,591
Utile dell'Impresa del 10% 12,720
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 139,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 139,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 79,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,295
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B.62.80.0005.085 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 250 A m 1

Z.70.47.0005.085 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 64,60 64,600

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,769

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,107

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,492

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 19,418
Utile dell'Impresa del 10% 14,887
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 163,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 163,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 98,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,345

B.62.80.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 400 A m 1

Z.70.47.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 80,94 80,940

Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 295,78 11,831

Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 314,04 12,562

Z.70.47.0085.025 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 422,28 16,891

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 26,305
Utile dell'Impresa del 10% 20,167
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 221,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 221,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 128,406
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,436

B.62.80.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 500 A m 1

Z.70.47.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 118,05 118,050

Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 295,78 11,831

Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 314,04 12,562

Z.70.47.0085.025 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 422,28 16,891

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 31,871
Utile dell'Impresa del 10% 24,435
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 268,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 268,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 165,516
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,326
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B.62.80.0005.100 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 750 A m 1

Z.70.47.0005.100 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 138,85 138,850

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,789

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,357

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,615

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 38,910
Utile dell'Impresa del 10% 29,831
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 328,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 328,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 196,793
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,697

B.62.80.0005.105 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 900 A m 1

Z.70.47.0005.105 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 158,14 158,140

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,789

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,357

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,615

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 41,804
Utile dell'Impresa del 10% 32,050
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 352,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 352,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 216,083
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,807

B.62.80.0005.110 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm m 1

Z.70.47.0005.110 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  1000 A,(6x110) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 187,84 187,840

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,789

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,357

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,615

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 46,259
Utile dell'Impresa del 10% 35,465
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 390,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 390,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 245,783
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,707

B.62.80.0005.115 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm m 1

Z.70.47.0005.115 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 720,00 720,000

Z.70.47.0005.175 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  1250 A (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 422,57 16,903

Z.70.47.0005.235 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 36,21 1,448

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 121,071
Utile dell'Impresa del 10% 92,821
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.021,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.021,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 744,533
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,857

B.62.80.0005.120 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm m 1

Z.70.47.0005.120 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  1600 A, (6x160) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1.060,81 1.060,810

Z.70.47.0005.180 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  1600 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 422,57 16,903

Z.70.47.0005.240 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T,  1600 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 54,33 2,173

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 172,302
Utile dell'Impresa del 10% 132,098
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.453,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.453,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
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Costo manodopera alla produzione 50,990
Costo materiali fc 1.086,068

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,402

B.62.80.0005.125 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm m 1

Z.70.47.0005.125 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  2000 A, (6x190) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1.217,76 1.217,760

Z.70.47.0005.185 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  2000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 452,74 18,110

Z.70.47.0005.245 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T,  2000 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 573,48 22,939

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 199,140
Utile dell'Impresa del 10% 152,674
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.679,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.679,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 1.264,991
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 351,819

B.62.80.0005.130 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm m 1

Z.70.47.0005.130 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  2500 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1.500,93 1.500,930

Z.70.47.0005.190 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  2500 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 573,48 22,939

Z.70.47.0005.250 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T,  2500 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 724,40 28,976

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 243,246
Utile dell'Impresa del 10% 186,488
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2.051,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2.051,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 1.559,027
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 429,733

B.62.80.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm m 1

Z.70.47.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  3200 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1.970,15 1.970,150

Z.70.47.0005.195 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  3200 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 664,03 26,561

Z.70.47.0005.255 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T,  3200 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 905,50 36,220

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 315,258
Utile dell'Impresa del 10% 241,698
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2.658,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2.658,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 2.039,113
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 556,957

B.62.80.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm m 1

Z.70.47.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
in rame, 3P+N+T,  4000 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 2.758,75 2.758,750

Z.70.47.0005.200 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
curva in rame, 3P+N+T,  4000 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.026,23 41,049

Z.70.47.0005.260 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
attacco quadro in rame, 3P+N+T,  4000 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.207,33 48,293
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Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 437,533
Utile dell'Impresa del 10% 335,442
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3.689,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3.689,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 2.854,274
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 772,976

B.62.80.0010.005 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 100 A cad. 1

Z.70.47.0010.005 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  100 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 42,52 42,520

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 13,422
Utile dell'Impresa del 10% 10,290
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 42,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,722

B.62.80.0010.010 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 160 A cad. 1

Z.70.47.0010.010 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  160,A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 105,85 105,850

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 22,921
Utile dell'Impresa del 10% 17,573
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 105,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,492

B.62.80.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 250 A cad. 1

Z.70.47.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 107,12 107,120

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 23,112
Utile dell'Impresa del 10% 17,719
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 107,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,822

B.62.80.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 400 A cad. 1

Z.70.47.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  400 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 223,28 223,280

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 42,884
Utile dell'Impresa del 10% 32,877
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 361,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 361,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990
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Costo materiali fc 223,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,810

B.62.80.0010.025 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 500 A cad. 1

Z.70.47.0010.025 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 263,30 263,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 48,887
Utile dell'Impresa del 10% 37,480
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 412,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 412,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 263,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,390

B.62.80.0010.030 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 750 A cad. 1

Z.70.47.0010.030 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  750 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 332,35 332,350

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 63,940
Utile dell'Impresa del 10% 49,021
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 539,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 539,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 332,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,935

B.62.80.0010.035 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 900 A cad. 1

Z.70.47.0010.035 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  900 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 339,15 339,150

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 64,960
Utile dell'Impresa del 10% 49,803
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 547,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 547,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 339,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,735

B.62.80.0010.040 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 1000 A cad. 1

Z.70.47.0010.040 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 360,84 360,840

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 68,213
Utile dell'Impresa del 10% 52,297
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 575,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 575,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 360,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,545

B.62.80.0010.045 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 1250 A cad. 1

Z.70.47.0010.045 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T,  1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 363,77 363,770

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 68,653
Utile dell'Impresa del 10% 52,634
Per arrotondamento 0,028
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 579,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 579,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 363,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,315

B.62.80.0010.050 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 1600 A cad. 1

Z.70.47.0010.050 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 395,04 395,040

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 74,909
Utile dell'Impresa del 10% 57,430
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 631,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 631,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 395,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,310

B.62.80.0010.055 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 2000 A cad. 1

Z.70.47.0010.055 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 428,84 428,840

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 32,17 58,978

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Spese generali del 15% 81,544
Utile dell'Impresa del 10% 62,517
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 687,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 687,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 93,482

Costo materiali fc 428,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,075
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B.62.80.0010.060 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 2500 A cad. 1

Z.70.47.0010.060 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 515,03 515,030

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Spese generali del 15% 97,603
Utile dell'Impresa del 10% 74,829
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 823,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 823,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 110,478

Costo materiali fc 515,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,415

B.62.80.0010.065 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 3200 A cad. 1

Z.70.47.0010.065 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 605,87 605,870

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Spese generali del 15% 114,359
Utile dell'Impresa del 10% 87,675
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 964,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 964,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 127,475

Costo materiali fc 605,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,005

B.62.80.0010.070 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in alluminio 3P+N+T, 4000 A cad. 1

Z.70.47.0010.070 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in alluminio 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 685,72 685,720

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 170/60 h 2,83 32,17 91,148
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 30,44 86,247
Spese generali del 15% 129,467
Utile dell'Impresa del 10% 99,258
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.091,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.091,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,462
Costo manodopera alla produzione 144,472

Costo materiali fc 685,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,685

B.62.80.0010.075 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 100 A cad. 1

Z.70.47.0010.075 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 228,35 228,350

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 48,340
Utile dell'Impresa del 10% 37,061
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 407,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 407,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 228,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,435

B.62.80.0010.080 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 160 A cad. 1

Z.70.47.0010.080 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 260,59 260,590

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 46,132
Utile dell'Impresa del 10% 35,368
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 389,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 389,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 260,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,452

B.62.80.0010.085 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 250 A cad. 1

Z.70.47.0010.085 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 285,09 285,090

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 49,807
Utile dell'Impresa del 10% 38,186
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 420,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 420,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 285,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,952

B.62.80.0010.090 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 400 A cad. 1

Z.70.47.0010.090 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 298,32 298,320

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 54,140
Utile dell'Impresa del 10% 41,507
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 456,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 456,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 298,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,670

B.62.80.0010.095 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 500 A cad. 1

Z.70.47.0010.095 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 364,38 364,380

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

2516/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 64,049
Utile dell'Impresa del 10% 49,104
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 540,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 540,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 364,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,110

B.62.80.0010.100 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 750 A cad. 1

Z.70.47.0010.100 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 364,38 364,380

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 68,744
Utile dell'Impresa del 10% 52,704
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 579,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 579,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 364,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,405

B.62.80.0010.105 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 900 A cad. 1

Z.70.47.0010.105 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 445,45 445,450

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 80,905
Utile dell'Impresa del 10% 62,027
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 682,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 682,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 445,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,935

B.62.80.0010.110 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 1000 A cad. 1

Z.70.47.0010.110 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T,  1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 454,04 454,040

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 82,193
Utile dell'Impresa del 10% 63,015
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 693,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 693,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 454,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,245

B.62.80.0010.115 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 1250 A cad. 1

Z.70.47.0010.115 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 458,72 458,720

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 84,461
Utile dell'Impresa del 10% 64,753
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 712,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 712,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 458,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,230

B.62.80.0010.120 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 1600 A cad. 1

Z.70.47.0010.120 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 503,65 503,650

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 110/60 h 1,83 32,17 58,978
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Spese generali del 15% 92,765
Utile dell'Impresa del 10% 71,120
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 782,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 782,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 93,482

Costo materiali fc 503,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,865

B.62.80.0010.125 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 2000 A cad. 1

Z.70.47.0010.125 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 558,17 558,170

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 102,509
Utile dell'Impresa del 10% 78,590
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 864,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 864,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 558,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,110

B.62.80.0010.130 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 2500 A cad. 1

Z.70.47.0010.130 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 676,81 676,810

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Spese generali del 15% 121,870
Utile dell'Impresa del 10% 93,434
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.027,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.027,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 110,478

Costo materiali fc 676,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,335

B.62.80.0010.135 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 3200 A cad. 1

Z.70.47.0010.135 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 787,72 787,720

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Spese generali del 15% 141,637
Utile dell'Impresa del 10% 108,588
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.194,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.194,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 127,475

Costo materiali fc 787,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,255

B.62.80.0010.140 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
in rame 3P+N+T, 4000 A cad. 1

Z.70.47.0010.140 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA
ELETTRIFICATO
in rame 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 906,26 906,260

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 32,17 91,148

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 30,44 86,247
Spese generali del 15% 162,548
Utile dell'Impresa del 10% 124,620
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.370,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.370,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,462
Costo manodopera alla produzione 144,472

Costo materiali fc 906,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,145

B.62.80.0015.005 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55
100÷500 A cad. 1

Z.70.47.0015.005 TESTATA DI CHIUSURA, IP55
100÷500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,71 30,710

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2520/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 7,019
Utile dell'Impresa del 10% 5,381
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 30,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,405

B.62.80.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55
750÷1600 A cad. 1

Z.70.47.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA, IP55
750÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,78 34,780

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128
Spese generali del 15% 8,836
Utile dell'Impresa del 10% 6,774
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 34,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,612

B.62.80.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55
2000÷4000 A cad. 1

Z.70.47.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA, IP55
2000÷4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,16 40,160

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128
Spese generali del 15% 9,643
Utile dell'Impresa del 10% 7,393
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 40,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,032

B.62.80.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
unificata cad. 1

Z.70.47.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55
unificata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,92 20,920

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 10,182
Utile dell'Impresa del 10% 7,806
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 20,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,992

B.62.80.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
3P+N+T, 36÷63 A cad. 1

Z.70.47.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55
3P+N+T,  36÷63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 140,69 140,690

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 28,147
Utile dell'Impresa del 10% 21,580
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 140,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,752

B.62.80.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
3P+N+T, 125 A cad. 1

Z.70.47.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55
3P+N+T,  125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 203,58 203,580

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 44,624
Utile dell'Impresa del 10% 34,212
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 376,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 376,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 203,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,805
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B.62.80.0020.020 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
3P+N+T, 250 A cad. 1

Z.70.47.0020.020 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55
3P+N+T,  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 283,61 283,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 56,629
Utile dell'Impresa del 10% 43,415
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 477,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 477,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 283,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,075

B.62.80.0020.025 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,
IP55
3P+N+T, 400 A cad. 1

Z.70.47.0020.025 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55
3P+N+T,  400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 437,24 437,240

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 79,673
Utile dell'Impresa del 10% 61,083
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 671,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 671,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 437,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,745

B.62.80.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
2P+N+T, 20 A m 1

Z.70.47.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,28 6,280

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55

2523/2901
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in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 8,812
Utile dell'Impresa del 10% 6,756
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 27,441
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,564

B.62.80.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 20 A m 1

Z.70.47.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,30 8,300

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,115
Utile dell'Impresa del 10% 6,988
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,870
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,905

Costo manodopera alla produzione 25,495
Costo materiali fc 29,461

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,104

B.62.80.0060.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 25 A m 1

Z.70.47.0060.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,61 8,610

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,161
Utile dell'Impresa del 10% 7,024
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 29,771
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,184

B.62.80.0060.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 40/63 A m 1

Z.70.47.0060.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,14 12,140

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

2525/2901
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Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,691
Utile dell'Impresa del 10% 7,430
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 33,301
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,124

B.62.80.0060.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
2x(3P+N+T), 25 A m 1

Z.70.47.0060.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,650

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 10,367
Utile dell'Impresa del 10% 7,948
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
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Costo manodopera alla produzione 25,495
Costo materiali fc 37,811

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,284

B.62.80.0065.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
2P+N+T, 20 A m 1

Z.70.47.0065.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,78 5,780

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 8,737
Utile dell'Impresa del 10% 6,698
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 26,941
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,434

B.62.80.0065.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 20 A m 1

Z.70.47.0065.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 8,30 8,300

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320
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Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,115
Utile dell'Impresa del 10% 6,988
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 29,461
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,104

B.62.80.0065.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 25 A m 1

Z.70.47.0065.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,680

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,022
Utile dell'Impresa del 10% 6,917
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495
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Costo materiali fc 28,841
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,944

B.62.80.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 40/63 A m 1

Z.70.47.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,75 11,750

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,632
Utile dell'Impresa del 10% 7,385
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 32,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,014

B.62.80.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
2x(3P+N+T), 25 A m 1

Z.70.47.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40
2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,650

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a  250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,909

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,765

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
IP55
in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,305

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,320

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
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IP55
da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,862

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 10,367
Utile dell'Impresa del 10% 7,948
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 37,811
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,284

B.62.80.0070.005 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.005 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,57 13,570

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 32,17 10,723

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 5,166
Utile dell'Impresa del 10% 3,961
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,997

Costo materiali fc 13,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,130

B.62.80.0070.010 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.010 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,74 15,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,057
Utile dell'Impresa del 10% 5,410
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 15,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,465

B.62.80.0070.015 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.015 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,74 15,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,057
Utile dell'Impresa del 10% 5,410
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 15,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,465

B.62.80.0070.020 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Z.70.47.0070.020 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 18,64 18,640

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,492
Utile dell'Impresa del 10% 5,744
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 18,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,235

B.62.80.0070.025 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.025 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 32,34 32,340
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,547
Utile dell'Impresa del 10% 7,319
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 32,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,865

B.62.80.0070.030 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.030 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,34 15,340

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 32,17 10,723

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 5,432
Utile dell'Impresa del 10% 4,164
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,997

Costo materiali fc 15,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,600

B.62.80.0070.035 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.035 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,76 16,760

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,210
Utile dell'Impresa del 10% 5,528
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,800
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,905

Costo manodopera alla produzione 25,495
Costo materiali fc 16,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,735

B.62.80.0070.040 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.040 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 16,76 16,760

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,210
Utile dell'Impresa del 10% 5,528
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 16,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,735

B.62.80.0070.045 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Z.70.47.0070.045 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,310

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,592
Utile dell'Impresa del 10% 5,821
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 19,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,415

B.62.80.0070.050 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.050 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di alimentazione, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 34,67 34,670

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 9,896
Utile dell'Impresa del 10% 7,587
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 34,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,485

B.62.80.0070.055 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.055 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,06 8,060

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 32,17 10,723

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 4,340
Utile dell'Impresa del 10% 3,327
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,997

Costo materiali fc 8,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,670

B.62.80.0070.060 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.060 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,34 14,340

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 6,847
Utile dell'Impresa del 10% 5,249
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
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Costo manodopera alla produzione 25,495
Costo materiali fc 14,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,095

B.62.80.0070.065 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.065 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,68 8,680

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 5,998
Utile dell'Impresa del 10% 4,598
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 8,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,595

B.62.80.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Z.70.47.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,79 8,790

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 6,014
Utile dell'Impresa del 10% 4,611

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 8,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,625

B.62.80.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 18,40 18,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,456
Utile dell'Impresa del 10% 5,716
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 18,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,175

B.62.80.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,820

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 32,17 10,723

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 4,754
Utile dell'Impresa del 10% 3,644
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,997

Costo materiali fc 10,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,400

B.62.80.0070.085 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,820

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 6,319
Utile dell'Impresa del 10% 4,844
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 10,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,165
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B.62.80.0070.090 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.090 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,45 11,450

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 6,413
Utile dell'Impresa del 10% 4,917
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 11,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,335

B.62.80.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Z.70.47.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,56 11,560

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 6,430
Utile dell'Impresa del 10% 4,930
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 11,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,365

B.62.80.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Z.70.47.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
di chiusura, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 21,56 21,560

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 7,930
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Utile dell'Impresa del 10% 6,080
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 25,495

Costo materiali fc 21,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,015

B.62.82.0010.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO
REI 180  (120x250x40) mm cad. 1

Z.70.49.0100.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO
REI 180 (120x250x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,62 11,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,111
Utile dell'Impresa del 10% 1,618
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 11,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,728

B.62.82.0010.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO
REI 180  (120x320x40) mm cad. 1

Z.70.49.0100.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO
REI 180 (120x320x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,98 14,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,615
Utile dell'Impresa del 10% 2,005
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 14,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,618

B.62.82.0020.005 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA
per orizzontale  REI 180 kg 1

Z.70.49.0110.005 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA
per orizzontale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,53 16,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,215
Utile dell'Impresa del 10% 2,465
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 27,120
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 27,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 16,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,685

B.62.82.0020.010 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA
per verticale  REI 180 kg 1

Z.70.49.0110.010 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA
per verticale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,53 16,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,215
Utile dell'Impresa del 10% 2,465
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 27,120

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 27,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 16,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,685

B.62.82.0030.005 GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA
REI 180  (500x120x10) mm cad. 1

Z.70.49.0120.005 GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA
REI 180 (500X120X10) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 17,82 17,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 3,409
Utile dell'Impresa del 10% 2,613
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 17,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,025

B.62.84.0010.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
50 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm cad. 1

Z.70.51.0010.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
50 VA sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 30,12 30,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,622
Utile dell'Impresa del 10% 4,310

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 30,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,932

B.62.84.0010.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm cad. 1

Z.70.51.0010.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 30,25 30,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,641
Utile dell'Impresa del 10% 4,325
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 30,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,962

B.62.84.0010.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm cad. 1

Z.70.51.0010.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 5,929
Utile dell'Impresa del 10% 4,546
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 32,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,472

B.62.84.0010.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm cad. 1

Z.70.51.0010.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 34,24 34,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 6,240
Utile dell'Impresa del 10% 4,784
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
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Costo manodopera alla produzione 5,905
Costo materiali fc 34,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,022

B.62.84.0010.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm cad. 1

Z.70.51.0010.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 37,12 37,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 6,672
Utile dell'Impresa del 10% 5,115
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 37,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,792

B.62.84.0010.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Z.70.51.0010.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 42,55 42,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,486
Utile dell'Impresa del 10% 5,739
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 42,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,222

B.62.84.0010.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Z.70.51.0010.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 58,33 58,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 10,221
Utile dell'Impresa del 10% 7,836
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873
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Costo materiali fc 58,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,060

B.62.84.0010.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm cad. 1

Z.70.51.0010.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 77,16 77,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,046
Utile dell'Impresa del 10% 10,002
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 77,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,050

B.62.84.0010.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm cad. 1

Z.70.51.0010.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO
750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 99,98 99,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 16,836
Utile dell'Impresa del 10% 12,908
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 99,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,747

B.62.84.0110.005 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
75VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm cad. 1

Z.70.51.0110.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 39,42 39,420

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,017
Utile dell'Impresa del 10% 5,380
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 39,420

2542/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,402

B.62.84.0110.010 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm cad. 1

Z.70.51.0110.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 40,32 40,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,152
Utile dell'Impresa del 10% 5,483
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 40,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,632

B.62.84.0110.015 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm cad. 1

Z.70.51.0110.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 45,76 45,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,968
Utile dell'Impresa del 10% 6,109
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 45,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,082

B.62.84.0110.020 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm cad. 1

Z.70.51.0110.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 51,21 51,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 8,785
Utile dell'Impresa del 10% 6,735
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 51,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,522

2543/2901
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B.62.84.0110.025 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Z.70.51.0110.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 60,73 60,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 10,213
Utile dell'Impresa del 10% 7,830
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 60,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,042

B.62.84.0110.030 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm cad. 1

Z.70.51.0110.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 78,39 78,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 13,230
Utile dell'Impresa del 10% 10,143
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 78,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,370

B.62.84.0110.035 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm cad. 1

Z.70.51.0110.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 96,56 96,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 15,956
Utile dell'Impresa del 10% 12,233
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 96,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,190

2544/2901
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B.62.84.0110.040 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm cad. 1

Z.70.51.0110.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 104,24 104,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 17,108
Utile dell'Impresa del 10% 13,116
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 104,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,220

B.62.84.0110.045 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm cad. 1

Z.70.51.0110.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
1000 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 148,64 148,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 24,135
Utile dell'Impresa del 10% 18,504
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 148,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,637

B.62.84.0110.050 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm cad. 1

Z.70.51.0110.050 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
1500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 193,44 193,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 30,855
Utile dell'Impresa del 10% 23,656
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 193,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,507

2545/2901
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B.62.84.0110.055 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA
2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm cad. 1

Z.70.51.0110.055 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA
2000 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 235,68 235,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 37,559
Utile dell'Impresa del 10% 28,795
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 235,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,355

B.62.87.0005.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 6 m,  2.5 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 1,42 8,520

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,293
Costo manodopera alla produzione 13,384

Costo materiali fc 5,996
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,016

B.62.87.0005.005 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  4 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 2,03 24,360

2546/2901
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B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,745
Costo manodopera alla produzione 19,289

Costo materiali fc 11,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,346

B.62.87.0005.010 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  6 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 2,67 32,040

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 21,651

Costo materiali fc 14,324
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,954

B.62.87.0005.015 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  10 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 3,77 45,240

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,907
Costo manodopera alla produzione 24,013

2547/2901
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Costo materiali fc 21,779
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,714

B.62.87.0005.020 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  16 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 5,11 61,320

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,488
Costo manodopera alla produzione 26,375

Costo materiali fc 31,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,086

B.62.87.0005.025 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  25 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 7,37 88,440

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,650
Costo manodopera alla produzione 31,099

Costo materiali fc 47,084
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,750

B.62.87.0005.030 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 12 m,  35 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2548/2901
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 9,43 113,160

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 33,461

Costo materiali fc 63,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,934

B.62.87.0005.035 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  4 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 2,03 48,720

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,069
Costo manodopera alla produzione 28,737

Costo materiali fc 18,656
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,458

B.62.87.0005.040 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  6 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 2,67 64,080

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850

2549/2901
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 33,461

Costo materiali fc 24,944
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,674

B.62.87.0005.045 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  10 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 3,77 90,480

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,393
Costo manodopera alla produzione 38,185

Costo materiali fc 39,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,194

B.62.87.0005.050 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  16 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 5,11 122,640

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,555
Costo manodopera alla produzione 42,909

Costo materiali fc 59,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,938

2550/2901
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B.62.87.0005.055 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  25 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 7,37 176,880

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,879
Costo manodopera alla produzione 52,357

Costo materiali fc 90,464
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,266

B.62.87.0005.060 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
linea 24 m,  35 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 24,00 9,43 226,320

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 246,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 246,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,041
Costo manodopera alla produzione 57,081

Costo materiali fc 123,704
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,614

B.62.87.0010.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 8 m,  2.5 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452

2551/2901
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Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 1,42 11,360

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 20 mm  (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 7,34 58,720

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,555
Costo manodopera alla produzione 42,909

Costo materiali fc 17,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,906

B.62.87.0010.005 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  4 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 2,03 28,420

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 20 mm  (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 7,34 102,760

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,333
Costo manodopera alla produzione 70,466

Costo materiali fc 31,796
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,716

B.62.87.0010.010 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  6 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 2,67 37,380

2552/2901
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B.62.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 16 mm  (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 6,25 87,500

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,655
Costo manodopera alla produzione 67,710

Costo materiali fc 30,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,400

B.62.87.0010.015 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  10 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 3,77 52,780

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 8,75 122,500

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,045
Costo manodopera alla produzione 81,488

Costo materiali fc 52,954
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,942

B.62.87.0010.020 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  16 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 5,11 71,540

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 8,75 122,500

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

2553/2901
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,723
Costo manodopera alla produzione 84,244

Costo materiali fc 64,381
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,876

B.62.87.0010.025 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  25 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 7,37 103,180

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 25 mm  (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 8,75 122,500

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,079
Costo manodopera alla produzione 89,755

Costo materiali fc 82,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,484

B.62.87.0010.030 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  35 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 9,43 132,020

B.62.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 32 mm  (conf.15x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 11,05 154,700

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 306,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 306,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,467
Costo manodopera alla produzione 103,534

2554/2901
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Costo materiali fc 113,626
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,308

B.62.87.0010.035 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
linea 14 m,  50 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 50  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 12,70 177,800

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 14,00 14,22 199,080

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 397,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 397,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,890
Costo manodopera alla produzione 125,579

Costo materiali fc 157,409
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,166

B.62.87.0010.040 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL
COLLETTORE
punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore,
linea 12 m,  50 mm² cad. 1

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO
collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,194

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,397
Utile dell'Impresa del 10% 0,304

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 9,43 113,160

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)
Ø 40 mm  (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 14,22 170,640

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 16,85 16,850
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 304,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 304,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,661
Costo manodopera alla produzione 104,321

Costo materiali fc 110,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,682
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B.62.87.0015.005 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL
C.A.
a tondino, linea 6 m cad. 1

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(20x3) mm,  (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,79 1,432

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,629
Utile dell'Impresa del 10% 3,549

B.62.87.0055.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 9,37 56,220

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,363
Costo manodopera alla produzione 54,326

Costo materiali fc 7,612
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,956

B.62.87.0015.010 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL
C.A.
a piastra cad. 1

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(20x3) mm,  (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,79 1,432

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,629
Utile dell'Impresa del 10% 3,549

B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO
in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) cad. 1,00 97,70 97,700
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 63,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,594

B.62.87.0030.005 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA
QUADRO
da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Z.70.53.0020.005 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE
da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,46 6,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,176
Utile dell'Impresa del 10% 2,435
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
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Costo manodopera alla produzione 11,810
Costo materiali fc 6,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,615

B.62.87.0030.010 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA
QUADRO
da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Z.70.53.0020.010 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE
da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,73 11,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,967
Utile dell'Impresa del 10% 3,041
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 11,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,005

B.62.87.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI
da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Z.70.53.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI
da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 32,36 32,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,061
Utile dell'Impresa del 10% 5,414

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 32,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,475

B.62.87.0050.005 CORDA RAME NUDA
sezione 16 mm² m 1

Z.70.53.0040.005 CORDA RAME NUDA
sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,65 0,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 29,43 2,207
Spese generali del 15% 0,429
Utile dell'Impresa del 10% 0,329
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,436
Costo manodopera alla produzione 1,772

Costo materiali fc 0,650
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,763

B.62.87.0050.010 CORDA RAME NUDA
sezione 25 mm² m 1

Z.70.53.0040.010 CORDA RAME NUDA
sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 29,43 2,698
Spese generali del 15% 0,559
Utile dell'Impresa del 10% 0,429
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,533
Costo manodopera alla produzione 2,165

Costo materiali fc 1,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,992

B.62.87.0050.015 CORDA RAME NUDA
sezione 35 mm² m 1

Z.70.53.0040.015 CORDA RAME NUDA
sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 29,43 2,943
Spese generali del 15% 0,650
Utile dell'Impresa del 10% 0,498
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,362

Costo materiali fc 1,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,147

B.62.87.0050.020 CORDA RAME NUDA
sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0040.020 CORDA RAME NUDA
sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,98 1,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,812
Utile dell'Impresa del 10% 0,623
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 2,756

Costo materiali fc 1,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,436
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B.62.87.0050.025 CORDA RAME NUDA
sezione 70 mm² m 1

Z.70.53.0040.025 CORDA RAME NUDA
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,98 2,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,036
Utile dell'Impresa del 10% 0,794
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,149

Costo materiali fc 2,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,826

B.62.87.0055.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0060.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 0,62 0,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 0,829
Utile dell'Impresa del 10% 0,635
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,465

B.62.87.0055.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Z.70.53.0060.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 1,03 1,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 1,111
Utile dell'Impresa del 10% 0,852

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,118

Costo materiali fc 1,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,963

B.62.87.0060.005 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(20x2.5) mm,  (50 mm²) m 1

Z.70.53.0070.005 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
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(20x2.5) mm,  (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,37 1,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,868
Utile dell'Impresa del 10% 0,665
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,535

B.62.87.0060.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(20x3) mm,  (60 mm²) m 1

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(20x3) mm,  (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,79 1,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,931
Utile dell'Impresa del 10% 0,714

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,645

B.62.87.0060.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x2) mm,  (50 mm²) m 1

Z.70.53.0070.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x2) mm,  (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,37 1,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,868
Utile dell'Impresa del 10% 0,665
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 1,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,535

B.62.87.0060.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x3) mm,  (75 mm²) m 1

Z.70.53.0070.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x3) mm,  (75 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,92 1,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
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Spese generali del 15% 1,024
Utile dell'Impresa del 10% 0,785
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 1,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,805

B.62.87.0060.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x4) mm,  (100 mm²) m 1

Z.70.53.0070.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO
(25x4) mm,  (100 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,57 2,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,268
Utile dell'Impresa del 10% 0,972
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 2,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,244

B.62.87.0065.005 BANDELLA IN RAME
(20x2.5) mm,  (50mm²) m 1

Z.70.53.0080.005 BANDELLA IN RAME
(20x2.5) mm,  (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,24 2,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 0,998
Utile dell'Impresa del 10% 0,765
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,543

Costo materiali fc 2,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,765

B.62.87.0080.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE
in acciaio zincato, altezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0090.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO
in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,52 10,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,785
Utile dell'Impresa del 10% 2,902
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 10,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,685

B.62.87.0080.010 DISPERSORE PROFILATO A CROCE
in acciaio zincato, altezza 2000 mm cad. 1

Z.70.53.0090.010 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO
in acciaio zincato, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,10 14,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 4,322
Utile dell'Impresa del 10% 3,314
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 14,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,635

B.62.87.0080.015 DISPERSORE PROFILATO A CROCE
in acciaio/rame, altezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0090.015 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO
in acciaio/rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,25 17,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 4,795
Utile dell'Impresa del 10% 3,676
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 17,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,475

B.62.87.0080.020 DISPERSORE PROFILATO A CROCE
in acciaio/rame, altezza 2000 mm cad. 1

Z.70.53.0090.020 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO
in acciaio/rame, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 22,35 22,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,560
Utile dell'Impresa del 10% 4,263
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,890

2562/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 22,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,825

B.62.87.0085.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Z.70.53.0100.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,37 8,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,463
Utile dell'Impresa del 10% 2,655
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 8,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,115

B.62.87.0085.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Z.70.53.0100.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,09 8,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,421
Utile dell'Impresa del 10% 2,623
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 8,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,045

B.62.87.0085.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Z.70.53.0100.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,32 10,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,755
Utile dell'Impresa del 10% 2,879
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,670

2563/2901
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 10,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,635

B.62.87.0085.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm cad. 1

Z.70.53.0100.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 11,361
Utile dell'Impresa del 10% 8,710
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 58,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,073

B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO
in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm cad. 1

Z.70.53.0105.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO
in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 62,48 62,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 11,579
Utile dell'Impresa del 10% 8,877
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 62,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,505

B.62.90.0010.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0210.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,62 0,620

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 10/60 h 0,17 4,70 0,783
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 2,654
Utile dell'Impresa del 10% 2,035
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 0,617

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 11,428

Costo materiali fc 3,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,688

B.62.90.0010.010 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Z.70.53.0210.010 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,030

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 4,70 0,783

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 2,936
Utile dell'Impresa del 10% 2,251

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 0,617

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 12,609

Costo materiali fc 3,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,187

B.62.90.0010.015 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0210.015 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m 1,00 1,73 1,730

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

2565/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 4,70 0,783

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 2,820
Utile dell'Impresa del 10% 2,162
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 0,617

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 11,428

Costo materiali fc 4,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,978

B.62.90.0010.020 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Z.70.53.0210.020 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,92 1,920

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28/60 h 0,47 29,43 13,734

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 4,70 0,783

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 3,069
Utile dell'Impresa del 10% 2,353
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 0,617

Costo manodopera in cantiere 2,711
Costo manodopera alla produzione 12,609

Costo materiali fc 4,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,427

B.62.90.0010.025 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0210.025 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,720

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 4,70 0,940

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 3,428
Utile dell'Impresa del 10% 2,628
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,740

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 15,364

Costo materiali fc 3,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,057

B.62.90.0010.030 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Z.70.53.0210.030 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,14 1,140

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 38/60 h 0,63 29,43 18,639

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 4,70 0,940

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 3,712
Utile dell'Impresa del 10% 2,846
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,740

Costo manodopera in cantiere 3,680
Costo manodopera alla produzione 16,545

Costo materiali fc 3,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,555

B.62.90.0010.035 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Z.70.53.0210.035 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,950

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 4,70 0,940
Spese generali del 15% 3,612
Utile dell'Impresa del 10% 2,770
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,740

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 15,364

Costo materiali fc 4,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,387

B.62.90.0010.040 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Z.70.53.0210.040 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,18 2,180

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI
supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 4,70 0,940

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 4,015
Utile dell'Impresa del 10% 3,078
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,740

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 17,333

Costo materiali fc 4,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,094

B.62.90.0050.005 BARRA DI ADDUZIONE
in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0220.005 BARRA DI ADDUZIONE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,91 8,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,280
Utile dell'Impresa del 10% 3,281
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 8,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,560

B.62.90.0050.010 BARRA DI ADDUZIONE
in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm cad. 1

Z.70.53.0220.010 BARRA DI ADDUZIONE
in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11,52 11,520

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,671
Utile dell'Impresa del 10% 3,581
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 11,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,250

B.62.90.0050.015 BARRA DI ADDUZIONE
in rame, lunghezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0220.015 BARRA DI ADDUZIONE
in rame, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 89,25 89,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 16,331
Utile dell'Impresa del 10% 12,520
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 89,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,830

B.62.90.0050.020 BARRA DI ADDUZIONE
in rame, lunghezza 2000 mm cad. 1

Z.70.53.0220.020 BARRA DI ADDUZIONE
in rame, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc) cad. 1,00 114,35 114,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 20,096
Utile dell'Impresa del 10% 15,407
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 114,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,530

B.62.90.0060.005 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 500 mm cad. 1

Z.70.53.0230.005 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3,88 3,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,525
Utile dell'Impresa del 10% 2,703
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 3,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,230

B.62.90.0060.010 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 1000 mm cad. 1

Z.70.53.0230.010 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,49 6,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3,917
Utile dell'Impresa del 10% 3,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 6,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,920

B.62.90.0060.015 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0230.015 ASTA DI CAPTAZIONE
in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,30 9,300

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 4,338
Utile dell'Impresa del 10% 3,326
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 9,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,660

B.62.90.0060.020 ASTA DI CAPTAZIONE
in alluminio, altezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0230.020 ASTA DI CAPTAZIONE
in alluminio, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 13,83 13,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,018
Utile dell'Impresa del 10% 3,847
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 13,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,870

B.62.90.0060.025 ASTA DI CAPTAZIONE
in rame, altezza 1500 mm cad. 1

Z.70.53.0230.025 ASTA DI CAPTAZIONE
in rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,74 16,740

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 5,454
Utile dell'Impresa del 10% 4,181
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 16,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,640

B.62.93.0020.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 550 VA (330W) cad. 1

Z.70.55.0015.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 550 VA (330W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 158,22 158,220

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 29,211
Utile dell'Impresa del 10% 22,395
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 246,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 246,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 29,744

Costo materiali fc 158,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,557

B.62.93.0020.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 900 VA (540W) cad. 1

Z.70.55.0015.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 900 VA (540W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 239,12 239,120

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 32,17 21,447

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 42,129
Utile dell'Impresa del 10% 32,299
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 355,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 355,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 33,993

Costo materiali fc 239,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,440

B.62.93.0020.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 1200 VA (720W) cad. 1

Z.70.55.0015.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 1200 VA (720W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 374,14 374,140

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 62,695
Utile dell'Impresa del 10% 48,066
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 528,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 528,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
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Costo manodopera alla produzione 35,693
Costo materiali fc 374,140

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,733

B.62.93.0020.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 1500 VA (865W) cad. 1

Z.70.55.0015.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 1500 VA (865W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 400,32 400,320

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 66,622
Utile dell'Impresa del 10% 51,077
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 561,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 561,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 400,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,653

B.62.93.0020.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 2200 VA (1980W) cad. 1

Z.70.55.0015.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 920,41 920,410

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 145,105
Utile dell'Impresa del 10% 111,247
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.223,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.223,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 920,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,332

B.62.93.0020.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 3000 VA (2700W) cad. 1

Z.70.55.0015.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.414,07 1.414,070

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48/60 h 0,80 32,17 25,736

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48/60 h 0,80 30,44 24,352
Spese generali del 15% 219,624
Utile dell'Impresa del 10% 168,378
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.852,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.852,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 40,792

Costo materiali fc 1.414,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 388,042

B.62.93.0020.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK 19", 750 VA (500W) cad. 1

Z.70.55.0015.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK 19", 750 VA (500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 471,57 471,570

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 32,17 21,447

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 76,997
Utile dell'Impresa del 10% 59,031
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 649,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 649,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 33,993

Costo materiali fc 471,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,990

B.62.93.0020.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK 19", 1000 VA (700W) cad. 1

Z.70.55.0015.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 640,45 640,450

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 102,642
Utile dell'Impresa del 10% 78,692
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 865,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 865,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693
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Costo materiali fc 640,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,323

B.62.93.0020.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK 19", 1500 VA (1000W) cad. 1

Z.70.55.0015.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK 19", 1500 VA (1000W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 888,84 888,840

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 44/60 h 0,73 32,17 23,591

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 44/60 h 0,73 30,44 22,323
Spese generali del 15% 140,213
Utile dell'Impresa del 10% 107,497
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.182,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.182,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,261
Costo manodopera alla produzione 37,393

Costo materiali fc 888,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,746

B.62.93.0020.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK 19", 2200 VA (1980W) cad. 1

Z.70.55.0015.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK 19", 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.302,35 1.302,350

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 32,17 24,664

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 46/60 h 0,77 30,44 23,337
Spese generali del 15% 202,553
Utile dell'Impresa del 10% 155,290
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.708,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.708,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,454
Costo manodopera alla produzione 39,092

Costo materiali fc 1.302,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,849

B.62.93.0020.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK 19", 3000 VA (2700W) cad. 1

Z.70.55.0015.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK 19", 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.667,39 1.667,390

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 50/60 h 0,83 32,17 26,808
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 257,935
Utile dell'Impresa del 10% 197,750
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.175,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.175,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 42,492

Costo materiali fc 1.667,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,735

B.62.93.0020.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Z.70.55.0015.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 518,73 518,730

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 83,288
Utile dell'Impresa del 10% 63,854
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 702,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 702,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 29,744

Costo materiali fc 518,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,147

B.62.93.0020.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Z.70.55.0015.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 691,21 691,210

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 32,17 21,447

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 109,943
Utile dell'Impresa del 10% 84,289
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 927,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 927,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 33,993

Costo materiali fc 691,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,250

B.62.93.0020.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Z.70.55.0015.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.047,30 1.047,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 164,139
Utile dell'Impresa del 10% 125,840
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.384,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.384,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 1.047,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 289,942

B.62.93.0020.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Z.70.55.0015.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.724,74 1.724,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 32,17 26,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 266,537
Utile dell'Impresa del 10% 204,345
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.247,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.247,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 42,492

Costo materiali fc 1.724,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 470,885

B.62.93.0020.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Z.70.55.0015.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,24 1.996,240

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 308,045
Utile dell'Impresa del 10% 236,168
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.597,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.597,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 46,741

Costo materiali fc 1.996,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 544,168

B.62.93.0020.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo
senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Z.70.55.0015.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza
manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 597,43 597,430

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 102,137
Utile dell'Impresa del 10% 78,305
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 597,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,490

B.62.93.0020.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE
INTERACTIVE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo
senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Z.70.55.0015.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza
manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 789,57 789,570

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 130,958
Utile dell'Impresa del 10% 100,401
Per arrotondamento -0,009
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.104,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.104,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 789,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,350

B.62.93.0025.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 1000 VA (700W) cad. 1

Z.70.55.0017.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 734,64 734,640

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 115,674
Utile dell'Impresa del 10% 88,684
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 975,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 975,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 29,744

Costo materiali fc 734,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,337

B.62.93.0025.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 2000 VA (1400W) cad. 1

Z.70.55.0017.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.115,22 1.115,220

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 173,857
Utile dell'Impresa del 10% 133,290
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.466,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.466,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 1.115,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,153

B.62.93.0025.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 3000 VA (2100W) cad. 1
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Z.70.55.0017.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.824,32 1.824,320

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 280,222
Utile dell'Impresa del 10% 214,837
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.363,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.363,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 1.824,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 495,053

B.62.93.0025.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 4000 VA (3350 W) cad. 1

Z.70.55.0017.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 4000 VA (3350 W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.275,74 2.275,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 347,935
Utile dell'Impresa del 10% 266,750
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.934,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.934,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 2.275,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 614,733

B.62.93.0025.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 5000 VA (4500W) cad. 1

Z.70.55.0017.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.163,89 3.163,890

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
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Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 487,149
Utile dell'Impresa del 10% 373,481
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.108,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.108,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 2,082

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 67,951

Costo materiali fc 3.163,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 860,627

B.62.93.0025.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 6000 VA (6000W) cad. 1

Z.70.55.0017.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.677,64 3.677,640

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 32,17 34,851

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 8,21 3,421

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 565,494
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Utile dell'Impresa del 10% 433,545
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.769,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.769,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,835
Costo macchine 2,600

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 74,844

Costo materiali fc 3.677,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 999,041

B.62.93.0025.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 8000 VA (8000W) cad. 1

Z.70.55.0017.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.802,44 4.802,440

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 735,495
Utile dell'Impresa del 10% 563,880
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.202,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.202,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 81,736

Costo materiali fc 4.802,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.299,377

B.62.93.0025.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 10 kVA (10 kW) cad. 1

Z.70.55.0017.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
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TOWER, 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.829,93 5.829,930
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 891,293
Utile dell'Impresa del 10% 683,325
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.516,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.516,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 9,200
Costo manodopera alla produzione 90,758

Costo materiali fc 5.829,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.574,615

B.62.93.0025.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 1000 VA (700W) cad. 1

Z.70.55.0017.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 924,31 924,310

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 144,125
Utile dell'Impresa del 10% 110,496
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.215,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.215,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
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Costo manodopera alla produzione 29,744
Costo materiali fc 924,310

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,667

B.62.93.0025.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 2000 VA (1400W) cad. 1

Z.70.55.0017.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.277,22 1.277,220

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 198,157
Utile dell'Impresa del 10% 151,920
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.671,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.671,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 1.277,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 350,053

B.62.93.0025.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 3000 VA (2100W) cad. 1

Z.70.55.0017.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.998,87 1.998,870

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 306,405
Utile dell'Impresa del 10% 234,910
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.584,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.584,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 1.998,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 541,303

B.62.93.0025.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 5000 VA (4500W) cad. 1

Z.70.55.0017.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc) cad. 1,00 3.337,35 3.337,350
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 32,17 26,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 508,429
Utile dell'Impresa del 10% 389,795
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.287,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.287,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 42,492

Costo materiali fc 3.337,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 898,175

B.62.93.0025.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 6000 VA (6000W) cad. 1

Z.70.55.0017.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3.857,71 3.857,710

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 32,17 34,851

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 8,21 3,421

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 592,504
Utile dell'Impresa del 10% 454,253
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.996,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.996,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,835
Costo macchine 2,600

Costo manodopera in cantiere 7,747
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Costo manodopera alla produzione 74,844
Costo materiali fc 3.857,710

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.046,761

B.62.93.0025.075 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 8000 VA (8000W) cad. 1

Z.70.55.0017.075 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4.982,52 4.982,520

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 762,507
Utile dell'Impresa del 10% 584,589
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.430,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.430,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 81,736

Costo materiali fc 4.982,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.347,097

B.62.93.0025.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 10 kVA (10 kW) cad. 1

Z.70.55.0017.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.018,61 6.018,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050

2586/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 919,595
Utile dell'Impresa del 10% 705,023
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.755,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.755,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 9,200
Costo manodopera alla produzione 90,758

Costo materiali fc 6.018,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.624,615

B.62.93.0025.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 15 kVA (12kW) cad. 1

Z.70.55.0017.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 15 kVA (12kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.883,50 9.883,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 1.500,611
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Utile dell'Impresa del 10% 1.150,468
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.655,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.655,150

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,155

Costo manodopera in cantiere 9,684
Costo manodopera alla produzione 97,651

Costo materiali fc 9.883,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.651,080

B.62.93.0025.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 20 kVA (16 kW) cad. 1

Z.70.55.0017.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 20 kVA (16 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.883,50 9.883,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 32,17 45,574

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.502,285
Utile dell'Impresa del 10% 1.151,752
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.669,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.669,270

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,677

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 106,672

Costo materiali fc 9.883,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.654,038
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B.62.93.0025.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.725,65 7.725,650

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 1.165,422
Utile dell'Impresa del 10% 893,490
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.828,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.828,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 7.725,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.058,923

B.62.93.0025.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.161,60 10.161,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.539,369
Utile dell'Impresa del 10% 1.180,183
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.982,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.982,020

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 81,736

Costo materiali fc 10.161,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.719,557

B.62.93.0025.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.590,46 12.590,460

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 1.907,440
Utile dell'Impresa del 10% 1.462,371
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.086,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.086,080

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 101,909

Costo materiali fc 12.590,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.369,815

2590/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0025.110 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.110 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15.033,50 15.033,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 32,17 45,574

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.274,678
Utile dell'Impresa del 10% 1.743,920

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19.183,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19.183,120

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 11,136
Costo manodopera alla produzione 106,158

Costo materiali fc 15.033,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.018,598

B.62.93.0025.115 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.115 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.901,77 3.901,770

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

2591/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 591,840
Utile dell'Impresa del 10% 453,744
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.991,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.991,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 3.901,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.045,603

B.62.93.0025.120 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.120 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.953,79 6.953,790

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 42/60 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 1.049,643
Utile dell'Impresa del 10% 804,726
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.852,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.852,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 6.953,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.854,383

B.62.93.0025.125 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.125 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.389,74 9.389,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in

2592/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.423,590
Utile dell'Impresa del 10% 1.091,419
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.005,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.005,610

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 8,231
Costo manodopera alla produzione 81,736

Costo materiali fc 9.389,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.515,007

B.62.93.0025.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.818,61 11.818,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 1.791,662
Utile dell'Impresa del 10% 1.373,608
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.109,690

2593/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.109,690

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 101,909

Costo materiali fc 11.818,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.165,275

B.62.93.0025.135 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE cad. 1

Z.70.55.0017.135 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
RACK 19", 16 kVA (11.2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.247,48 14.247,480

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 32,17 45,574

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.156,775
Utile dell'Impresa del 10% 1.653,528
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.188,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.188,810

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 11,136
Costo manodopera alla produzione 106,158

Costo materiali fc 14.247,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.810,308

2594/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0025.400 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo
senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Z.70.55.0017.400 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza
manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 591,74 591,740

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 94,239
Utile dell'Impresa del 10% 72,250
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 794,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 794,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 29,744

Costo materiali fc 591,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,537

B.62.93.0025.405 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo
senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Z.70.55.0017.405 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza
manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 754,13 754,130

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 32,17 18,766

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 118,598
Utile dell'Impresa del 10% 90,925
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.000,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.000,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 29,744

Costo materiali fc 754,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,547

B.62.93.0025.410 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo
senza manutenzione), 192VDC cad. 1

Z.70.55.0017.410 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza
manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 825,27 825,270

2595/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 130,834
Utile dell'Impresa del 10% 100,306
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.103,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.103,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 825,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,172

B.62.93.0025.415 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo
senza manutenzione), 192VDC cad. 1

Z.70.55.0017.415 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza
manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.413,89 7.413,890

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 1.119,127
Utile dell'Impresa del 10% 857,998
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.438,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.438,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 7.413,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.977,152

B.62.93.0030.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.356,59 6.356,590

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050

2596/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 970,292
Utile dell'Impresa del 10% 743,891
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.182,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.182,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 9,200
Costo manodopera alla produzione 90,758

Costo materiali fc 6.356,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.714,185

B.62.93.0030.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.881,15 6.881,150

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 1.048,976
Utile dell'Impresa del 10% 804,215
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.846,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.846,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 9,200
Costo manodopera alla produzione 90,758

Costo materiali fc 6.881,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.853,195

B.62.93.0030.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.356,59 6.356,590

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 971,075
Utile dell'Impresa del 10% 744,491
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.189,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.189,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 9,684
Costo manodopera alla produzione 95,007

Costo materiali fc 6.356,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.715,568
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B.62.93.0030.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.004,02 10.004,020

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.520,646
Utile dell'Impresa del 10% 1.165,829
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.824,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.824,120

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,159

Costo manodopera in cantiere 11,136
Costo manodopera alla produzione 108,278

Costo materiali fc 10.004,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.686,478

B.62.93.0030.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.287,60 10.287,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 32,17 58,978

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 1.567,206
Utile dell'Impresa del 10% 1.201,524
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.216,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.216,770

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,682

Costo manodopera in cantiere 13,557
Costo manodopera alla produzione 130,047

Costo materiali fc 10.287,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.768,732

B.62.93.0030.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.366,44 14.366,440

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 2.181,881
Utile dell'Impresa del 10% 1.672,776
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.400,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.400,530

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,206

Costo manodopera in cantiere 15,493
Costo manodopera alla produzione 145,446

Costo materiali fc 14.366,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.854,655

B.62.93.0030.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Z.70.55.0018.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10
min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.366,44 14.366,440

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 32,17 75,063

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 30,44 71,027
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 8,21 8,210

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 2.186,795
Utile dell'Impresa del 10% 1.676,543
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.441,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.441,970

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 2,002
Costo macchine 6,251

Costo manodopera in cantiere 18,399
Costo manodopera alla produzione 171,989

Costo materiali fc 14.366,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.863,335

B.62.93.0030.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 20.940,00 20.940,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 30,44 106,540
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 8,21 10,947

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 31,72 42,293
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 3.186,568
Utile dell'Impresa del 10% 2.443,035
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26.873,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26.873,390

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,669
Costo macchine 8,329

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 246,308

Costo materiali fc 20.940,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.629,605

B.62.93.0030.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
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CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24.420,00 24.420,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 30,44 106,540
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 8,21 10,947

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 31,72 42,293
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 3.708,568
Utile dell'Impresa del 10% 2.843,235
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31.275,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31.275,590

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,669
Costo macchine 8,329

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 246,308

Costo materiali fc 24.420,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.551,805

B.62.93.0030.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 43.406,40 43.406,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

2603/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 6.573,184
Utile dell'Impresa del 10% 5.039,441

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55.433,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55.433,850

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,381

Costo manodopera in cantiere 36,797
Costo manodopera alla produzione 336,597

Costo materiali fc 43.406,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.612,625

B.62.93.0030.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 65.075,40 65.075,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 32,17 171,573

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 30,44 162,347
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
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Spese generali del 15% 9.826,664
Utile dell'Impresa del 10% 7.533,776
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82.871,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82.871,540

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,381

Costo manodopera in cantiere 38,734
Costo manodopera alla produzione 353,594

Costo materiali fc 65.075,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17.360,445

B.62.93.0030.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 70.266,60 70.266,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 32,17 176,935

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 30,44 167,420
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 10.606,910
Utile dell'Impresa del 10% 8.131,964
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89.451,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89.451,600

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,381

Costo manodopera in cantiere 39,702
Costo manodopera alla produzione 362,092
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Costo materiali fc 70.266,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18.738,870

B.62.93.0030.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 96.222,60 96.222,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 14.504,225
Utile dell'Impresa del 10% 11.119,906
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122.318,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122.318,970

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,390

Costo manodopera in cantiere 42,607
Costo manodopera alla produzione 383,347

Costo materiali fc 96.222,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25.624,135

B.62.93.0030.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE,
AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Z.70.55.0018.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5
min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 116.616,60 116.616,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 30,44 182,640
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 17.564,890
Utile dell'Impresa del 10% 13.466,416
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148.130,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148.130,580

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,390

Costo manodopera in cantiere 43,575
Costo manodopera alla produzione 391,845

Costo materiali fc 116.616,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31.031,310

B.62.93.0030.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo cad. 1

Z.70.55.0018.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 989,03 989,030

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 155,398
Utile dell'Impresa del 10% 119,139
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.310,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.310,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
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Costo manodopera alla produzione 38,243
Costo materiali fc 989,030

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,512

B.62.93.0030.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE
ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (
batterie al piombo senza manutenzione) cad. 1

Z.70.55.0018.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - TRIFASE
ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al
piombo senza manutenzione) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 10.097,38 10.097,380

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 1.541,096
Utile dell'Impresa del 10% 1.181,507
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.996,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.996,580

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,155

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 143,390

Costo materiali fc 10.097,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.722,605

B.62.96.0010.005 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  10 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.005 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.302,00 7.302,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 30,44 121,760
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.137,039
Utile dell'Impresa del 10% 871,730
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.589,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.589,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 24,693
Costo manodopera alla produzione 226,208

Costo materiali fc 7.302,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.008,772

B.62.96.0010.010 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  20 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.010 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 20 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.269,00 9.269,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 270/60 h 4,50 32,17 144,765

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 270/60 h 4,50 30,44 136,980
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.436,784
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Utile dell'Impresa del 10% 1.101,535
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.116,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.116,880

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 27,598
Costo manodopera alla produzione 251,703

Costo materiali fc 9.269,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.538,317

B.62.96.0010.015 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  40 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.015 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.905,00 10.905,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.686,880
Utile dell'Impresa del 10% 1.293,275
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.226,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.226,020

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 30,503
Costo manodopera alla produzione 277,198

Costo materiali fc 10.905,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.980,152

B.62.96.0010.020 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  60 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.020 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
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Trifase 400/230 V, 60 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.633,00 13.633,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 32,17 176,935

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 30,44 167,420
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 2.101,668
Utile dell'Impresa del 10% 1.611,279
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.724,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.724,060

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 33,892
Costo manodopera alla produzione 307,465

Costo materiali fc 13.633,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.712,943

B.62.96.0010.025 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  80 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.025 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15.268,00 15.268,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 30,44 182,640
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
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Movimentazione sul piano
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 2.351,613
Utile dell'Impresa del 10% 1.802,904
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19.831,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19.831,940

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,638

Costo manodopera in cantiere 36,797
Costo manodopera alla produzione 332,960

Costo materiali fc 15.268,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.154,518

B.62.96.0010.030 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  100 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.030 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 19.085,00 19.085,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 32,17 214,467

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 30,44 202,933
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 2.931,316
Utile dell'Impresa del 10% 2.247,342
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24.720,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24.720,770

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,159

Costo manodopera in cantiere 41,154
Costo manodopera alla produzione 371,726

Costo materiali fc 19.085,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.178,663

B.62.96.0010.035 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  140 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.035 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 25.297,00 25.297,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 480/60 h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 480/60 h 8,00 30,44 243,520
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 3.875,638
Utile dell'Impresa del 10% 2.971,323
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32.684,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32.684,550

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,159

Costo manodopera in cantiere 48,901
Costo manodopera alla produzione 439,713

Costo materiali fc 25.297,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.846,963

B.62.96.0010.040 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  180 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.040 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 30.920,00 30.920,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 540/60 h 9,00 32,17 289,530

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 540/60 h 9,00 30,44 273,960
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 4.728,872
Utile dell'Impresa del 10% 3.625,469
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39.880,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39.880,160

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 55,195
Costo manodopera alla produzione 492,832

Costo materiali fc 30.920,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.354,345

B.62.96.0010.045 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  230 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.045 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 36.541,00 36.541,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 600/60 h 10,00 32,17 321,700

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 600/60 h 10,00 30,44 304,400
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 5.581,913
Utile dell'Impresa del 10% 4.279,467
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47.074,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47.074,130

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,682

Costo manodopera in cantiere 61,005
Costo manodopera alla produzione 546,465

Costo materiali fc 36.541,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.861,377

B.62.96.0010.050 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO
trifase, 400/230 V,  300 kVA cad. 1

Z.70.55.0210.050 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO
Trifase 400/230 V, 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 42.162,00 42.162,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 660/60 h 11,00 32,17 353,870

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 660/60 h 11,00 30,44 334,840
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 6.435,346
Utile dell'Impresa del 10% 4.933,765
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54.271,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54.271,420

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,203

Costo manodopera in cantiere 67,299
Costo manodopera alla produzione 602,227
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Costo materiali fc 42.162,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.369,112

B.62.96.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO
AUTOMATICO
trifase, 10 kVA cad. 1

Z.70.55.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 97,892
Utile dell'Impresa del 10% 75,050
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 825,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 825,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 590,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,990

B.62.96.0020.010 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO
AUTOMATICO
trifase, 20÷40 kVA cad. 1

Z.70.55.0020.010 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
trifase, 20÷40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.011,00 1.011,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 165,737
Utile dell'Impresa del 10% 127,065
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.397,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.397,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 1.011,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,785

B.62.96.0020.015 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO
AUTOMATICO
trifase, 60÷100 kVA cad. 1

Z.70.55.0020.015 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
trifase, 60÷100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.620,00 1.620,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 261,783
Utile dell'Impresa del 10% 200,700
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.207,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.207,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 1.620,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 462,480

B.62.96.0020.020 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO
AUTOMATICO
trifase, 140÷180 kVA cad. 1

Z.70.55.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Spese generali del 15% 111,979
Utile dell'Impresa del 10% 85,850
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 944,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 944,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 127,475

Costo materiali fc 590,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,875

B.62.96.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO
AUTOMATICO
trifase, 230÷300 kVA cad. 1

Z.70.55.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO
trifase, 230÷300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.565,00 2.565,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 412,925
Utile dell'Impresa del 10% 316,576
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.482,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.482,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 152,970

Costo materiali fc 2.565,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 729,470

2617/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.96.0050.005 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO
ELETTROGENO
da 140 kVA cad. 1

Z.70.55.0050.005 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
da 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.547,00 5.547,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 869,616
Utile dell'Impresa del 10% 666,706
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.333,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.333,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 5.547,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,360

B.62.96.0050.010 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO
ELETTROGENO
da 180 kVA cad. 1

Z.70.55.0050.010 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
da 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.650,00 6.650,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 1.053,849
Utile dell'Impresa del 10% 807,951
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.887,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.887,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 305,940

Costo materiali fc 6.650,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.861,840

B.62.96.0050.015 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO
ELETTROGENO
da 230 kVA cad. 1

Z.70.55.0050.015 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
da 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.151,00 7.151,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 1.147,782
Utile dell'Impresa del 10% 879,966
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.679,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.679,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 407,920

Costo materiali fc 7.151,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.027,720

B.62.96.0050.020 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO
ELETTROGENO
da 300 kVA cad. 1

Z.70.55.0050.020 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
da 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.512,00 7.512,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 30,44 365,280
Spese generali del 15% 1.239,498
Utile dell'Impresa del 10% 950,282

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.453,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.453,100

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 611,880
Costo materiali fc 7.512,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.189,780

B.62.97.0110.005 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.005 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 318,60 318,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 54,834
Utile dell'Impresa del 10% 42,039
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 462,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 462,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 318,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,872

B.62.97.0110.010 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.010 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 329,40 329,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 56,454
Utile dell'Impresa del 10% 43,281
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 476,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 476,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 329,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,732

B.62.97.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 345,60 345,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 32,17 26,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 59,666
Utile dell'Impresa del 10% 45,744
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 503,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 503,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 42,492

Costo materiali fc 345,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,415

B.62.97.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 375,30 375,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 64,904
Utile dell'Impresa del 10% 49,760
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 547,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 547,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 46,741

Costo materiali fc 375,300
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,668

B.62.97.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 399,60 399,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 69,332
Utile dell'Impresa del 10% 53,154
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 584,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 584,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 399,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,490

B.62.97.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 426,60 426,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 74,947
Utile dell'Impresa del 10% 57,459
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 632,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 632,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 59,488

Costo materiali fc 426,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,405

B.62.97.0110.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 461,70 461,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 81,777
Utile dell'Impresa del 10% 62,696
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 689,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 689,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 461,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,470

B.62.97.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 499,50 499,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 89,012
Utile dell'Impresa del 10% 68,243

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 750,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 750,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 499,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,255

B.62.97.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 653,40 653,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 112,880
Utile dell'Impresa del 10% 86,541
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 951,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 951,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 653,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,417
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B.62.97.0110.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 777,60 777,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 132,293
Utile dell'Impresa del 10% 101,424
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.115,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.115,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 777,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,720

B.62.97.0110.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 864,00 864,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 148,383
Utile dell'Impresa del 10% 113,760
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.251,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.251,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 864,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 262,140

B.62.97.0110.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.155,60 1.155,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 200,279
Utile dell'Impresa del 10% 153,547
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.689,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.689,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 146,051

Costo materiali fc 1.155,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,825

B.62.97.0110.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.317,60 1.317,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 32,17 88,468

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 30,44 83,710
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 226,927
Utile dell'Impresa del 10% 173,978
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.913,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.913,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 18,399
Costo manodopera alla produzione 158,799

Costo materiali fc 1.317,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,902

B.62.97.0110.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.420,20 1.420,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 245,450
Utile dell'Impresa del 10% 188,179
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.069,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.069,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,581

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 175,804

Costo materiali fc 1.420,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 433,634

B.62.97.0110.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.569,80 1.569,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 200/60 h 3,33 32,17 107,233
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 30,44 101,467
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 271,913
Utile dell'Impresa del 10% 208,466
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.293,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.293,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 2,102

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 197,573

Costo materiali fc 1.569,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 480,380

B.62.97.0110.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.718,80 1.718,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 32,17 117,957

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 30,44 111,613
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 299,177
Utile dell'Impresa del 10% 229,369
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.523,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.523,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,146

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 224,115

Costo materiali fc 1.718,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 528,550

B.62.97.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.365,20 2.365,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 30,44 121,760
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,97 0,889

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 400,159
Utile dell'Impresa del 10% 306,788
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.374,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.374,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,668

Costo manodopera in cantiere 28,566
Costo manodopera alla produzione 245,884

Costo materiali fc 2.365,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 706,946
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B.62.97.0110.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.726,30 2.726,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 32,17 139,403

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 30,44 131,907
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 458,346
Utile dell'Impresa del 10% 351,399
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.865,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.865,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,189

Costo manodopera in cantiere 30,987
Costo manodopera alla produzione 267,654

Costo materiali fc 2.726,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 809,750

B.62.97.0110.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.964,60 2.964,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 32,17 150,127

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 30,44 142,053
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,97 1,051

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 498,113
Utile dell'Impresa del 10% 381,887
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.200,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.200,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,712

Costo manodopera in cantiere 33,407
Costo manodopera alla produzione 289,422

Costo materiali fc 2.964,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 880,004

B.62.97.0110.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.478,50 3.478,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,97 1,132

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 579,221
Utile dell'Impresa del 10% 444,069

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.884,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.884,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,232
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Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 311,191

Costo materiali fc 3.478,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.023,290

B.62.97.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.720,60 3.720,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 32,17 171,573

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 30,44 162,347
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 619,950
Utile dell'Impresa del 10% 475,295
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.228,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.228,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
Costo macchine 5,758

Costo manodopera in cantiere 38,734
Costo manodopera alla produzione 335,091

Costo materiali fc 3.720,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.095,247

B.62.97.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 408,14 408,140

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 32,17 26,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 69,047
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Utile dell'Impresa del 10% 52,936

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 582,298

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 582,298
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 42,492

Costo materiali fc 408,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,983

B.62.97.0120.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI 5 kVAr (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 433,39 433,390

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 73,617
Utile dell'Impresa del 10% 56,440
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 620,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 620,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 46,741

Costo materiali fc 433,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,058

B.62.97.0120.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI 6,2 kVAr (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 458,10 458,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 78,107
Utile dell'Impresa del 10% 59,882
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 658,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 658,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 458,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,990

B.62.97.0120.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
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- Costo materiali fc) cad. 1,00 494,50 494,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 85,132
Utile dell'Impresa del 10% 65,268
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 717,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 717,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 59,488

Costo materiali fc 494,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,405

B.62.97.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 543,80 543,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 94,092
Utile dell'Impresa del 10% 72,137
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 793,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 793,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 543,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,230

B.62.97.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 587,25 587,250

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 102,175
Utile dell'Impresa del 10% 78,334
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,670
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 587,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,505

B.62.97.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 789,26 789,260

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 133,259
Utile dell'Impresa del 10% 102,165
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.123,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.123,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 789,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,427

B.62.97.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 968,90 968,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 160,988
Utile dell'Impresa del 10% 123,424
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.357,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.357,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 968,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,410

B.62.97.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.209,70 1.209,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 200,238
Utile dell'Impresa del 10% 153,516
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.688,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.688,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 1.209,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,750

B.62.97.0120.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.333,10 1.333,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 226,904
Utile dell'Impresa del 10% 173,960
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.913,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.913,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 146,051

Costo materiali fc 1.333,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,865
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B.62.97.0120.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.512,20 1.512,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 32,17 88,468

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 30,44 83,710
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 256,117
Utile dell'Impresa del 10% 196,357
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.159,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.159,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 18,399
Costo manodopera alla produzione 158,799

Costo materiali fc 1.512,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 452,472

B.62.97.0120.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.661,90 1.661,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 281,705
Utile dell'Impresa del 10% 215,974
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.375,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.375,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,581

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 175,804

Costo materiali fc 1.661,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 497,684

B.62.97.0120.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.814,60 1.814,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 32,17 107,233

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 30,44 101,467
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 308,633
Utile dell'Impresa del 10% 236,618
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.602,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.602,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
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Costo macchine 2,102
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 197,573
Costo materiali fc 1.814,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 545,250

B.62.97.0120.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,70 1.996,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 32,17 117,957

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 30,44 111,613
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 340,862
Utile dell'Impresa del 10% 261,327
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.874,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.874,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,146

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 224,115

Costo materiali fc 1.996,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 602,190

B.62.97.0120.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.660,20 2.660,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 30,44 121,760
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Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,97 0,889

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 444,409
Utile dell'Impresa del 10% 340,713
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.747,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.747,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,668

Costo manodopera in cantiere 28,566
Costo manodopera alla produzione 245,884

Costo materiali fc 2.660,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,126

B.62.97.0120.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.123,40 3.123,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 32,17 139,403

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 30,44 131,907
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 517,911
Utile dell'Impresa del 10% 397,065
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.367,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.367,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,189

Costo manodopera in cantiere 30,987
Costo manodopera alla produzione 267,654

Costo materiali fc 3.123,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 914,980

B.62.97.0120.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.326,80 3.326,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 32,17 150,127

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 30,44 142,053
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,97 1,051

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 552,443
Utile dell'Impresa del 10% 423,540
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.658,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.658,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,712

Costo manodopera in cantiere 33,407
Costo manodopera alla produzione 289,422

Costo materiali fc 3.326,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 975,984

B.62.97.0120.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.825,00 3.825,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2639/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,97 1,132

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 631,196
Utile dell'Impresa del 10% 483,917
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.323,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.323,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,232

Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 311,191

Costo materiali fc 3.825,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.115,110

B.62.97.0120.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.286,20 4.286,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 32,17 171,573

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 30,44 162,347
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 704,790
Utile dell'Impresa del 10% 540,339
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.943,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.943,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
Costo macchine 5,758

Costo manodopera in cantiere 38,734
Costo manodopera alla produzione 335,091

Costo materiali fc 4.286,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.245,127

B.62.97.0120.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.780,20 4.780,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 32,17 176,935

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 30,44 167,420
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 8,21 8,210

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,97 1,374

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Spese generali del 15% 781,347
Utile dell'Impresa del 10% 599,033
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.589,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.589,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,002
Costo macchine 6,281

Costo manodopera in cantiere 40,186
Costo manodopera alla produzione 348,361

Costo materiali fc 4.780,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.380,378
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B.62.97.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.138,40 5.138,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 32,17 182,297

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 30,44 172,493
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 8,21 8,894

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 837,534
Utile dell'Impresa del 10% 642,110
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.063,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.063,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,169
Costo macchine 6,802

Costo manodopera in cantiere 41,638
Costo manodopera alla produzione 361,631

Costo materiali fc 5.138,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.479,648

B.62.97.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.925,30 5.925,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 8,21 9,578

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 31,72 37,007
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,97 1,536

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 958,026
Utile dell'Impresa del 10% 734,487
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.079,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.079,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,336
Costo macchine 7,323

Costo manodopera in cantiere 43,091
Costo manodopera alla produzione 374,903

Costo materiali fc 5.925,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.692,517

B.62.97.0120.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0120.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%
Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.041,30 6.041,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 30,44 182,640
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 8,21 10,263

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 31,72 39,650
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,97 1,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 977,883
Utile dell'Impresa del 10% 749,711
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.246,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.246,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,503
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Costo macchine 7,844
Costo manodopera in cantiere 44,543

Costo manodopera alla produzione 388,173
Costo materiali fc 6.041,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.727,597

B.62.97.0130.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 458,10 458,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 77,324
Utile dell'Impresa del 10% 59,282
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 652,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 652,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 46,741

Costo materiali fc 458,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,608

B.62.97.0130.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 475,70 475,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 80,747
Utile dell'Impresa del 10% 61,906
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 680,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 680,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 475,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,650

B.62.97.0130.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 519,10 519,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 88,822
Utile dell'Impresa del 10% 68,097
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 749,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 749,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 59,488

Costo materiali fc 519,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,915

B.62.97.0130.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 580,80 580,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 99,642
Utile dell'Impresa del 10% 76,392
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 840,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 840,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 580,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,030

B.62.97.0130.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 636,60 636,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 109,577
Utile dell'Impresa del 10% 84,009
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 924,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 924,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
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Costo manodopera alla produzione 76,485
Costo materiali fc 636,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,585

B.62.97.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 910,20 910,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 151,400
Utile dell'Impresa del 10% 116,073
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.276,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.276,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 910,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,477

B.62.97.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.086,40 1.086,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 178,613
Utile dell'Impresa del 10% 136,936
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.506,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.506,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 1.086,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,550

B.62.97.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.391,80 1.391,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 227,553
Utile dell'Impresa del 10% 174,457

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.919,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.919,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 1.391,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,010

B.62.97.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.573,80 1.573,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 263,009
Utile dell'Impresa del 10% 201,640
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.218,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.218,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 146,051

Costo materiali fc 1.573,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 464,645

B.62.97.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.691,30 1.691,300
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 32,17 88,468

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 30,44 83,710
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 282,982
Utile dell'Impresa del 10% 216,953
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.386,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.386,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 18,399
Costo manodopera alla produzione 158,799

Costo materiali fc 1.691,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 499,932

B.62.97.0130.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.814,60 1.814,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
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capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 304,610
Utile dell'Impresa del 10% 233,535
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.568,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.568,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,581

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 175,804

Costo materiali fc 1.814,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 538,144

B.62.97.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.055,40 2.055,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 32,17 107,233

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 30,44 101,467
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 344,753
Utile dell'Impresa del 10% 264,310
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.907,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.907,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 2,102

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 197,573

Costo materiali fc 2.055,400
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 609,060

B.62.97.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.296,10 2.296,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 32,17 117,957

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 30,44 111,613
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 385,772
Utile dell'Impresa del 10% 295,758

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.253,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.253,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,146

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 224,115

Costo materiali fc 2.296,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 681,530

B.62.97.0130.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.790,60 2.790,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 30,44 121,760
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,97 0,889

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 463,969
Utile dell'Impresa del 10% 355,709
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.912,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.912,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,668

Costo manodopera in cantiere 28,566
Costo manodopera alla produzione 245,884

Costo materiali fc 2.790,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 819,676

B.62.97.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.147,70 3.147,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 32,17 139,403

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 30,44 131,907
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 521,556
Utile dell'Impresa del 10% 399,860
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.398,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.398,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335

2651/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 4,189
Costo manodopera in cantiere 30,987

Costo manodopera alla produzione 267,654
Costo materiali fc 3.147,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 921,420

B.62.97.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.570,50 3.570,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 32,17 150,127

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 30,44 142,053
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,97 1,051

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 588,998
Utile dell'Impresa del 10% 451,565
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.967,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.967,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,712

Costo manodopera in cantiere 33,407
Costo manodopera alla produzione 289,422

Costo materiali fc 3.570,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.040,564

B.62.97.0130.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.234,10 4.234,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200

2652/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,97 1,132

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 692,561
Utile dell'Impresa del 10% 530,963
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.840,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.840,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,232

Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 311,191

Costo materiali fc 4.234,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.223,520

B.62.97.0130.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.820,10 4.820,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 32,17 171,573

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 30,44 162,347
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 784,875
Utile dell'Impresa del 10% 601,738
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.619,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.619,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
Costo macchine 5,758

Costo manodopera in cantiere 38,734
Costo manodopera alla produzione 335,091

Costo materiali fc 4.820,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.386,617

B.62.97.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.322,50 5.322,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 32,17 176,935

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 30,44 167,420
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 8,21 8,210

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,97 1,374

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Spese generali del 15% 862,692
Utile dell'Impresa del 10% 661,397
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.275,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.275,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,002
Costo macchine 6,281

Costo manodopera in cantiere 40,186
Costo manodopera alla produzione 348,361

Costo materiali fc 5.322,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.524,088

B.62.97.0130.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.502,50 5.502,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 32,17 182,297

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 30,44 172,493
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 8,21 8,894

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 892,149
Utile dell'Impresa del 10% 683,981
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.523,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.523,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,169
Costo macchine 6,802

Costo manodopera in cantiere 41,638
Costo manodopera alla produzione 361,631

Costo materiali fc 5.502,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.576,128

B.62.97.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.150,30 6.150,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 8,21 9,578

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 31,72 37,007
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,97 1,536
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 991,776
Utile dell'Impresa del 10% 760,362
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.363,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.363,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,336
Costo macchine 7,323

Costo manodopera in cantiere 43,091
Costo manodopera alla produzione 374,903

Costo materiali fc 6.150,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.752,137

B.62.97.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%
Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.750,00 6.750,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 30,44 182,640
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 8,21 10,263

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 31,72 39,650
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,97 1,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 1.084,188
Utile dell'Impresa del 10% 831,211
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.143,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.143,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,503
Costo macchine 7,844

Costo manodopera in cantiere 44,543
Costo manodopera alla produzione 388,173

Costo materiali fc 6.750,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.915,397

2656/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0140.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 1.476,30 1.476,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 8,21 1,368

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 230,837
Utile dell'Impresa del 10% 176,975

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.961,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.961,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 1,047

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 62,665

Costo materiali fc 1.476,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 407,812

B.62.97.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 587,25 587,250

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 32,17 37,532

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 99,044
Utile dell'Impresa del 10% 75,934
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 835,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 835,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2657/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 59,488

Costo materiali fc 587,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,975

B.62.97.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 648,90 648,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 109,857
Utile dell'Impresa del 10% 84,224
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 926,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 926,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 67,987

Costo materiali fc 648,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,080

B.62.97.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 712,30 712,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 120,932
Utile dell'Impresa del 10% 92,715
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.019,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.019,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 76,485

Costo materiali fc 712,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,645

B.62.97.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 971,90 971,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

2658/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 160,655
Utile dell'Impresa del 10% 123,169
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.354,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.354,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 80,734

Costo materiali fc 971,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,827

B.62.97.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.151,00 1.151,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 188,303
Utile dell'Impresa del 10% 144,365
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.588,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.588,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 84,983

Costo materiali fc 1.151,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 332,670

B.62.97.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.720,60 1.720,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

2659/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 285,029
Utile dell'Impresa del 10% 218,522
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.403,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.403,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 146,051

Costo materiali fc 1.720,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 503,555

B.62.97.0140.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.912,17 1.912,170

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 32,17 88,468

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 165/60 h 2,75 30,44 83,710
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 316,113
Utile dell'Impresa del 10% 242,353
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.665,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.665,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,572

Costo manodopera in cantiere 18,399
Costo manodopera alla produzione 158,799

Costo materiali fc 1.912,170

2660/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 558,462

B.62.97.0140.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.149,30 2.149,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 354,815
Utile dell'Impresa del 10% 272,025
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.992,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.992,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,581

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 175,804

Costo materiali fc 2.149,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 626,844

B.62.97.0140.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.360,70 2.360,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 32,17 107,233

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 30,44 101,467
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

2661/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 390,548
Utile dell'Impresa del 10% 299,420
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.293,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.293,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 2,102

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 197,573

Costo materiali fc 2.360,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 689,970

B.62.97.0140.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.660,20 2.660,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 32,17 117,957

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/60 h 3,67 30,44 111,613
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 440,387
Utile dell'Impresa del 10% 337,630
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.713,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.713,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2662/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,146

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 224,115

Costo materiali fc 2.660,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 778,020

B.62.97.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.206,40 3.206,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/60 h 4,00 30,44 121,760
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,97 0,889

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 526,339
Utile dell'Impresa del 10% 403,526
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.438,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.438,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,668

Costo manodopera in cantiere 28,566
Costo manodopera alla produzione 245,884

Costo materiali fc 3.206,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 929,866

B.62.97.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.453,10 3.453,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/60 h 4,33 32,17 139,403

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 260/60 h 4,33 30,44 131,907
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 567,366
Utile dell'Impresa del 10% 434,981
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.784,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.784,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,189

Costo manodopera in cantiere 30,987
Costo manodopera alla produzione 267,654

Costo materiali fc 3.453,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.002,350

B.62.97.0140.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.661,40 3.661,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 32,17 150,127

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 280/60 h 4,67 30,44 142,053
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,97 1,051

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 602,633
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Utile dell'Impresa del 10% 462,019
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.082,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.082,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,712

Costo manodopera in cantiere 33,407
Costo manodopera alla produzione 289,422

Costo materiali fc 3.661,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,654

B.62.97.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.990,50 4.990,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,97 1,132

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 806,021
Utile dell'Impresa del 10% 617,949

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.797,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.797,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,232

Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 311,191

Costo materiali fc 4.990,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.423,970

B.62.97.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.203,00 5.203,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 32,17 171,573

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 320/60 h 5,33 30,44 162,347
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 842,310
Utile dell'Impresa del 10% 645,771
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.103,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.103,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
Costo macchine 5,758

Costo manodopera in cantiere 38,734
Costo manodopera alla produzione 335,091

Costo materiali fc 5.203,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.488,077

B.62.97.0140.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.703,00 5.703,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 32,17 176,935

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 330/60 h 5,50 30,44 167,420
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 8,21 8,210

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,97 1,374
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Spese generali del 15% 919,767
Utile dell'Impresa del 10% 705,155
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.756,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.756,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,002
Costo macchine 6,281

Costo manodopera in cantiere 40,186
Costo manodopera alla produzione 348,361

Costo materiali fc 5.703,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.624,918

B.62.97.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.906,50 5.906,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 32,17 182,297

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/60 h 5,67 30,44 172,493
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 8,21 8,894

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 952,749
Utile dell'Impresa del 10% 730,441
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.034,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.034,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,169
Costo macchine 6,802

Costo manodopera in cantiere 41,638
Costo manodopera alla produzione 361,631

Costo materiali fc 5.906,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.683,188
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B.62.97.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.448,20 6.448,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 8,21 9,578

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 31,72 37,007
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,97 1,536

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Spese generali del 15% 1.036,461
Utile dell'Impresa del 10% 794,620
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.740,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.740,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,336
Costo macchine 7,323

Costo manodopera in cantiere 43,091
Costo manodopera alla produzione 374,903

Costo materiali fc 6.448,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.831,077

B.62.97.0140.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0140.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%
Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.152,40 7.152,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/60 h 6,00 30,44 182,640
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 8,21 10,263

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 31,72 39,650
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,97 1,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 1.144,548
Utile dell'Impresa del 10% 877,487
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.652,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.652,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,503
Costo macchine 7,844

Costo manodopera in cantiere 44,543
Costo manodopera alla produzione 388,173

Costo materiali fc 7.152,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.022,037

B.62.97.0150.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.256,70 1.256,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 8,21 0,684

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 0,97 0,194

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,44 6,088
Spese generali del 15% 198,555
Utile dell'Impresa del 10% 152,226
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.674,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.674,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 0,528

Costo manodopera in cantiere 6,488
Costo manodopera alla produzione 54,494

Costo materiali fc 1.256,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 350,779

B.62.97.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 1.476,30 1.476,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 8,21 1,368

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 233,013
Utile dell'Impresa del 10% 178,643
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.965,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.965,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,167
Costo macchine 1,047

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 62,665

Costo materiali fc 1.476,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 411,652

B.62.97.0150.027 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.027 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.538,60 1.538,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 62/60 h 1,03 32,17 33,242

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 62/60 h 1,03 30,44 31,455
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 8,21 1,642

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 242,870
Utile dell'Impresa del 10% 186,201
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.048,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.048,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,254

Costo manodopera in cantiere 7,457
Costo manodopera alla produzione 65,422

Costo materiali fc 1.538,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 429,074

B.62.97.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 1.585,60 1.585,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 32,17 34,851

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 250,690
Utile dell'Impresa del 10% 192,195
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.114,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.114,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,564

Costo manodopera in cantiere 7,747
Costo manodopera alla produzione 69,557

Costo materiali fc 1.585,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,886

B.62.97.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.638,40 1.638,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 68/60 h 1,13 32,17 36,459

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 68/60 h 1,13 30,44 34,499
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 8,21 2,053

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 259,079
Utile dell'Impresa del 10% 198,627

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.184,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.184,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,501
Costo macchine 1,564

Costo manodopera in cantiere 8,038
Costo manodopera alla produzione 72,107

Costo materiali fc 1.638,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 457,706

B.62.97.0150.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.57.0150.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.726,50 1.726,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 72/60 h 1,20 32,17 38,604

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 72/60 h 1,20 30,44 36,528
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 8,21 2,463

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 31,72 9,516
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 273,612
Utile dell'Impresa del 10% 209,769
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.307,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.307,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,601
Costo macchine 1,879

Costo manodopera in cantiere 8,909
Costo manodopera alla produzione 79,221

Costo materiali fc 1.726,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 483,379

B.62.97.0150.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.979,00 1.979,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,44 38,050
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,21 2,737

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 312,156
Utile dell'Impresa del 10% 239,320
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.632,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.632,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,667
Costo macchine 2,086

Costo manodopera in cantiere 9,200
Costo manodopera alla produzione 82,828

Costo materiali fc 1.979,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 551,477

B.62.97.0150.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.260,90 2.260,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 8,21 3,421

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 356,116
Utile dell'Impresa del 10% 273,022
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.003,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.003,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,835
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Costo macchine 2,608
Costo manodopera in cantiere 10,168

Costo manodopera alla produzione 91,850
Costo materiali fc 2.260,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 629,135

B.62.97.0150.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.607,40 2.607,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 32,17 45,574

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 409,765
Utile dell'Impresa del 10% 314,153
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.455,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.455,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,130

Costo manodopera in cantiere 11,136
Costo manodopera alla produzione 100,871

Costo materiali fc 2.607,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 723,923

B.62.97.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.012,60 3.012,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 471,827
Utile dell'Impresa del 10% 361,734
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.979,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.979,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,647

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 107,763

Costo materiali fc 3.012,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 833,558

B.62.97.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.329,70 3.329,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 520,674
Utile dell'Impresa del 10% 399,183
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.391,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.391,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 114,656

Costo materiali fc 3.329,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 919,862

B.62.97.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.517,60 3.517,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 550,533
Utile dell'Impresa del 10% 422,075
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.642,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.642,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 13,072
Costo manodopera alla produzione 123,677

Costo materiali fc 3.517,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 972,609

B.62.97.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1
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Z.70.57.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.711,40 3.711,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 105/60 h 1,75 32,17 56,298

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 105/60 h 1,75 30,44 53,270
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 580,778
Utile dell'Impresa del 10% 445,263
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.897,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.897,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,689

Costo manodopera in cantiere 14,041
Costo manodopera alla produzione 130,056

Costo materiali fc 3.711,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.026,044

B.62.97.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.146,00 4.146,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 32,17 58,978

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 0,97 0,728

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 647,643
Utile dell'Impresa del 10% 496,526
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.461,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.461,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,210

Costo manodopera in cantiere 15,010
Costo manodopera alla produzione 139,078

Costo materiali fc 4.146,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.144,172

B.62.97.0150.083 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.083 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.651,00 4.651,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 115/60 h 1,92 32,17 61,659

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 115/60 h 1,92 30,44 58,343
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 725,067
Utile dell'Impresa del 10% 555,885
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.114,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.114,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
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Costo macchine 5,733
Costo manodopera in cantiere 15,978

Costo manodopera alla produzione 148,100
Costo materiali fc 4.651,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.280,950

B.62.97.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.968,10 4.968,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 8,21 8,210

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,97 0,889

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 774,306
Utile dell'Impresa del 10% 593,635
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.529,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.529,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,002
Costo macchine 6,256

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 157,121

Costo materiali fc 4.968,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.367,938

B.62.97.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.713,90 5.713,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 32,17 67,021

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 30,44 63,417
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 8,21 8,894

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 887,851
Utile dell'Impresa del 10% 680,686
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.487,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.487,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,169
Costo macchine 6,777

Costo manodopera in cantiere 17,914
Costo manodopera alla produzione 166,142

Costo materiali fc 5.713,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.568,535

B.62.97.0150.093 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.093 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.342,30 6.342,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 32,17 67,021

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 30,44 63,417
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 8,21 8,894

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 982,111
Utile dell'Impresa del 10% 752,952
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.282,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.282,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,169
Costo macchine 6,777

Costo manodopera in cantiere 17,914
Costo manodopera alla produzione 166,142

Costo materiali fc 6.342,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.735,065

B.62.97.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.703,50 7.703,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 8,21 9,578

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 31,72 37,007
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,97 1,051

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,44 32,977
Spese generali del 15% 1.187,965
Utile dell'Impresa del 10% 910,773
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.018,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.018,510

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,336
Costo macchine 7,300

Costo manodopera in cantiere 18,882
Costo manodopera alla produzione 175,164

Costo materiali fc 7.703,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.098,742
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B.62.97.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.001,50 8.001,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 32,17 75,063

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 30,44 71,027
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 8,21 10,947

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 31,72 42,293
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,97 1,132

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 1.235,621
Utile dell'Impresa del 10% 947,310
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.420,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.420,410

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,669
Costo macchine 8,337

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 191,078

Costo materiali fc 8.001,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.182,935

B.62.97.0150.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.479,90 8.479,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 8,21 12,315

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 31,72 47,580
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,97 1,293

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 1.310,730
Utile dell'Impresa del 10% 1.004,893
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.053,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.053,820

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,003
Costo macchine 9,381

Costo manodopera in cantiere 22,272
Costo manodopera alla produzione 209,122

Costo materiali fc 8.479,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.315,620

B.62.97.0150.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.237,40 9.237,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 32,17 85,787

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 30,44 81,173
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 8,21 13,683

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 31,72 52,867
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,97 1,455

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Spese generali del 15% 1.427,704
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Utile dell'Impresa del 10% 1.094,573
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.040,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.040,300

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,337
Costo macchine 10,424

Costo manodopera in cantiere 24,208
Costo manodopera alla produzione 227,165

Costo materiali fc 9.237,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.522,275

B.62.97.0150.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.053,70 10.053,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 32,17 91,148

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 30,44 86,247
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 8,21 15,052

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 31,72 58,153
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,97 1,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Spese generali del 15% 1.553,498
Utile dell'Impresa del 10% 1.191,015
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.101,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.101,160

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,670
Costo macchine 11,466

Costo manodopera in cantiere 26,145
Costo manodopera alla produzione 245,208

Costo materiali fc 10.053,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.744,510
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B.62.97.0150.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.811,30 10.811,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,44 91,320
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 8,21 16,420

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 31,72 63,440
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 0,97 1,778

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Spese generali del 15% 1.670,486
Utile dell'Impresa del 10% 1.280,706
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.087,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.087,770

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,005
Costo macchine 12,510

Costo manodopera in cantiere 28,082
Costo manodopera alla produzione 263,252

Costo materiali fc 10.811,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.951,195

B.62.97.0150.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.310,50 11.310,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 32,17 101,872

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 30,44 96,393
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 8,21 16,420

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 31,72 63,440
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 0,97 1,778

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,44 55,807
Spese generali del 15% 1.746,932
Utile dell'Impresa del 10% 1.339,314
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.732,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.732,460

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,005
Costo macchine 12,510

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 271,750

Costo materiali fc 11.310,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.086,250

B.62.97.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
=100%
Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Z.70.57.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%
Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.379,20 12.379,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 32,17 107,233

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/60 h 3,33 30,44 101,467
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 8,21 17,788

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 31,72 68,727
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 0,97 1,940

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 1.910,585
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Utile dell'Impresa del 10% 1.464,782
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.112,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.112,600

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,339
Costo macchine 13,552

Costo manodopera in cantiere 30,987
Costo manodopera alla produzione 289,794

Costo materiali fc 12.379,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.375,365

B.62.97.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.001,50 2.001,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 32,17 42,893

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,44 40,587
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 8,21 3,421

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 317,206
Utile dell'Impresa del 10% 243,191
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.675,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.675,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,835
Costo macchine 2,608

Costo manodopera in cantiere 10,168
Costo manodopera alla produzione 91,850

Costo materiali fc 2.001,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 560,395

B.62.97.0160.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1
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Z.70.57.0160.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.912,40 2.912,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 32,17 45,574

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 85/60 h 1,42 30,44 43,123
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 455,122
Utile dell'Impresa del 10% 348,927
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.838,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.838,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,125

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 98,742

Costo materiali fc 2.912,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 804,051

B.62.97.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.405,20 3.405,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 32,17 48,255

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,44 45,660
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in

2689/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 530,324
Utile dell'Impresa del 10% 406,582

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.472,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.472,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,642

Costo manodopera in cantiere 11,136
Costo manodopera alla produzione 105,634

Costo materiali fc 3.405,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 936,906

B.62.97.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.336,90 4.336,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 30,44 48,197
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 671,754
Utile dell'Impresa del 10% 515,011
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.665,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.665,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164
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Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 114,656

Costo materiali fc 4.336,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.186,762

B.62.97.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.670,80 5.670,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 32,17 53,617

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,44 50,733
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 872,621
Utile dell'Impresa del 10% 669,010
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.359,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.359,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 118,905

Costo materiali fc 5.670,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.541,635

B.62.97.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.995,20 5.995,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 105/60 h 1,75 32,17 56,298

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 105/60 h 1,75 30,44 53,270
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,44 17,757
Spese generali del 15% 922,956
Utile dell'Impresa del 10% 707,600
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.783,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.783,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 13,557
Costo manodopera alla produzione 127,927

Costo materiali fc 5.995,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.630,561

B.62.97.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.459,80 6.459,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 115/60 h 1,92 32,17 61,659

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 115/60 h 1,92 30,44 58,343
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 0,97 0,728

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
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Spese generali del 15% 995,495
Utile dell'Impresa del 10% 763,213
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.395,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.395,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,210

Costo manodopera in cantiere 15,494
Costo manodopera alla produzione 143,327

Costo materiali fc 6.459,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,705

B.62.97.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)
>100%
Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr cad. 1

Z.70.57.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%
Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.620,80 7.620,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 32,17 67,021

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 125/60 h 2,08 30,44 63,417
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 8,21 7,526

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 31,72 29,077
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,97 0,808

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,44 25,367
Spese generali del 15% 1.172,102
Utile dell'Impresa del 10% 898,612

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.884,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.884,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,836
Costo macchine 5,733

Costo manodopera in cantiere 16,946
Costo manodopera alla produzione 156,598

Costo materiali fc 7.620,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.070,714

B.62.99.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO,
COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Z.70.59.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 2.803,33 2.803,330
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 458,066
Utile dell'Impresa del 10% 351,184

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.863,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.863,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 2.803,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 809,250

B.62.99.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Z.70.59.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.118,13 1.118,130

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 205,286
Utile dell'Impresa del 10% 157,386
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.731,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.731,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 1.118,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,670

B.62.99.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Z.70.59.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.170,01 3.170,010

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 550,634
Utile dell'Impresa del 10% 422,152
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.643,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.643,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 407,920

Costo materiali fc 3.170,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 972,790
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B.62.99.0240.005 CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
compatta, dim. (750x1600x840) mm cad. 1

Z.70.59.0240.005 CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA
compatta, dim. (750x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9.144,39 9.144,390

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 1.446,791
Utile dell'Impresa del 10% 1.109,206
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.201,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.201,270

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 407,920
Costo materiali fc 9.144,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.556,000

B.62.99.0315.005 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK):
1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Z.70.59.0315.005 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 3.970,00 3.970,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 999,844
Utile dell'Impresa del 10% 766,547
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.432,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.432,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 13,073
Costo manodopera alla produzione 124,228

Costo materiali fc 6.512,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.766,392

B.62.99.0315.010 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK):
2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.010 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 4.980,00 4.980,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano
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Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,97 0,275

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 30,44 8,625
Spese generali del 15% 1.153,067
Utile dell'Impresa del 10% 884,018
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.724,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.724,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,119

Costo manodopera in cantiere 14,234
Costo manodopera alla produzione 133,577

Costo materiali fc 7.522,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.037,090

B.62.99.0315.015 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK):
3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.015 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 6.078,00 6.078,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 1.328,423
Utile dell'Impresa del 10% 1.018,457

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.203,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.203,030

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,121

Costo manodopera in cantiere 16,462
Costo manodopera alla produzione 151,852

Costo materiali fc 8.669,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.346,880

B.62.99.0315.020 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK):
4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.020 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 7.535,00 7.535,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 32,17 101,872

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 30,44 96,393
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.606,010
Utile dell'Impresa del 10% 1.231,274
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.544,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.544,020

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,642

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 190,617

Costo materiali fc 10.472,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.837,286

B.62.99.0315.030 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK):
5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.025 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 9.413,00 9.413,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 30,44 106,540
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 1.891,733
Utile dell'Impresa del 10% 1.450,328
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.953,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.953,610

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 212,387

Costo materiali fc 12.350,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.342,060

B.62.99.0315.035 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK):
6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.030 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 11.366,00 11.366,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 32,17 123,318

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 30,44 116,687
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.191,863
Utile dell'Impresa del 10% 1.680,428
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.484,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.484,710

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 229,384

Costo materiali fc 14.330,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.872,290

B.62.99.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK):
8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.035 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 13.022,00 13.022,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO
Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 32,17 134,042

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 30,44 126,833
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566
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Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 2.529,129
Utile dell'Impresa del 10% 1.938,999
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21.328,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21.328,990

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 30,986
Costo manodopera alla produzione 265,520

Costo materiali fc 16.533,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.468,132

B.62.99.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK)
: 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1000 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15.998,00 15.998,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano
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Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 2.993,975
Utile dell'Impresa del 10% 2.295,381
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25.249,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25.249,190

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 308,012

Costo materiali fc 19.580,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.289,357

B.62.99.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK)
: 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17.982,00 17.982,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 3.307,331
Utile dell'Impresa del 10% 2.535,620
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27.891,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27.891,820

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,206

Costo manodopera in cantiere 41,639
Costo manodopera alla produzione 357,328

Costo materiali fc 21.608,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.842,949

B.62.99.0315.055 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
MINERALE - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(
CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23.748,00 23.748,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 32,17 214,467

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 30,44 202,933
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 4.259,473
Utile dell'Impresa del 10% 3.265,596
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35.921,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35.921,550

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,224

Costo manodopera in cantiere 50,353
Costo manodopera alla produzione 416,546

Costo materiali fc 27.882,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.525,065

B.62.99.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(
CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Z.70.59.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 4.570,00 4.570,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
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Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.089,844
Utile dell'Impresa del 10% 835,547
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.191,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.191,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 13,073
Costo manodopera alla produzione 124,228

Costo materiali fc 7.112,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.925,392

B.62.99.0315.105 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(
CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.105 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 5.660,00 5.660,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,97 0,275

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 30,44 8,625
Spese generali del 15% 1.255,067
Utile dell'Impresa del 10% 962,218
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.584,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.584,400

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,119

Costo manodopera in cantiere 14,234
Costo manodopera alla produzione 133,577

Costo materiali fc 8.202,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.217,290

B.62.99.0315.110 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(
CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.110 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 7.038,00 7.038,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 1.472,423
Utile dell'Impresa del 10% 1.128,857

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.417,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.417,430

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,121

Costo manodopera in cantiere 16,462
Costo manodopera alla produzione 151,852

Costo materiali fc 9.629,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.601,280

B.62.99.0315.115 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(
CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.115 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 8.695,00 8.695,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 32,17 101,872

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 30,44 96,393
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.780,010
Utile dell'Impresa del 10% 1.364,674
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.011,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.011,420

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,642

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 190,617

Costo materiali fc 11.632,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.144,686

B.62.99.0315.120 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(
CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.120 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 10.773,00 10.773,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 30,44 106,540
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.095,733
Utile dell'Impresa del 10% 1.606,728
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.674,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.674,010

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 212,387

Costo materiali fc 13.710,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.702,460

B.62.99.0315.125 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(
CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.125 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 13.126,00 13.126,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 32,17 123,318

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 30,44 116,687
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.455,863
Utile dell'Impresa del 10% 1.882,828
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20.711,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20.711,110

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 229,384

Costo materiali fc 16.090,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.338,690

B.62.99.0315.130 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(
CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.130 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 14.982,00 14.982,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO
Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 32,17 134,042

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 30,44 126,833
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 2.823,129
Utile dell'Impresa del 10% 2.164,399
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23.808,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23.808,390

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 30,986
Costo manodopera alla produzione 265,520

Costo materiali fc 18.493,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.987,532

B.62.99.0315.135 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(
CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.135 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1000 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18.438,00 18.438,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 32,17 160,850

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/60 h 5,00 30,44 152,200
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 3.359,975
Utile dell'Impresa del 10% 2.575,981
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28.335,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28.335,790

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 35,828
Costo manodopera alla produzione 308,012

Costo materiali fc 22.020,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.935,957

B.62.99.0315.140 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(
CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.140 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20.622,00 20.622,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 3.703,331
Utile dell'Impresa del 10% 2.839,220
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31.231,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31.231,420

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,206

Costo manodopera in cantiere 41,639
Costo manodopera alla produzione 357,328

Costo materiali fc 24.248,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.542,549

B.62.99.0315.145 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN
SILICONICO - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(
CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Z.70.59.0315.145 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26.788,00 26.788,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

2714/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 32,17 214,467

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 30,44 202,933
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 4.715,473
Utile dell'Impresa del 10% 3.615,196
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39.767,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39.767,150

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,224

Costo manodopera in cantiere 50,353
Costo manodopera alla produzione 416,546

Costo materiali fc 30.922,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.330,665

B.62.99.0320.005 TRASFORMATORE MT IN ARIA
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA cad. 1

Z.70.59.0320.005 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA (Comprensivo di oneri per il
trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.257,00 3.257,000

Z.70.59.0550.005 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI
25÷80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 723,04 723,040

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 737,606
Utile dell'Impresa del 10% 565,498
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.220,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.220,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 4.666,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.303,100

B.62.99.0320.010 TRASFORMATORE MT IN ARIA
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA cad. 1

Z.70.59.0320.010 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Comprensivo di oneri per
il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.587,00 4.587,000

Z.70.59.0550.010 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI
100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.084,56 1.084,560

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 991,334
Utile dell'Impresa del 10% 760,022
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.360,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.360,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 6.358,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.751,360

B.62.99.0320.015 TRASFORMATORE MT IN ARIA
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA cad. 1

Z.70.59.0320.015 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Comprensivo di oneri per
il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.260,00 5.260,000

Z.70.59.0550.010 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI
100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.084,56 1.084,560

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 1.092,284
Utile dell'Impresa del 10% 837,417
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.211,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.211,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
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Costo manodopera alla produzione 203,960
Costo materiali fc 7.031,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.929,700

B.62.99.0320.020 TRASFORMATORE MT IN ARIA
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA cad. 1

Z.70.59.0320.020 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Comprensivo di oneri per
il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.478,00 6.478,000

Z.70.59.0550.015 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI
200÷315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.446,08 1.446,080

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 1.329,212
Utile dell'Impresa del 10% 1.019,062
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.209,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.209,680

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 203,960
Costo materiali fc 8.610,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.348,270

B.62.99.0320.025 TRASFORMATORE MT IN ARIA
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA cad. 1

Z.70.59.0320.025 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)
in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Comprensivo di oneri per
il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,000

Z.70.59.0550.020 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI
400÷630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.807,60 1.807,600

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 1.514,240
Utile dell'Impresa del 10% 1.160,917
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.770,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.770,090

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 203,960
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Costo materiali fc 9.844,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.675,160

B.62.99.0335.005 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3% cad. 1

Z.70.59.0335.005 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 4.950,00 4.950,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,44 60,880
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,97 0,243

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 1.146,844
Utile dell'Impresa del 10% 879,247
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.671,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.671,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,117

Costo manodopera in cantiere 13,073
Costo manodopera alla produzione 124,228

Costo materiali fc 7.492,590
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.026,092

B.62.99.0335.010 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0% cad. 1

Z.70.59.0335.010 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 5.350,00 5.350,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,44 65,953
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,97 0,275

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 30,44 8,625
Spese generali del 15% 1.208,567
Utile dell'Impresa del 10% 926,568
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.192,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.192,250

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,119

Costo manodopera in cantiere 14,234
Costo manodopera alla produzione 133,577
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Costo materiali fc 7.892,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.135,140

B.62.99.0335.015 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8% cad. 1

Z.70.59.0335.015 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 6.625,00 6.625,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 30,44 76,100
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 8,21 4,105

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,97 0,323

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
Spese generali del 15% 1.410,473
Utile dell'Impresa del 10% 1.081,362
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.894,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.894,990

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,001
Costo macchine 3,121

Costo manodopera in cantiere 16,462

2720/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 151,852
Costo materiali fc 9.216,190

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.491,840

B.62.99.0335.020 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7% cad. 1

Z.70.59.0335.017 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7.850,00 7.850,000

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 32,17 91,148

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 170/60 h 2,83 30,44 86,247
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.598,245
Utile dell'Impresa del 10% 1.225,321

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.478,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.478,530

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,642

Costo manodopera in cantiere 18,883

2721/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 173,621
Costo materiali fc 10.441,190

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.823,566

B.62.99.0335.025 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5% cad. 1

Z.70.59.0335.020 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 9.000,00 9.000,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 32,17 101,872

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 190/60 h 3,17 30,44 96,393
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 8,21 4,789

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 31,72 18,503
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,97 0,404

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,44 12,683
Spese generali del 15% 1.825,760
Utile dell'Impresa del 10% 1.399,749
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.397,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.397,240

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,168
Costo macchine 3,642

2722/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 20,819
Costo manodopera alla produzione 190,617

Costo materiali fc 11.937,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.225,506

B.62.99.0335.030 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400
W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4% cad. 1

Z.70.59.0335.025 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10.550,00 10.550,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 210/60 h 3,50 30,44 106,540
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.062,283
Utile dell'Impresa del 10% 1.581,083
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.391,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.391,920

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,335

2723/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 4,164
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 212,387
Costo materiali fc 13.487,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.643,370

B.62.99.0335.035 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/
7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3% cad. 1

Z.70.59.0335.030 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 12.300,00 12.300,000

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 32,17 123,318

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 230/60 h 3,83 30,44 116,687
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 8,21 5,473

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,97 0,485

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,44 15,220
Spese generali del 15% 2.331,963
Utile dell'Impresa del 10% 1.787,838
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19.666,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19.666,220

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2724/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 1,335
Costo macchine 4,164

Costo manodopera in cantiere 25,177
Costo manodopera alla produzione 229,384

Costo materiali fc 15.264,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.119,800

B.62.99.0335.040 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/
8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1% cad. 1

Z.70.59.0335.035 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA (Comprensivo
di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14.500,00 14.500,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO
Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 32,17 134,042

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 250/60 h 4,17 30,44 126,833
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 8,21 6,158

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 31,72 23,790
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,97 0,566

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 30,44 35,513
Spese generali del 15% 2.750,829
Utile dell'Impresa del 10% 2.108,969
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23.198,660

2725/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23.198,660

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,502
Costo macchine 4,686

Costo manodopera in cantiere 30,986
Costo manodopera alla produzione 265,520

Costo materiali fc 18.011,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.859,802

B.62.99.0335.050 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/
11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Z.70.59.0335.045 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA (
Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19.000,00 19.000,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 32,17 187,658

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 350/60 h 5,83 30,44 177,567
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,97 0,647

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 30,44 40,587
Spese generali del 15% 3.460,031
Utile dell'Impresa del 10% 2.652,690
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29.179,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29.179,590

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,206

Costo manodopera in cantiere 41,639
Costo manodopera alla produzione 357,328

Costo materiali fc 22.626,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.112,719

B.62.99.0335.055 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN
20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/
13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Z.70.59.0335.050 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
CANTIERE)
in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA (
Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23.450,00 23.450,000

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,500

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI
per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,280

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI
per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,610

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 32,17 214,467

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 400/60 h 6,67 30,44 202,933
Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 8,21 6,842

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433
Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,97 0,970

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 4.214,773
Utile dell'Impresa del 10% 3.231,326
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35.544,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35.544,580

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,668
Costo macchine 5,224

Costo manodopera in cantiere 50,353
Costo manodopera alla produzione 416,546

Costo materiali fc 27.584,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.446,095

B.62.99.0400.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF cad. 1

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO
Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 40,172
Utile dell'Impresa del 10% 30,798

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 338,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 338,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 205,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,970

B.62.99.0400.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF cad. 1

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 47,462
Utile dell'Impresa del 10% 36,387
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 400,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 400,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 253,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,850
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B.62.99.0400.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF cad. 1

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO
Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 54,347
Utile dell'Impresa del 10% 41,666
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 458,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 458,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 299,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,010

B.62.99.0400.020 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF cad. 1

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 58,397
Utile dell'Impresa del 10% 44,771
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 492,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 492,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 326,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,170

B.62.99.0400.025 RIFASATORE FISSO
Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF cad. 1

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO
Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 69,617
Utile dell'Impresa del 10% 53,373

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 587,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 587,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 401,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,990

B.62.99.0400.030 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF cad. 1

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 80,237
Utile dell'Impresa del 10% 61,515
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 676,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 676,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 472,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,750

B.62.99.0400.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF cad. 1

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 86,882
Utile dell'Impresa del 10% 66,609
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 732,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 732,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 516,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,490

B.62.99.0400.050 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO cad. 1

Z.70.57.0100.050 RIFASATORE FISSO
Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 543,20 543,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 90,872
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Utile dell'Impresa del 10% 69,668

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 766,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 766,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 543,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,540

B.62.99.0400.055 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO cad. 1

Z.70.57.0100.055 RIFASATORE FISSO
Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 769,30 769,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 124,787
Utile dell'Impresa del 10% 95,670
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.052,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.052,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 769,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,460

B.62.99.0400.060 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO cad. 1

Z.70.57.0100.060 RIFASATORE FISSO
Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI
SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 925,30 925,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 148,187
Utile dell'Impresa del 10% 113,610
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.249,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.249,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 925,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 261,800

B.62.99.0405.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16
TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE cad. 1

Z.70.55.0019.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - CEI 0-16
TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) cad. 1,00 435,00 435,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 32,17 24,128

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,44 22,830
Spese generali del 15% 72,294
Utile dell'Impresa del 10% 55,425
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 609,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 609,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 38,243

Costo materiali fc 435,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,722

B.62.99.0405.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16
TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE cad. 1

Z.70.55.0019.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - CEI 0-16
TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 816,00 816,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 32,17 29,489

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,44 27,903
Spese generali del 15% 131,009
Utile dell'Impresa del 10% 100,440
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.104,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.104,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,326
Costo manodopera alla produzione 46,741

Costo materiali fc 816,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,448

B.62.99.0405.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16
ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza
manutenzione) cad. 1

Z.70.55.0019.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - CEI 0-16
ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione)
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 298,80 298,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 32,17 10,723

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,44 10,147
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Spese generali del 15% 47,951
Utile dell'Impresa del 10% 36,762
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 404,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 404,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 16,997

Costo materiali fc 298,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,710

B.62.99.0405.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16
KIT INTERFACCIA Relè di protezione cad. 1

Z.70.55.0019.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - CEI 0-16
KIT INTERFACCIA Relè di protezione (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 42,21 42,210

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 15,723
Utile dell'Impresa del 10% 12,054
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 42,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,780

B.62.99.0405.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (
DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16
INTERFACCIA DI RETE ETHERNET cad. 1

Z.70.55.0019.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA
CONVERSIONE) - CEI 0-16
INTERFACCIA DI RETE ETHERNET (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 524,16 524,160

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
Spese generali del 15% 80,972
Utile dell'Impresa del 10% 62,079
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 682,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 682,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,748
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Costo materiali fc 524,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,047

B.62.99.0410.005 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO,
MT
dim. (1600x2200x1150) mm cad. 1

Z.70.59.0410.005 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO
dim. (1600x2200x1150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.312,32 1.312,320

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 215,631
Utile dell'Impresa del 10% 165,317
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.818,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.818,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 1.312,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 380,950

B.62.99.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,
MT
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA cad. 1

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 30,44 60,880
Spese generali del 15% 157,158
Utile dell'Impresa del 10% 120,488
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.325,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.325,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 101,980

Costo materiali fc 922,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 277,650

B.62.99.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,
MT
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA cad. 1

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 211,550
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Utile dell'Impresa del 10% 162,188
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.784,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.784,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 152,970

Costo materiali fc 1.222,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 373,740

B.62.99.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,
MT
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA cad. 1

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA
dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 291,816
Utile dell'Impresa del 10% 223,726
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.460,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.460,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 1.695,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 515,540

B.62.99.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
modello evoluto cad. 1

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 115,925
Utile dell'Impresa del 10% 88,876
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 977,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 977,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 152,970

Costo materiali fc 585,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,800

B.62.99.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 cad. 1

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO
n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2735/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 30,842
Utile dell'Impresa del 10% 23,645
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 143,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,490

B.62.99.0450.005 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza < 1000 kVA cad. 1

Z.70.59.0450.005 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza < 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 498,50 498,500

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 32,17 80,425

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,44 76,100
Spese generali del 15% 98,254
Utile dell'Impresa del 10% 75,328

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*15 m 30,00 4,05 121,500
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 950,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 950,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 24,692
Costo manodopera alla produzione 168,810

Costo materiali fc 542,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,025

B.62.99.0450.010 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza 1000-1600 kVA cad. 1

Z.70.59.0450.010 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza 1000-1600 kVA (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 895,00 895,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 30,44 91,320
Spese generali del 15% 162,425
Utile dell'Impresa del 10% 124,526

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*15 m 30,00 4,05 121,500
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.491,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.491,280
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 27,597

Costo manodopera alla produzione 194,305
Costo materiali fc 939,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,390

B.62.99.0450.015 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza > 1600 kVA cad. 1

Z.70.59.0450.015 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt
per Trafo con potenza > 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 986,00 986,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 30,44 106,540
Spese generali del 15% 180,770
Utile dell'Impresa del 10% 138,591

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*15 m 30,00 4,05 121,500
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.646,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.646,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 30,502
Costo manodopera alla produzione 219,800

Costo materiali fc 1.030,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,805

B.62.99.0510.005 IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA
230÷400 V,  15 kA cad. 1

B.62.68.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44
2P+Tx16 A  230 V (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 2,00 17,50 35,000

B.62.75.0050.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE
punto interrotto bipolare (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 3,00 84,61 253,830

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 3,00 101,45 304,350

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 3,00 101,45 304,350

B.62.75.0110.030 PUNTO LUCE
collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (Lavori
compiuti - Lavori compiuti) cad. 2,00 27,88 55,760

B.66.20.0010.010 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65
in policarbonato, 1x36 W (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 5,00 61,79 308,950

B.66.10.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A.
250 lm, AUTONOMIA 2 h (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 3,00 152,23 456,690

B.62.29.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
RINFORZATO, IP66, IK10
dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) cad. 1,00 549,70 549,700

B.62.38.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),
C, classe AC - 1P+N
Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) cad. 1,00 123,52 123,520

B.62.38.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C
Bipolare; (2P) 6+32 A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 2,00 69,17 138,340
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Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.530,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.530,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 68,948
Costo manodopera alla produzione 344,738

Costo materiali fc 1.218,776
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,100

B.62.99.0530.005 IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA
barre rame da 50 mm² cad. 1

B.62.87.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI
da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) cad. 1,00 59,55 59,550

B.62.87.0050.025 CORDA RAME NUDA
sezione 70 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 8,73 130,950

B.62.21.0110.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 70,00 10,17 711,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 902,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 902,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,028
Costo manodopera alla produzione 183,055

Costo materiali fc 485,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,675

B.62.99.0540.005 CARTELLI ED ATTREZZI
per dotazione completa della cabina cad. 1

Z.34.15.0005.005 SEGNALETICA DI PERICOLO
cartello ALU con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm -
Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,80 8,800

Z.34.15.0010.005 SEGNALETICA DI DIVIETO
cartello ALU con pittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso
lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 8,80 8,800

Z.34.15.0015.005 SEGNALETICA DI OBBLIGO
cartello ALU con pittogramma bianco su fondo azzurro lato 35 cm
- Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,10 7,100

Z.34.15.0020.005 SEGNALETICA DI SALVATAGGIO
cartello ALU con pittogramma bianco su fondo verde lato 35 cm -
Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7,10 7,100

Z.34.15.0050.005 SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE
cartelli avvertimento triangolari lato 90 cm classe 2 completi
attacco - Fornitore SISAS/Listino 2013 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,93 15,930

Z.34.20.0080.005 PRESIDI SANITARI
valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori - Fornitore TECO
ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,70 17,700

Z.34.20.0090.015 MEZZI ANTINCENDIO
estintore a polvere 55A233BC da 12 kg - Fornitore TECO
ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 2,00 70,16 140,320

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 32,17 112,595

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 30,44 106,540
Spese generali del 15% 63,733
Utile dell'Impresa del 10% 48,862
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 537,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 537,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,335
Costo manodopera alla produzione 178,465

Costo materiali fc 189,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,615

B.64.05.0005.010 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Alimentatore 320 mA cad. 1

Z.70.60.0010.010 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Alimentatore 320 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 213,69 213,690

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 32,858
Utile dell'Impresa del 10% 25,191
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 277,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 277,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 4,393

Costo materiali fc 213,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,048

B.64.05.0005.015 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Alimentatore 640 mA cad. 1

Z.70.60.0010.015 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Alimentatore 640 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 282,42 282,420

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 43,167
Utile dell'Impresa del 10% 33,095
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 364,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 364,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 4,393

Costo materiali fc 282,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,258

B.64.05.0005.020 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Alimentatore 640 mA, con diagnosi cad. 1

Z.70.60.0010.020 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Alimentatore 640 mA, con diagnosi (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 339,96 339,960

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 51,798
Utile dell'Impresa del 10% 39,712
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 436,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 436,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 4,393

Costo materiali fc 339,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,508

B.64.05.0005.025 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto
knx cad. 1

Z.70.60.0010.025 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto knx (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,52 60,520

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0020 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 9,088
Utile dell'Impresa del 10% 6,967
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,012
Costo manodopera alla produzione 0,053

Costo materiali fc 60,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,056

B.64.05.0005.030 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure cad. 1

Z.70.60.0010.030 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 201,44 201,440

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 32,17 4,826
Spese generali del 15% 30,940
Utile dell'Impresa del 10% 23,721
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,872
Costo manodopera alla produzione 3,954

Costo materiali fc 201,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,664

B.64.05.0005.035 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure cad. 1

Z.70.60.0010.035 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 433,06 433,060

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 32,17 17,157

2740/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 67,533
Utile dell'Impresa del 10% 51,775
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 569,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 569,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 14,059

Costo materiali fc 433,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,313

B.64.05.0005.040 DISPOSITIVI DI LINEA - KNX
Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure cad. 1

Z.70.60.0010.040 DISPOSITIVI DI LINEA -KNX
Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 324,22 324,220

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 32,17 6,434
Spese generali del 15% 49,598
Utile dell'Impresa del 10% 38,025
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 418,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 418,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 5,272

Costo materiali fc 324,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,626

B.64.05.0010.010 INTERFACCIA - KNX
dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni
semplici cad. 1

Z.70.60.0015.010 INTERFACCIA -KNX
dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni semplici
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,96 58,960

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 32,17 5,898
Spese generali del 15% 9,729
Utile dell'Impresa del 10% 7,459
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,833

Costo materiali fc 58,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,192

B.64.05.0010.015 INTERFACCIA - KNX
dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni
semplici cad. 1

Z.70.60.0015.015 INTERFACCIA -KNX
dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni semplici
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,90 88,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 13/60 h 0,22 32,17 6,970
Spese generali del 15% 14,381
Utile dell'Impresa del 10% 11,025
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,711

Costo materiali fc 88,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,410

B.64.05.0010.030 INTERFACCIA - KNX
dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - contatto
pulito 24/230v ac/dc cad. 1

Z.70.60.0015.030 INTERFACCIA -KNX
dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - c.pulito/24/230v
ac/dc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 269,61 269,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 32,17 5,898
Spese generali del 15% 41,326
Utile dell'Impresa del 10% 31,683
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 348,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 348,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,065
Costo manodopera alla produzione 4,833

Costo materiali fc 269,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,012

B.64.05.0010.050 INTERFACCIA - KNX
dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi - analogici
configurabili cad. 1

Z.70.60.0015.050 INTERFACCIA -KNX
dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi analogici
configurabili (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 335,00 335,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 32,17 9,115
Spese generali del 15% 51,617
Utile dell'Impresa del 10% 39,573
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 435,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 435,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,646
Costo manodopera alla produzione 7,469

Costo materiali fc 335,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,195

B.64.05.0015.010 COMANDI SERIE CIVILE- KNX
tastiera 2 moduli - 4 canali - ingressi configurabili -
funzioni semplici cad. 1

Z.70.60.0020.010 COMANDI SERIE CIVILE-KNX
tastiera 2 moduli - 4 can. - ingressi configurabili - funzioni
semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 87,35 87,350

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 32,17 3,753
Spese generali del 15% 13,665
Utile dell'Impresa del 10% 10,477
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,678
Costo manodopera alla produzione 3,075

Costo materiali fc 87,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,147

B.64.05.0015.015 COMANDI SERIE CIVILE- KNX
tastiera 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili -
funzioni semplici cad. 1

Z.70.60.0020.015 COMANDI SERIE CIVILE-KNX
tastiera 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni
semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,06 134,060

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 32,17 4,289
Spese generali del 15% 20,752
Utile dell'Impresa del 10% 15,910
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,515

Costo materiali fc 134,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,661

B.64.05.0015.025 COMANDI SERIE CIVILE- KNX
tastiera touch - 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili
- funzioni semplici cad. 1

Z.70.60.0020.025 COMANDI SERIE CIVILE-KNX
tastiera touch - 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni
semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 194,73 194,730

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 30,014
Utile dell'Impresa del 10% 23,011
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 4,393

Costo materiali fc 194,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,028

B.64.05.0015.030 COMANDI SERIE CIVILE- KNX
tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni
semplici cad. 1

Z.70.60.0020.030 COMANDI SERIE CIVILE-KNX
tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 129,47 129,470
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 32,17 4,289
Spese generali del 15% 20,064
Utile dell'Impresa del 10% 15,382
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,515

Costo materiali fc 129,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,451

B.64.05.0015.040 COMANDI SERIE CIVILE- KNX
tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni
semplici cad. 1

Z.70.60.0020.040 COMANDI SERIE CIVILE-KNX
tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 141,33 141,330

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 32,17 4,289
Spese generali del 15% 21,843
Utile dell'Impresa del 10% 16,746
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 3,515

Costo materiali fc 141,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,591

B.64.05.0020.010 CONTROLLO TEMPERATURA- KNX
sonda di temperatura / termostato - cieca cad. 1

Z.70.60.0025.010 CONTROLLO TEMPERATURA -KNX
sonda di temperatura / termostato - cieca (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 156,62 156,620

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 23,895
Utile dell'Impresa del 10% 18,320
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 2,197

Costo materiali fc 156,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,219

B.64.05.0020.025 CONTROLLO TEMPERATURA- KNX
sonda di temperatura / termostato - con display cad. 1

Z.70.60.0025.025 CONTROLLO TEMPERATURA -KNX
sonda di temperatura / termostato - con display (Costo materiali
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 185,26 185,260
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 28,995
Utile dell'Impresa del 10% 22,230
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 185,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,227

B.64.05.0025.010 CONTROLLO PRESENZA - KNX
per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia
IR cad. 1

Z.70.60.0030.010 CONTROLLO PRESENZA -KNX
per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia IR (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 170,86 170,860

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 57/60 h 0,95 32,17 30,562
Spese generali del 15% 30,213
Utile dell'Impresa del 10% 23,164
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 254,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 254,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,520
Costo manodopera alla produzione 25,042

Costo materiali fc 170,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,378

B.64.05.0025.015 CONTROLLO PRESENZA - KNX
per scatola rotonda a parete  - tecnologia IR cad. 1

Z.70.60.0030.015 CONTROLLO PRESENZA -KNX
per scatola rotonda a parete  - tecnologia IR (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 125,28 125,280

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 51/60 h 0,85 32,17 27,345
Spese generali del 15% 22,894
Utile dell'Impresa del 10% 17,552
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 125,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,445

B.64.05.0030.015 ATTUATORE - KNX
attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso cad. 1

Z.70.60.0035.015 ATTUATORE -KNX
attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso (Costo
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 102,62 102,620
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 32,17 10,187
Spese generali del 15% 16,921
Utile dell'Impresa del 10% 12,973
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 8,347

Costo materiali fc 102,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,893

B.64.05.0030.035 ATTUATORE - KNX
attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra
din cad. 1

Z.70.60.0035.035 ATTUATORE -KNX
attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra din (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 349,30 349,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 71/60 h 1,18 32,17 38,068
Spese generali del 15% 58,105
Utile dell'Impresa del 10% 44,547

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 490,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 490,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,875
Costo manodopera alla produzione 31,193

Costo materiali fc 349,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,652

B.64.05.0030.045 ATTUATORE - KNX
attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-
last - barra din cad. 1

Z.70.60.0035.045 ATTUATORE -KNX
attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-last -
barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 239,72 239,720

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 37,164
Utile dell'Impresa del 10% 28,493

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 313,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 313,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 239,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,657

B.64.05.0030.050 ATTUATORE - KNX
attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last
- barra din cad. 1

Z.70.60.0035.050 ATTUATORE -KNX
attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last - barra
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din (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 138,58 138,580
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 32,17 6,970
Spese generali del 15% 21,833
Utile dell'Impresa del 10% 16,738
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,711

Costo materiali fc 138,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,570

B.64.05.0030.060 ATTUATORE - KNX
attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max
2400 W totali - barra DIN cad. 1

Z.70.60.0035.060 ATTUATORE -KNX
attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max 2400 W
totali - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 620,61 620,610

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 32,17 12,332
Spese generali del 15% 94,941
Utile dell'Impresa del 10% 72,788
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 800,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 800,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,227
Costo manodopera alla produzione 10,105

Costo materiali fc 620,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,728

B.64.05.0030.065 ATTUATORE - KNX
attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W
alogene cad. 1

Z.70.60.0035.065 ATTUATORE -KNX
attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W alogene (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 223,80 223,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 34,776
Utile dell'Impresa del 10% 26,662
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 293,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 293,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 223,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,437

B.64.05.0030.070 ATTUATORE - KNX
attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene cad. 1

Z.70.60.0035.070 ATTUATORE -KNX
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attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 133,19 133,190

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 32,17 6,970
Spese generali del 15% 21,024
Utile dell'Impresa del 10% 16,118
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 177,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 177,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,259
Costo manodopera alla produzione 5,711

Costo materiali fc 133,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,140

B.64.05.0035.010 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX
Attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN cad. 1

Z.70.60.0040.010 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX
attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 218,71 218,710

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 32,17 8,579
Spese generali del 15% 34,093
Utile dell'Impresa del 10% 26,138

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 287,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 287,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 7,029

Costo materiali fc 218,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,231

B.64.05.0035.015 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX
Attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra
DIN cad. 1

Z.70.60.0040.015 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX
attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra DIN (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 189,36 189,360

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 29,610
Utile dell'Impresa del 10% 22,701
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 189,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,307

B.64.05.0035.020 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX
attuatore fan coil - 2 canali cad. 1

Z.70.60.0040.020 ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX
attuatore fan coil - 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 399,27 399,270
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 32,17 10,187
Spese generali del 15% 61,419
Utile dell'Impresa del 10% 47,088
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 517,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 517,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,840
Costo manodopera alla produzione 8,347

Costo materiali fc 399,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,503

B.64.05.0040.025 MODULI SPECIALI - KNX
modulo logico - funzioni complesse cad. 1

Z.70.60.0045.025 MODULI SPECIALI -KNX
modulo logico - funzioni complesse (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 759,00 759,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 22/60 h 0,37 32,17 11,796
Spese generali del 15% 115,619
Utile dell'Impresa del 10% 88,642
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 975,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 975,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,130
Costo manodopera alla produzione 9,665

Costo materiali fc 759,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,264

B.64.05.0040.030 MODULI SPECIALI - KNX
gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra DIN cad. 1

Z.70.60.0045.030 MODULI SPECIALI -KNX
gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra din (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 508,62 508,620

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 32,17 18,230
Spese generali del 15% 79,028
Utile dell'Impresa del 10% 60,588
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 666,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 666,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,292
Costo manodopera alla produzione 14,937

Costo materiali fc 508,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,620

B.64.05.0050.010 PROGRAMMAZIONE - KNX
Programmazione apparecchi - funzioni semplici cad. 1

Z.01.15.0010.005 PROGRAMMATORE KNX
- programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 63,53 47,648
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Spese generali del 15% 7,147
Utile dell'Impresa del 10% 5,480
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 43,290

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,632

B.64.05.0050.015 PROGRAMMAZIONE - KNX
Programmazione apparecchi - funzioni complesse cad. 1

Z.01.15.0010.005 PROGRAMMATORE KNX
- programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 63,53 95,295
Spese generali del 15% 14,294
Utile dell'Impresa del 10% 10,959
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 86,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,255

B.64.05.0050.020 PROGRAMMAZIONE - KNX
Programmazione sistema di supervisione KNX - max. 10
pagine, 250 oggetti cad. 1

Z.01.15.0010.005 PROGRAMMATORE KNX
- programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 16,00 63,53 1.016,480
Spese generali del 15% 152,472
Utile dell'Impresa del 10% 116,895
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.285,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.285,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 923,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,370

B.64.05.0100.010 PUNTO - KNX
Punto da incasso - scatola tonda diam. 65 mm cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 12,00 0,56 6,720

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+0,3 m 12,30 0,48 5,904

Z.70.11.0130.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
diam. 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,29 0,290

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 64/60 h 1,07 32,17 34,315
Spese generali del 15% 7,084
Utile dell'Impresa del 10% 5,431
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,740
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,197
Costo manodopera alla produzione 28,117

Costo materiali fc 12,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,511

B.64.05.0100.015 PUNTO - KNX
Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 2
moduli frutto cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 12,00 0,56 6,720

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+0,3 m 12,30 0,48 5,904

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.325 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  3 fori (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,94 19,940

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 32,17 50,936
Spese generali del 15% 12,743
Utile dell'Impresa del 10% 9,769
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,199
Costo manodopera alla produzione 41,737

Costo materiali fc 34,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,510

B.64.05.0100.020 PUNTO - KNX
Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 3
moduli frutto cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 12,00 0,56 6,720

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+0,3 m 12,30 0,48 5,904

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.325 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  3 fori (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,94 19,940

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 88/60 h 1,47 32,17 47,183
Spese generali del 15% 12,180
Utile dell'Impresa del 10% 9,338
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,521
Costo manodopera alla produzione 38,661

Costo materiali fc 34,014
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,523

B.64.05.0100.025 PUNTO - KNX
Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4
moduli frutto cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 12,00 0,56 6,720

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+0,3 m 12,30 0,48 5,904

Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1,48 1,480

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,70 2,700

Z.70.45.0030.310 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  4 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,16 15,160

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 98/60 h 1,63 32,17 52,544
Spese generali del 15% 12,676
Utile dell'Impresa del 10% 9,718
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,490
Costo manodopera alla produzione 43,055

Costo materiali fc 31,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,392

B.64.05.0100.030 PUNTO - KNX
Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4
moduli frutto cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 12,00 0,56 6,720

Z.70.15.0005.005 CAVO KNX (YCY11) - CPR
2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12+0,3 m 12,30 0,48 5,904

Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2,91 2,910

Z.70.45.0030.405 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  6 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,34 5,340

Z.70.45.0030.315 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  6 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 21,15 21,150

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 135/60 h 2,25 32,17 72,383
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Spese generali del 15% 17,161
Utile dell'Impresa del 10% 13,157
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,073
Costo manodopera alla produzione 59,310

Costo materiali fc 42,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,323

B.64.10.0010.005 APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE
da tavolo cad. 1

Z.70.62.0010.005 TELEFONI
principale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,88 58,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 9,200
Utile dell'Impresa del 10% 7,053
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 58,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,258

B.64.10.0020.005 APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE
da tavolo cad. 1

Z.70.62.0010.010 TELEFONI
addizionale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,88 58,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 9,200
Utile dell'Impresa del 10% 7,053
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 58,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,258

B.64.10.0030.005 APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE
da tavolo cad. 1

Z.70.62.0010.015 TELEFONI
con risponditore, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 72,82 72,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 11,291
Utile dell'Impresa del 10% 8,656
Per arrotondamento 0,001

2753/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 72,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,948

B.64.10.0040.005 APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE
da tavolo cad. 1

Z.70.62.0010.020 TELEFONI
multifunzione, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,31 229,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 34,764
Utile dell'Impresa del 10% 26,653
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 293,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 293,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 229,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,438

B.64.10.0050.005 APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI
da tavolo cad. 1

Z.70.62.0010.025 TELEFONI
senza fili, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 743,70 743,700

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 111,923
Utile dell'Impresa del 10% 85,808
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 943,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 943,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 743,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,748

B.64.10.0110.005 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
fino a numeri 6 interni e 2 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.005 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 6 numeri interni e 2 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 727,17 727,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 111,283
Utile dell'Impresa del 10% 85,317
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 938,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 938,500

2754/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,905

Costo manodopera alla produzione 11,810
Costo materiali fc 727,170

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,615

B.64.10.0110.010 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
fino a numeri 6 interni e 3 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.010 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 6 numeri interni e 3 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.247,62 2.247,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 339,350
Utile dell'Impresa del 10% 260,169
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.861,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.861,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 2.247,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 599,515

B.64.10.0110.015 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
fino a numeri 12 interni e 6 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.015 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 12 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.578,15 2.578,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 388,930
Utile dell'Impresa del 10% 298,180
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.279,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.279,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 2.578,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 687,115

B.64.10.0110.020 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
fino a numeri 16 interni e 8 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.020 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 16 numeri interni e 18 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.184,54 4.184,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 629,888
Utile dell'Impresa del 10% 482,914
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.312,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.312,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2755/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 4.184,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.112,805

B.64.10.0110.025 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI
fino a numeri 24 interni e 6 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.025 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 24 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.354,91 3.354,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 505,444
Utile dell'Impresa del 10% 387,507
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.262,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.262,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 3.354,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 892,955

B.64.10.0120.005 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 24 interni  e 8 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.030 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 24 numeri interni e 8 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5.949,58 5.949,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 896,116
Utile dell'Impresa del 10% 687,022
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.557,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.557,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 5.949,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.583,135

B.64.10.0120.010 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 32 interni  e 12 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.035 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 32 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6.941,18 6.941,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 1.044,856
Utile dell'Impresa del 10% 801,056
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.811,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.811,620

2756/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,842

Costo manodopera alla produzione 19,683
Costo materiali fc 6.941,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.845,915

B.64.10.0120.015 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 64 interni  e 12 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.040 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 64 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7.238,66 7.238,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 1.089,478
Utile dell'Impresa del 10% 835,266
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.187,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.187,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 7.238,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.924,745

B.64.10.0120.020 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 80 interni  e 16 esterni cad. 1

Z.70.62.0110.045 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 80 numeri interni e 16 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7.602,25 7.602,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 1.144,016
Utile dell'Impresa del 10% 877,079

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.647,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.647,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 7.602,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.021,095

B.64.10.0120.025 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 206 interni  e 32 est. cad. 1

Z.70.62.0110.050 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 206 numeri interni e 32 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 25.781,53 25.781,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 3.870,908
Utile dell'Impresa del 10% 2.967,696
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32.644,660

2757/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32.644,660

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,842

Costo manodopera alla produzione 19,683
Costo materiali fc 25.781,530

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.838,605

B.64.10.0120.030 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI
INTERNI
fino a numeri 208 interni  e 44 est. cad. 1

Z.70.62.0110.055 CENTRALINI TELEFONICI
fino a 208 numeri interni e 44 esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 30.194,14 30.194,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 4.532,800
Utile dell'Impresa del 10% 3.475,147
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38.226,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38.226,610

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,842

Costo manodopera alla produzione 19,683
Costo materiali fc 30.194,140

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.007,945

B.64.10.0230.005 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI
morsettiere, 10 coppie cad. 1

Z.70.62.0210.015 APPARECCHIATURA TELEFONICA
cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 10
coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,85 56,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 9,999
Utile dell'Impresa del 10% 7,666
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 56,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,670

B.64.10.0230.010 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI
morsettiere, 20 coppie cad. 1

Z.70.62.0210.020 APPARECCHIATURA TELEFONICA
cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 20
coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,69 67,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810

2758/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 11,625
Utile dell'Impresa del 10% 8,913
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 67,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,540

B.64.10.0230.015 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI
morsettiere, 30 coppie cad. 1

Z.70.62.0210.025 APPARECCHIATURA TELEFONICA
cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 30
coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,58 88,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 14,759
Utile dell'Impresa del 10% 11,315
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 88,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,110

B.64.10.0230.020 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI
morsettiere, 40 coppie cad. 1

Z.70.62.0210.030 APPARECCHIATURA TELEFONICA
cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 40
coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,58 88,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 14,759
Utile dell'Impresa del 10% 11,315
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 88,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,110

B.64.10.0240.005 SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE
regolabile in altezza cad. 1

Z.70.62.0210.035 APPARECCHIATURA TELEFONICA
supporto telescopico girevole e regolabile in altezza (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 44,95 44,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 8,214
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 6,297
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 44,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,510

B.64.10.0260.005 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
per presa telefono cad. 1

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,43 11,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,095
Utile dell'Impresa del 10% 2,373

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,454
Costo manodopera alla produzione 14,041

Costo materiali fc 19,429
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,789

B.64.10.0260.010 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
per uscita, impianto telefono cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,699
Utile dell'Impresa del 10% 1,302

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,454
Costo manodopera alla produzione 14,041

Costo materiali fc 10,119
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,329

B.64.10.0260.015 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
per uscita suoneria supplementare cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,919
Utile dell'Impresa del 10% 1,472

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,745
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 15,222
Costo materiali fc 10,119

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,717

B.64.10.0270.005 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO
per presa cad. 1

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,43 11,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,095
Utile dell'Impresa del 10% 2,373

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 22,804
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,725

B.64.10.0270.010 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO
per uscita, impianto telefono cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,699
Utile dell'Impresa del 10% 1,302

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,265

B.64.10.0270.015 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO
per uscita, suoneria supplementere cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 1,919
Utile dell'Impresa del 10% 1,472

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 4,566
Costo manodopera alla produzione 18,560

Costo materiali fc 13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,653

B.64.10.0280.005 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA
TELECOM
per  presa cad. 1

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,43 11,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,095
Utile dell'Impresa del 10% 2,373

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 22,804
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,725

B.64.10.0280.010 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA
TELECOM
per uscita, impianto telefono cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,699
Utile dell'Impresa del 10% 1,302

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,265

B.64.10.0280.015 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA
TELECOM
per uscita, dal box TELECOM di piano cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,699
Utile dell'Impresa del 10% 1,302

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,265

B.64.10.0280.020 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA
TELECOM
per uscita, suoneria supplementare cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,699
Utile dell'Impresa del 10% 1,302

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO
sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 0,93 9,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori
compiuti) cad. 1,00 14,03 14,030
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,275
Costo manodopera alla produzione 17,379

Costo materiali fc 13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,265

B.64.10.0310.005 CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI
con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni cad. 1

Z.70.62.0310.005 DATI
centrale rete fonia dati, 100 interni a 4 coppie, 16 esterni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37.350,16 37.350,160

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 5.606,203
Utile dell'Impresa del 10% 4.298,089
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47.278,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47.278,980

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,842

Costo manodopera alla produzione 19,683
Costo materiali fc 37.350,160

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.904,295

B.64.10.0410.005 ROUTER PER RETE INTERNET
ad 1 porta Ethernet cad. 1

Z.70.62.0410.010 INTERNET
ruter per rete internet, ad 1 porta Ethernet (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 195,22 195,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 31,490
Utile dell'Impresa del 10% 24,143
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 265,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 265,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 195,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,665

B.64.12.0010.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e U/UTP
presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.020 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3,41 3,410

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 45,00 0,39 17,550

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 11,478
Utile dell'Impresa del 10% 8,800
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,800
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 32,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,283

B.64.12.0010.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e U/UTP
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.020 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 3,41 6,820

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,39 35,100

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/3 h 0,67 32,17 21,447

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/3 h 0,67 30,44 20,293
Spese generali del 15% 14,309
Utile dell'Impresa del 10% 10,970
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 33,993

Costo materiali fc 53,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,280

B.64.12.0010.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e U/UTP
gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.020 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc) cad. 3,00 3,41 10,230
Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,39 52,650

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 20,583
Utile dell'Impresa del 10% 15,780
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 173,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 173,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 50,990

Costo materiali fc 74,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,360

B.64.12.0010.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e U/UTP
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100
MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.020 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 4,00 3,41 13,640

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,39 70,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/4 h 1,25 32,17 40,213

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/4 h 1,25 30,44 38,050
Spese generali del 15% 26,075
Utile dell'Impresa del 10% 19,991
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 63,738

Costo materiali fc 95,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,067
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B.64.12.0012.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e F/UTP
presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.030 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 45,00 0,54 24,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 12,615
Utile dell'Impresa del 10% 9,671
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 40,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,283

B.64.12.0012.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e F/UTP
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.030 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,54 48,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 16,896
Utile dell'Impresa del 10% 12,953
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 68,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,853

B.64.12.0012.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e F/UTP
gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.030 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 3,00 4,24 12,720

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,54 72,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 21,177
Utile dell'Impresa del 10% 16,235
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 97,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,413

B.64.12.0012.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 5e F/UTP
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100
MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600
Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.030 DATI
presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 4,00 4,24 16,960

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e
F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,54 97,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 25,458
Utile dell'Impresa del 10% 19,518
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 125,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,973

B.64.12.0015.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 U/UTP
presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.040 DATI
presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,10 6,100

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 45,00 0,67 30,150

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 13,771
Utile dell'Impresa del 10% 10,558
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
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Costo manodopera alla produzione 35,693
Costo materiali fc 47,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,333

B.64.12.0015.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 U/UTP
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.040 DATI
presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,10 12,200

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,67 60,300

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 19,209
Utile dell'Impresa del 10% 14,727
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 84,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,933

B.64.12.0015.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 U/UTP
gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.040 DATI
presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 6,10 18,300

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,67 90,450

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 24,646
Utile dell'Impresa del 10% 18,895
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 120,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,543

B.64.12.0015.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 U/UTP
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200
MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.040 DATI
presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 6,10 24,400

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
U/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,67 120,600

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 30,084
Utile dell'Impresa del 10% 23,064
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 156,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,153

B.64.12.0017.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 F/UTP
presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140
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Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,200

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 45,00 0,93 41,850

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 16,441
Utile dell'Impresa del 10% 12,605
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 138,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 138,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 65,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,043

B.64.12.0017.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 F/UTP
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4
coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,20 24,400

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,93 83,700

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 24,549
Utile dell'Impresa del 10% 18,821
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 119,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,373

B.64.12.0017.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 F/UTP
gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4
coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 12,20 36,600

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,93 125,550

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 32,656
Utile dell'Impresa del 10% 25,036
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 173,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,693

B.64.12.0017.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 6 F/UTP
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200
MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 12,20 48,800

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6
F/UTP 4cp Cat.6  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,93 167,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 40,764
Utile dell'Impresa del 10% 31,252
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 343,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 343,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 227,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,013

B.64.12.0020.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 7 S/FTP
presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,200

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat.7  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 45,00 1,91 85,950

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 23,056
Utile dell'Impresa del 10% 17,676
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 109,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,733

B.64.12.0020.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 7 S/FTP
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140
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Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,20 24,400

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat.7  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45 m 90,00 1,91 171,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 37,779
Utile dell'Impresa del 10% 28,964

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 318,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 318,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 208,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,743

B.64.12.0020.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 7 S/FTP
gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4
coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 12,20 36,600

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat.7  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 1,91 257,850

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 52,501
Utile dell'Impresa del 10% 40,251
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 442,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 442,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 306,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,753

B.64.12.0020.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,
Cat. 7 S/FTP
gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600
MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,56 1,680

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
supporto in resina  3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,14 1,140

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
placca pressofusa, vari colori  3 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,600

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO
3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 0,31 0,310

Z.70.62.0310.050 DATI
presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 12,20 48,800

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7
S/FTP 4cp Cat.7  LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 1,91 343,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,44 21,308
Spese generali del 15% 67,224
Utile dell'Impresa del 10% 51,538
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 566,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 566,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 35,693

Costo materiali fc 404,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,763

B.64.12.0025.005 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE
TELEFONO - DATI
armadio a rack, completo per telefono-dati
800x1200x800 cad. 1

Z.70.62.0310.055 DATI
Armadio Completo h 1200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.796,00 1.796,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 355,437
Utile dell'Impresa del 10% 272,502
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.997,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.997,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2779/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 104,580
Costo manodopera alla produzione 469,000

Costo materiali fc 1.796,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 627,940

B.64.12.0025.010 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE
TELEFONO - DATI
armadio a rack, completo per telefono-dati
800x2000x800 cad. 1

Z.70.62.0310.060 DATI
Armadio Completo h 2000 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.232,00 2.232,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 498,045
Utile dell'Impresa del 10% 381,835

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.200,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.200,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 197,540
Costo manodopera alla produzione 890,760

Costo materiali fc 2.232,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 879,880

B.64.12.0030.005 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m cad. 1

Z.70.62.0310.070 DATI
Cordone permutazione Cat. 5e UTP 1,5 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,320
Spese generali del 15% 0,348
Utile dell'Impresa del 10% 0,267
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,620

B.64.12.0030.010 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m cad. 1

Z.70.62.0310.080 DATI
Cordone permutazione Cat.5e STP 1,5 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 0,420
Utile dell'Impresa del 10% 0,322
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,740

B.64.12.0030.015 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m cad. 1

Z.70.62.0310.090 DATI
Cordone permutazione Cat. 6 UTP 2 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,30 6,300
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Spese generali del 15% 0,945
Utile dell'Impresa del 10% 0,725

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 6,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,670

B.64.12.0030.025 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m cad. 1

Z.70.62.0310.100 DATI
Cordone permutazione Cat. 6 STP 2 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 1,560
Utile dell'Impresa del 10% 1,196
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 10,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,760

B.64.12.0030.030 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"
ventola di espulsione aria cad. 1

Z.70.62.0310.110 DATI
Ventola rafreddamento quadro (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,000

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 22,566
Utile dell'Impresa del 10% 17,301
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 24,630

Costo materiali fc 120,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,870

B.64.12.0035.005 COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E
CERTIFICAZIONE PUNTI
collaudo punto-punto, da presa ad armadio cad. 1

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 32,17 3,217
AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di
Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni 1,680
Spese generali del 15% 0,735
Utile dell'Impresa del 10% 0,563
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,636

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,973
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B.64.12.0037.005 COLLAUDO FIBRA OTTICA
collaudo punto-punto, da armadio ad armadio cad. 1

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 32,17 4,021
AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di
Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni 1,680
Spese generali del 15% 0,855
Utile dell'Impresa del 10% 0,656
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,726
Costo manodopera alla produzione 3,295

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,189

B.64.12.0040.005 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 30 coppie m 1

Z.70.15.0025.050 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,44 2,537

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,288
Utile dell'Impresa del 10% 0,988
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 4,020

Costo materiali fc 3,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,281

B.64.12.0040.010 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 50 coppie m 1

Z.70.15.0025.055 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,29 5,290

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,44 2,537

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,542
Utile dell'Impresa del 10% 1,182
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 4,020

Costo materiali fc 5,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,721

B.64.12.0040.015 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 100 coppie m 1

Z.70.15.0025.060 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,24 9,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,44 2,537

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,134
Utile dell'Impresa del 10% 1,636
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 4,020

Costo materiali fc 9,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,771

B.64.12.0045.005 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 30 coppie m 1

Z.70.15.0025.050 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 2,785
Utile dell'Impresa del 10% 2,135
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 3,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,922

B.64.12.0045.010 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 50 coppie m 1

Z.70.15.0025.055 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,29 5,290

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 3,039
Utile dell'Impresa del 10% 2,330
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 5,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,372

B.64.12.0045.015 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3
cavo 100 coppie m 1

Z.70.15.0025.060 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA
coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,24 9,240

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,44 7,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 3,631
Utile dell'Impresa del 10% 2,784
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 12,063

Costo materiali fc 9,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,412

B.64.12.0050.005 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA
1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm
4 fibre m 1

Z.70.15.0027.010 FIBRA OTTICA
Cavo in fibra ottica 50/125 armata 4 fibbre (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 1,65 1,650

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,445
Utile dell'Impresa del 10% 1,108
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433
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Costo materiali fc 1,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,557

B.64.12.0050.010 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA
1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm
6 fibre m 1

Z.70.15.0027.015 FIBRA OTTICA
Cavo in fibra ottica 50/125 armata 6 fibbre (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 2,10 2,100

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,512
Utile dell'Impresa del 10% 1,160
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433

Costo materiali fc 2,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,677

B.64.12.0050.015 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA
1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm
8 fibre m 1

Z.70.15.0027.020 FIBRA OTTICA
Cavo in fibra ottica 50/125 armata 8 fibbre (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 2,60 2,600

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,44 4,059

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,43 3,924
Spese generali del 15% 1,587
Utile dell'Impresa del 10% 1,217
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,775
Costo manodopera alla produzione 6,433

Costo materiali fc 2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,807

B.64.12.0055.005 DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA
antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (
SW), 1300 nm 12 fibre m 1

Z.70.15.0027.025 FIBRA OTTICA
Cavo in fibra ottica 50/125 armata 12 fibbre (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 3,50 3,500

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,117
Utile dell'Impresa del 10% 3,157
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 19,300

Costo materiali fc 3,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,272

B.64.12.0055.010 DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA
antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (
SW), 1300 nm 24 fibre m 1

Z.70.15.0027.030 FIBRA OTTICA
Cavo in fibra ottica 50/125 armata 24 fibbre (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 6,84 6,840

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 30,44 12,176

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 29,43 11,772
Spese generali del 15% 4,618
Utile dell'Impresa del 10% 3,541
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 19,300

Costo materiali fc 6,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,162

B.64.15.0010.005 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV
altezza fino a 4 m cad. 1

Z.70.63.0010.005 PALI PER ANTENNE TV
altezza fino a 4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,53 11,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 10,559
Utile dell'Impresa del 10% 8,095
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 11,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,650
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B.64.15.0010.010 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV
altezza fino a 5 m cad. 1

Z.70.63.0010.010 PALI PER ANTENNE TV
altezza fino a 5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,05 19,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 11,687
Utile dell'Impresa del 10% 8,960
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 19,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,650

B.64.15.0020.005 ANTENNA TV
VHF, 6 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.005 ANTENNA TV
VHF, 6 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,18 10,180

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 8,149
Utile dell'Impresa del 10% 6,247
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 10,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,395

B.64.15.0020.010 ANTENNA TV
VHF, 11 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.010 ANTENNA TV
VHF, 11 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,21 19,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 9,503
Utile dell'Impresa del 10% 7,286
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 19,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,785

B.64.15.0020.015 ANTENNA TV
UHF banda 4, 7 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.015 ANTENNA TV
UHF banda 4, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,29 9,290
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,751
Utile dell'Impresa del 10% 6,709

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 9,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,460

B.64.15.0020.020 ANTENNA TV
UHF banda 5, 7 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.020 ANTENNA TV
UHF banda 5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,56 10,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,942
Utile dell'Impresa del 10% 6,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 10,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,800

B.64.15.0020.025 ANTENNA TV
UHF banda 4, 10 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.025 ANTENNA TV
UHF banda 4, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,98 6,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,405
Utile dell'Impresa del 10% 6,444
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 6,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,850

B.64.15.0020.030 ANTENNA TV
UHF banda 5, 10 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.030 ANTENNA TV
UHF banda 5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,34 6,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,309
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Utile dell'Impresa del 10% 6,370
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 6,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,680

B.64.15.0020.035 ANTENNA TV
UHF banda 4, 20 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.035 ANTENNA TV
UHF banda 4, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,31 10,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,904
Utile dell'Impresa del 10% 6,826

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 10,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,730

B.64.15.0020.040 ANTENNA TV
UHF banda 5, 20 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.040 ANTENNA TV
UHF banda 5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,35 9,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 8,760
Utile dell'Impresa del 10% 6,716
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 39,367

Costo materiali fc 9,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,480

B.64.15.0020.045 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 7 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.045 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 6,34 6,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 7,573
Utile dell'Impresa del 10% 5,806
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,860
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 6,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,375

B.64.15.0020.050 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 10 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.050 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 21,14 21,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 12,000
Utile dell'Impresa del 10% 9,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 21,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,200

B.64.15.0020.055 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 20 elementi cad. 1

Z.70.63.0020.055 ANTENNA TV
UHF banda 4÷5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 23,31 23,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 12,326
Utile dell'Impresa del 10% 9,450
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 23,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,780

B.64.15.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV
a banda larga cad. 1

Z.70.63.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV
a banda larga (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,25 10,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 5,952
Utile dell'Impresa del 10% 4,563
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
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Costo manodopera alla produzione 23,620
Costo materiali fc 10,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,520

B.64.15.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 2 uscite cad. 1

Z.70.63.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 2 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,77 4,770

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,923
Utile dell'Impresa del 10% 2,241
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 4,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,165

B.64.15.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 3 uscite cad. 1

Z.70.63.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 3 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,95 4,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,950
Utile dell'Impresa del 10% 2,262
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 4,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,215

B.64.15.0040.015 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 4 uscite cad. 1

Z.70.63.0040.015 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
a 4 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,51 5,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,034
Utile dell'Impresa del 10% 2,326
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 5,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,365
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B.64.15.0110.005 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV
amplificazione minima 25 dB cad. 1

Z.70.63.0110.005 CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV
amplificazione minima 25 dB (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 61,80 61,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 15,892
Utile dell'Impresa del 10% 12,184
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 61,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,055

B.64.15.0110.010 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV
amplificazione minima 35 dB cad. 1

Z.70.63.0110.010 CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV
amplificazione minima 35 dB (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 66,92 66,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 18,867
Utile dell'Impresa del 10% 14,465
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 66,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,320

B.64.15.0120.005 BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV
6 moduli cad. 1

Z.70.63.0120.005 BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV
6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,81 20,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 7,536
Utile dell'Impresa del 10% 5,778
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 20,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,310

B.64.15.0130.005 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV
VHF cad. 1
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Z.70.63.0130.005 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV
VHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,86 23,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 7,994
Utile dell'Impresa del 10% 6,128
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 23,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,120

B.64.15.0130.010 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV
UHF cad. 1

Z.70.63.0130.010 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV
UHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 68,84 68,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 14,741
Utile dell'Impresa del 10% 11,301
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 68,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,030

B.64.15.0140.005 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV
VHF, 4 celle cad. 1

Z.70.63.0140.005 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV
VHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,14 21,140

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,378
Utile dell'Impresa del 10% 4,123
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 21,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,505

B.64.15.0140.010 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV
UHF, 4 celle cad. 1

Z.70.63.0140.010 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV
UHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,57 22,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,43 14,715
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Spese generali del 15% 5,593
Utile dell'Impresa del 10% 4,288
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 22,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,885

B.64.15.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV
stabilizzato cad. 1

Z.70.63.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV
stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,90 30,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 6,842
Utile dell'Impresa del 10% 5,246
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 30,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,085

B.64.15.0210.005 ANTENNA PARABOLICA, TV
a doppio fuoco, Ø 68 cm cad. 1

Z.70.63.0210.005 PARABOLICHE
a doppio fuoco,  Ø 68 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61,97 61,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,43 88,290
Spese generali del 15% 22,539
Utile dell'Impresa del 10% 17,280
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 70,860

Costo materiali fc 61,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,840

B.64.15.0210.010 ANTENNA PARABOLICA, TV
a doppio fuoco, Ø 85 cm cad. 1

Z.70.63.0210.010 PARABOLICHE
a doppio fuoco,  Ø 85 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 133,25 133,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 37,646
Utile dell'Impresa del 10% 28,862
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 317,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 317,500
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 94,480
Costo materiali fc 133,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,530

B.64.15.0210.015 ANTENNA PARABOLICA, TV
a doppio fuoco, Ø 120 cm cad. 1

Z.70.63.0210.015 PARABOLICHE
a doppio fuoco,  Ø 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 263,39 263,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 57,167
Utile dell'Impresa del 10% 43,828
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 482,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 482,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Costo materiali fc 263,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,990

B.64.15.0220.005 RICEVITORE TV,  DA SATELLITE
analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali cad. 1

Z.70.63.0220.005 RICEVITORE DA SATELLITE, TV
analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 271,21 271,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 58,340
Utile dell'Impresa del 10% 44,727
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 492,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 492,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Costo materiali fc 271,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,070

B.64.15.0220.010 RICEVITORE TV,  DA SATELLITE
digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400
canali cad. 1

Z.70.63.0220.010 RICEVITORE DA SATELLITE, TV
digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 685,26 685,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 120,447
Utile dell'Impresa del 10% 92,343
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.015,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.015,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480
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Costo materiali fc 685,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,820

B.64.15.0221.005 CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE
TV, DA SATELLITE
MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per
programmi interattivi, 400 canali cad. 1

Z.70.63.0230.005 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA
SATELLITE
RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi,
400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 655,78 655,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 104,989
Utile dell'Impresa del 10% 80,491
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 885,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 885,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 655,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,475

B.64.15.0230.005 DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA
distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni cad. 1

Z.70.63.0230.010 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA
SATELLITE
distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 33,25 33,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 8,298
Utile dell'Impresa del 10% 6,362
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 33,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,677

B.64.15.0230.010 DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA
distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni cad. 1

Z.70.63.0230.015 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA
SATELLITE
distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,44 38,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 8,341
Utile dell'Impresa del 10% 6,395
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,300
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 38,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,693

B.64.15.0235.005 AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE,
CENTRALIZZATA
per impianti con molte utenze cad. 1

Z.70.63.0230.020 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA
SATELLITE
amplificatore di linea per impianti con molte utenze (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,56 57,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 15,256
Utile dell'Impresa del 10% 11,696
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 35,430

Costo materiali fc 57,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,995

B.64.15.0260.005 PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE
per presa di derivazione cad. 1

Z.70.45.0010.170 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,02 11,020

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,034
Utile dell'Impresa del 10% 2,326

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 15,00 1,42 21,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 3,34 50,100
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,500
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 9,942

Costo manodopera alla produzione 40,416
Costo materiali fc 26,678

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,424

B.64.15.0260.010 PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE
per presa passante cad. 1

Z.70.45.0010.175 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,26 14,260

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,520
Utile dell'Impresa del 10% 2,698

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti -
Lavori compiuti) m 15,00 1,42 21,300

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 3,34 50,100
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,942
Costo manodopera alla produzione 40,416

Costo materiali fc 29,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,284

B.64.15.0270.005 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO
per presa di derivazione cad. 1

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 16,25 m 16,25 1,42 23,075

Z.70.45.0010.170 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,02 11,020

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,034
Utile dell'Impresa del 10% 2,326

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 16,25 m 16,25 3,34 54,275
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,668
Costo manodopera alla produzione 43,368

Costo materiali fc 27,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,670

B.64.15.0270.010 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO
per presa passante cad. 1

Z.70.45.0010.175 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,26 14,260

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,520
Utile dell'Impresa del 10% 2,698

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV
impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 16,25 m 16,25 1,42 23,075

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 16,25 m 16,25 3,34 54,275
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,668
Costo manodopera alla produzione 43,368
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Costo materiali fc 30,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,530

B.64.20.0010.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 1 pulsante cad. 1

Z.70.64.0010.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,12 37,120

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 9,983
Utile dell'Impresa del 10% 7,653
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 37,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,640

B.64.20.0010.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 2 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0010.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,08 38,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 10,127
Utile dell'Impresa del 10% 7,764
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 38,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,890

B.64.20.0010.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 3 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0010.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,51 46,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 11,391
Utile dell'Impresa del 10% 8,733
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 46,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,120

B.64.20.0010.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 4 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0010.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,63 47,630
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 11,559
Utile dell'Impresa del 10% 8,862
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 47,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,420

B.64.20.0010.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
per 6 pulsanti, su 2 file cad. 1

Z.70.64.0010.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
per 6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,22 57,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 12,998
Utile dell'Impresa del 10% 9,965
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 57,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,960

B.64.20.0010.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
per 8 pulsanti, su 2 file cad. 1

Z.70.64.0010.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO
per 8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,46 59,460

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 13,334
Utile dell'Impresa del 10% 10,222
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 59,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,560

B.64.20.0015.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 1 pulsante cad. 1

Z.70.64.0015.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,66 99,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 19,364
Utile dell'Impresa del 10% 14,845
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 99,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,210

B.64.20.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 2 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 112,22 112,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 21,248
Utile dell'Impresa del 10% 16,290
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 179,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 179,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 112,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,550

B.64.20.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 3 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 122,47 122,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 22,785
Utile dell'Impresa del 10% 17,469
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 122,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,300

B.64.20.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 4 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,75 127,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 23,577
Utile dell'Impresa del 10% 18,076
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,800
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 23,620
Costo materiali fc 127,750

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,620

B.64.20.0015.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
6 pulsanti, su 2 file cad. 1

Z.70.64.0015.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 25,115
Utile dell'Impresa del 10% 19,255

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 138,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,370

B.64.20.0015.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,
ANTIVANDALISMO
8 pulsanti, su 2 file cad. 1

Z.70.64.0015.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO
8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 150,56 150,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 26,999
Utile dell'Impresa del 10% 20,699
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 150,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,710

B.64.20.0020.005 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 1 tasto + apriporta cad. 1

Z.70.64.0020.005 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 1 tasto + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,58 10,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 3,794
Utile dell'Impresa del 10% 2,909
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 10,580
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,705

B.64.20.0020.010 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 5 tasti + apriporta cad. 1

Z.70.64.0020.010 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 5 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,25 25,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,995
Utile dell'Impresa del 10% 4,596
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 25,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,595

B.64.20.0020.015 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 9 tasti + apriporta cad. 1

Z.70.64.0020.015 CITOFONO PER POSTO INTERNO
a 9 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,86 45,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 9,086
Utile dell'Impresa del 10% 6,966
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 45,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,055

B.64.20.0020.020 CITOFONO PER POSTO INTERNO
intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata cad. 1

Z.70.64.0020.020 CITOFONO PER POSTO INTERNO
intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 45,95 45,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 11,307
Utile dell'Impresa del 10% 8,669
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 45,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,980
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B.64.20.0020.025 CITOFONO PER POSTO INTERNO
intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e
PE cad. 1

Z.70.64.0020.025 CITOFONO PER POSTO INTERNO
intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,56 51,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 12,149
Utile dell'Impresa del 10% 9,314
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 51,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,460

B.64.20.0040.005 COMMUTATORE SU CITOFONO
a due posti esterni cad. 1

Z.70.64.0040.005 COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO
a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,66 28,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 6,138
Utile dell'Impresa del 10% 4,706
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 28,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,847

B.64.20.0040.010 COMMUTATORE SU CITOFONO
a tre posti esterni cad. 1

Z.70.64.0040.010 COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO
a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,65 37,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 8,958
Utile dell'Impresa del 10% 6,868
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 37,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,827

B.64.20.0050.005 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 12 derivati cad. 1
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Z.70.64.0050.005 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 12 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 224,76 224,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 35,921
Utile dell'Impresa del 10% 27,540
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 224,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,425

B.64.20.0050.010 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 18 derivati cad. 1

Z.70.64.0050.010 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 18 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 301,45 301,450

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 47,425
Utile dell'Impresa del 10% 36,359
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 399,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 399,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 301,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,735

B.64.20.0050.015 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 24 derivati cad. 1

Z.70.64.0050.015 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 24 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 322,93 322,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 51,383
Utile dell'Impresa del 10% 39,393
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 433,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 433,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 322,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,750

B.64.20.0050.020 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 30 derivati cad. 1

Z.70.64.0050.020 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 30 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 373,50 373,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in

2806/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 58,968
Utile dell'Impresa del 10% 45,209
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 497,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 497,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 373,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,180

B.64.20.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 40 derivati cad. 1

Z.70.64.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO
fino a 40 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 439,61 439,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 69,252
Utile dell'Impresa del 10% 53,094
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 584,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 584,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 439,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,317

B.64.20.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per chiamata interna cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 4,415
Utile dell'Impresa del 10% 2,943

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 6,18 3,090

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 8,34 125,100

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 15/2 m 7,50 3,34 25,050
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,364
Costo manodopera alla produzione 66,530

Costo materiali fc 67,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,463

B.64.20.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per chiamata esterna cad. 1
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 29,43 44,145
Spese generali del 15% 6,622
Utile dell'Impresa del 10% 4,415

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 6,18 3,090

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC
sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 30,00 8,34 250,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 30/2 m 15,00 3,34 50,100
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 358,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 358,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,437
Costo manodopera alla produzione 119,675

Costo materiali fc 134,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,593

B.64.20.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
per chiamata interna cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 29,43 34,335
Spese generali del 15% 5,150
Utile dell'Impresa del 10% 3,434

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 6,18 3,090

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori
compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 10,73 160,950

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 15/2 m 7,50 3,89 29,175
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 236,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 236,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,886
Costo manodopera alla produzione 48,323

Costo materiali fc 126,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,046

B.64.20.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE
per chiamata esterna cad. 1

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,43 49,050
Spese generali del 15% 7,358
Utile dell'Impresa del 10% 4,905

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 6,18 3,090

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC
sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori

2808/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

compiuti - Lavori compiuti) m 30,00 10,73 321,900
B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 30/2 m 15,00 3,89 58,350
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 444,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 444,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,511
Costo manodopera alla produzione 79,325

Costo materiali fc 253,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,543

B.64.20.0110.005 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 2 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0110.005 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 456,97 456,970

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 77,375
Utile dell'Impresa del 10% 59,321
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 652,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 652,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 456,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,670

B.64.20.0110.010 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO,
ANTIVANDALISMO
a 4 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0110.010 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO
a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 468,87 468,870

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 79,160
Utile dell'Impresa del 10% 60,689
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 667,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 667,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 468,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,870

B.64.20.0120.005 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO
a 4 pulsanti cad. 1

Z.70.64.0120.005 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO
a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 177,50 177,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 29,936
Utile dell'Impresa del 10% 22,951
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Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 177,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,927

B.64.20.0130.005 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
30 VA cad. 1

Z.70.64.0130.005 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
30 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,20 55,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 11,591
Utile dell'Impresa del 10% 8,886

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 55,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,477

B.64.20.0130.010 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
60 VA cad. 1

Z.70.64.0130.010 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
60 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,61 85,610

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 16,152
Utile dell'Impresa del 10% 12,384
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 85,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,517

B.64.20.0130.015 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
120 VA cad. 1

Z.70.64.0130.015 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO
120 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 96,84 96,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 17,837
Utile dell'Impresa del 10% 13,675
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 96,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,487

B.64.20.0140.005 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO
a due posti esterni cad. 1

Z.70.64.0140.005 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO
a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,22 92,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 14,937
Utile dell'Impresa del 10% 11,452
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 92,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,422

B.64.20.0140.010 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO
a tre posti esterni cad. 1

Z.70.64.0140.010 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO
a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,35 121,350

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 19,306
Utile dell'Impresa del 10% 14,801
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 121,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,092

B.64.25.0010.005 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 300 mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0010.005 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 115,69 115,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 19,193
Utile dell'Impresa del 10% 14,715
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842
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Costo materiali fc 115,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,947

B.64.25.0010.010 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 400 mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0010.010 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 123,95 123,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 20,432
Utile dell'Impresa del 10% 15,665
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 172,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 172,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 123,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,087

B.64.25.0010.015 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 300 mm, a bandiera cad. 1

Z.70.65.0010.015 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 201,63 201,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 32,084
Utile dell'Impresa del 10% 24,598
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 201,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,707

B.64.25.0010.020 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 400 mm, a bandiera cad. 1

Z.70.65.0010.020 OROLOGIO AUTONOMO
analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 211,54 211,540

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 33,570
Utile dell'Impresa del 10% 25,737
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 211,540
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,297

B.64.25.0010.025 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0010.025 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 168,57 168,570

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 27,125
Utile dell'Impresa del 10% 20,796
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 168,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,967

B.64.25.0010.030 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce cad. 1

Z.70.65.0010.030 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 191,05 191,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 30,497
Utile dell'Impresa del 10% 23,381
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 191,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,887

B.64.25.0010.035 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0010.035 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, data,(300x300x100) mm, da parete (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 181,79 181,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 29,108
Utile dell'Impresa del 10% 22,316
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 181,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,447

2813/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.25.0010.040 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce cad. 1

Z.70.65.0010.040 OROLOGIO AUTONOMO
digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 208,24 208,240

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 33,075
Utile dell'Impresa del 10% 25,358
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 208,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,397

B.64.25.0010.045 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da
parete cad. 1

Z.70.65.0010.045 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 191,05 191,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 30,497
Utile dell'Impresa del 10% 23,381
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 191,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,887

B.64.25.0010.050 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm,
da parete cad. 1

Z.70.65.0010.050 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 278,31 278,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 43,586
Utile dell'Impresa del 10% 33,416
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 367,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 367,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 278,310

2814/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,027

B.64.25.0010.055 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da
parete cad. 1

Z.70.65.0010.055 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 132,21 132,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 21,671
Utile dell'Impresa del 10% 16,614
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 182,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 182,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 132,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,327

B.64.25.0010.060 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm,
da parete cad. 1

Z.70.65.0010.060 OROLOGIO AUTONOMO
digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 204,93 204,930

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 32,579
Utile dell'Impresa del 10% 24,977
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 204,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,507

B.64.25.0010.065 OROLOGIO AUTONOMO
lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50)
mm cad. 1

Z.70.65.0010.065 OROLOGIO AUTONOMO
lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 363,58 363,580

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 56,376
Utile dell'Impresa del 10% 43,222
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 475,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 475,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421

2815/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 363,580

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,557

B.64.25.0020.005 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 300 mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0020.005 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 97,50 97,500

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 16,464
Utile dell'Impresa del 10% 12,623
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 138,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 138,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 97,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,137

B.64.25.0020.010 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 400 mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0020.010 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 107,75 107,750

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 18,002
Utile dell'Impresa del 10% 13,802
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 107,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,787

B.64.25.0020.015 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 300 mm, a bandiera cad. 1

Z.70.65.0020.015 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 178,49 178,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 28,613
Utile dell'Impresa del 10% 21,937
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 241,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 241,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

2816/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 178,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,547

B.64.25.0020.020 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 400 mm, a bandiera cad. 1

Z.70.65.0020.020 OROLOGIO DERIVATO
analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 185,72 185,720

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 29,697
Utile dell'Impresa del 10% 22,768
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 250,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 250,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 185,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,417

B.64.25.0020.025 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete cad. 1

Z.70.65.0020.025 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 257,82 257,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 40,512
Utile dell'Impresa del 10% 31,060
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 341,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 341,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 257,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,617

B.64.25.0020.030 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce cad. 1

Z.70.65.0020.030 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 277,64 277,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 43,485
Utile dell'Impresa del 10% 33,339
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 366,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 366,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 277,640

2817/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,797

B.64.25.0020.035 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm,  da parete cad. 1

Z.70.65.0020.035 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 269,38 269,380

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 42,246
Utile dell'Impresa del 10% 32,389
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 356,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 356,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 269,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,657

B.64.25.0020.040 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce cad. 1

Z.70.65.0020.040 OROLOGIO DERIVATO
digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm, 2 facce (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 304,09 304,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 47,453
Utile dell'Impresa del 10% 36,381
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 400,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 400,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 304,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,847

B.64.25.0020.045 OROLOGIO DERIVATO
digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da
parete cad. 1

Z.70.65.0020.045 OROLOGIO DERIVATO
digitale, con display a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 143,78 143,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,406
Utile dell'Impresa del 10% 17,945
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 143,780

2818/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,357

B.64.25.0020.050 OROLOGIO DERIVATO
digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm,
da parete cad. 1

Z.70.65.0020.050 OROLOGIO DERIVATO
digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 236,33 236,330

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 37,289
Utile dell'Impresa del 10% 28,588
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 314,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 314,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 236,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,907

B.64.25.0020.055 OROLOGIO DERIVATO
digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da
parete cad. 1

Z.70.65.0020.055 OROLOGIO DERIVATO
digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 130,56 130,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 21,423
Utile dell'Impresa del 10% 16,425
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 130,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,877

B.64.25.0020.060 OROLOGIO DERIVATO
digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm,
da parete cad. 1

Z.70.65.0020.060 OROLOGIO DERIVATO
digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 204,44 204,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 32,505
Utile dell'Impresa del 10% 24,921
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421

2819/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 204,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,397

B.64.25.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE
ORARIA
elettromeccanico, da parete cad. 1

Z.70.65.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA
elettromeccanico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 813,11 813,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 123,806
Utile dell'Impresa del 10% 94,918
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.044,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.044,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 813,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,727

B.64.25.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE
ORARIA
elettronico, da parete cad. 1

Z.70.65.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA
elettronico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 499,10 499,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 76,704
Utile dell'Impresa del 10% 58,807
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 646,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 646,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 499,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,537

B.64.25.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE
ORARIA
programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm cad. 1

Z.70.65.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA
programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 521,91 521,910

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 80,126
Utile dell'Impresa del 10% 61,430
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 675,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 675,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 521,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,527

B.64.25.0040.005 SUONERIA A CAMPANA
Ø 80 mm cad. 1

Z.70.65.0040.005 SUONERIA A CAMPANA
Ø 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,41 30,410

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 6,401
Utile dell'Impresa del 10% 4,907
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 30,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,307

B.64.25.0040.010 SUONERIA A CAMPANA
Ø 100 mm cad. 1

Z.70.65.0040.010 SUONERIA A CAMPANA
Ø 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,02 37,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 7,392
Utile dell'Impresa del 10% 5,668
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 37,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,057

B.64.25.0040.015 SUONERIA A CAMPANA
Ø 120 mm cad. 1

Z.70.65.0040.015 SUONERIA A CAMPANA
Ø 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 8,037
Utile dell'Impresa del 10% 6,162
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 41,320
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,197

B.64.25.0040.020 SUONERIA A CAMPANA
Ø 140 mm cad. 1

Z.70.65.0040.020 SUONERIA A CAMPANA
Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,98 49,980

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 9,336
Utile dell'Impresa del 10% 7,158
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 49,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,497

B.64.25.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
per orologio cad. 1

Z.70.65.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per orologio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,90 11,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,779
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 11,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,407

B.64.25.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
per campana cad. 1

Z.70.65.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,55 13,550

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 3,872
Utile dell'Impresa del 10% 2,969
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 13,550
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,837

B.64.25.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO,
DALL'OROLOGIO PILOTA
per orologio derivato cad. 1

Z.70.65.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO
PILOTA
per orologio derivato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,21 15,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,121
Utile dell'Impresa del 10% 3,159
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 15,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,277

B.64.25.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO,
DALL'OROLOGIO PILOTA
per campana cad. 1

Z.70.65.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO
PILOTA
per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,17 19,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 4,715
Utile dell'Impresa del 10% 3,615
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 19,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,327

B.64.45.0010.005 PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO,
COMPLETO
sotto vetro cad. 1

Z.70.69.0010.005 PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO
sotto vetro (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,23 54,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,342
Utile dell'Impresa del 10% 7,929
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810
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Costo materiali fc 54,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,275

B.64.45.0030.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 98 dB cad. 1

Z.70.69.0030.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 98 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,95 49,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 9,700
Utile dell'Impresa del 10% 7,437
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 49,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,135

B.64.45.0030.010 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 105 dB cad. 1

Z.70.69.0030.010 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 105 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,44 54,440

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 10,373
Utile dell'Impresa del 10% 7,953
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 54,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,325

B.64.45.0030.015 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 115 dB cad. 1

Z.70.69.0030.015 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO
potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,04 64,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 11,813
Utile dell'Impresa del 10% 9,057
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 64,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,875
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B.64.45.0040.005 SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA
ESTERNO
potenza acustica 115 dB cad. 1

Z.70.69.0040.005 SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO
potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,26 99,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 29,43 24,525
Spese generali del 15% 18,568
Utile dell'Impresa del 10% 14,235
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 99,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,815

B.64.45.0050.005 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME
12 Vdc,  24 Ah cad. 1

Z.70.69.0050.005 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME
12 Vdc,  24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 179,32 179,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 29,105
Utile dell'Impresa del 10% 22,314
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 179,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,465

B.64.45.0050.010 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME
12 Vdc,  240 Ah cad. 1

Z.70.69.0050.010 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME
12 Vdc,  240 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 227,34 227,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 36,308
Utile dell'Impresa del 10% 27,836
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 306,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 306,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 227,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,145

B.64.45.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
per pulsante segnalazione d'allarme cad. 1

2825/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,13 12,780

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,680
Costo manodopera alla produzione 14,959

Costo materiali fc 9,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,451

B.64.45.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON
SCATOLA DERIVAZIONE
per sirena piezoelettrica cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,13 21,300

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 15,127
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,555

B.64.45.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL
PRESIDIO
per pulsante segnalazione d'allarme cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+4 m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+4 m 10,00 2,13 21,300

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 15,127
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,555

B.64.45.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL
PRESIDIO
per sirena piezoelettrica cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+4 m 14,00 2,76 38,640

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO

2826/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+4 m 14,00 2,13 29,820

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 6,18 6,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,554
Costo manodopera alla produzione 30,706

Costo materiali fc 20,793
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,659

B.64.50.0010.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA
a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Z.70.70.0010.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA
a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 81,15 81,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 14,380
Utile dell'Impresa del 10% 11,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 81,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,405

B.64.50.0010.010 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA
a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Z.70.70.0010.010 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA
a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 112,03 112,030

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 19,012
Utile dell'Impresa del 10% 14,576
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 112,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,555

B.64.50.0020.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE
ANALOGICA
a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico cad. 1

Z.70.70.0020.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE
ANALOGICA
a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 86,01 86,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 15,109
Utile dell'Impresa del 10% 11,583
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 86,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,695

B.64.50.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Z.70.70.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 98,36 98,360

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 15,858
Utile dell'Impresa del 10% 12,158
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 98,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,982

B.64.50.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Z.70.70.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 105,86 105,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 16,983
Utile dell'Impresa del 10% 13,020
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 105,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,982

B.64.50.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Z.70.70.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,80 113,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
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Spese generali del 15% 18,174
Utile dell'Impresa del 10% 13,933
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 113,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,142

B.64.50.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 119,08 119,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 18,966
Utile dell'Impresa del 10% 14,540
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 119,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,462

B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
zoccolo standard, con relé cad. 1

Z.70.70.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
zoccolo standard, con relé (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36,17 36,170

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,633
Utile dell'Impresa del 10% 5,852

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 36,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,485

B.64.50.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE
ANALOGICA
a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico cad. 1

Z.70.70.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE
ANALOGICA
a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 108,06 108,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 18,416
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Utile dell'Impresa del 10% 14,119
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 108,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,525

B.64.50.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m cad. 1

Z.70.70.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 357,25 357,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 56,898
Utile dell'Impresa del 10% 43,622
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 479,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 479,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 357,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,477

B.64.50.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m cad. 1

Z.70.70.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 326,39 326,390

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 52,269
Utile dell'Impresa del 10% 40,073
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 440,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 440,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 326,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,337

B.64.50.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
a 1 zona, 1 canale cad. 1

Z.70.70.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
1 zona, 1 canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 705,68 705,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 114,681
Utile dell'Impresa del 10% 87,922
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Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 967,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 967,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 705,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,560

B.64.50.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
a 2 zone, 2 canali cad. 1

Z.70.70.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
2 zone, 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 860,05 860,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 137,837
Utile dell'Impresa del 10% 105,675
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.162,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.162,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 860,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 243,490

B.64.50.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
a 4 zone, 4 canali cad. 1

Z.70.70.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME
INCENDIO
4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.190,84 1.190,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 187,455
Utile dell'Impresa del 10% 143,716
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.580,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.580,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 1.190,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,170

B.64.50.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE
ALLARME INCENDIO
a 4 zone, 4 canali cad. 1

Z.70.70.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME
INCENDIO
4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.472,88 7.472,880

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580
Spese generali del 15% 1.147,419
Utile dell'Impresa del 10% 879,688
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.676,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.676,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 141,720

Costo materiali fc 7.472,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.027,110

B.64.50.0210.005 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME
12÷24 Vdc, 3 W cad. 1

Z.70.70.0210.005 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME
12÷24V Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,05 22,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 5,515
Utile dell'Impresa del 10% 4,228
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 22,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,745

B.64.50.0220.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE
12÷24 Vdc, 3 W cad. 1

Z.70.70.0220.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE
12÷24 Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,83 64,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 13,035
Utile dell'Impresa del 10% 9,994
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 64,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,027

B.64.50.0230.005 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN
ATTO -
a LED cad. 1

Z.70.70.0230.005 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -
a  LED (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,34 57,340

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 13,016
Utile dell'Impresa del 10% 9,979
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

2832/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 57,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,000

B.64.50.0230.010 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN
ATTO -
24 Vdc cad. 1

Z.70.70.0230.010 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -
24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,89 62,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 13,848
Utile dell'Impresa del 10% 10,617
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 62,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,470

B.64.50.0310.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO
24 Vac cad. 1

Z.70.70.0310.005 FERMOPORTA E. MAGNETICO
24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,49 37,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 14,453
Utile dell'Impresa del 10% 11,080

B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
zoccolo standard, con relé (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 64,37 64,370

B.64.50.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO
a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 133,70 133,700
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 320,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 320,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,978
Costo manodopera alla produzione 64,955

Costo materiali fc 172,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,081

B.64.50.0320.005 PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA
CENTRALE
a 24 Vac cad. 1

Z.70.70.0310.005 FERMOPORTA E. MAGNETICO
24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,49 37,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 14,453
Utile dell'Impresa del 10% 11,080

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 40/8 m 5,00 2,76 13,800

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 80/8 m 10,00 0,94 9,400
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,283
Costo manodopera alla produzione 58,066

Costo materiali fc 42,333
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,385

B.64.50.0410.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per rivelatore fumo cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,13 12,780

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 5,88 1,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,163
Costo manodopera alla produzione 12,860

Costo materiali fc 8,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,566

B.64.50.0410.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per rivelatore termovelocimetrico cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,13 12,780

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 5,88 1,960

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,163
Costo manodopera alla produzione 12,860

Costo materiali fc 8,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,566

B.64.50.0410.015 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per lampada ripet. allarme cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,13 12,780

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,220

2834/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 3,680

Costo manodopera alla produzione 14,959
Costo materiali fc 9,220

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,387

B.64.50.0410.020 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per sirena e lampeggiatore cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,13 21,300

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 14,887
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,491

B.64.50.0410.025 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per avvisatore ripet. allarme cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 2,76 41,400

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 15,00 2,32 34,800

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,038
Costo manodopera alla produzione 32,674

Costo materiali fc 24,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,206

B.64.50.0410.030 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per fermoporta elettromagnetico cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,32 23,200

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 16,387
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,881
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.50.0420.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per rivelatore fumo cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,76 30,360

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,13 23,430

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,481
Costo manodopera alla produzione 22,282

Costo materiali fc 15,727
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,536

B.64.50.0420.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per rivelatore termovelocimetrico cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,76 30,360

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,13 23,430

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,481
Costo manodopera alla produzione 22,282

Costo materiali fc 15,727
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,536

B.64.50.0420.015 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per lampada ripetitrice allarme cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,13 21,300

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,997
Costo manodopera alla produzione 20,313

Costo materiali fc 14,311

2836/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,510

B.64.50.0420.020 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per sirena e lampeggiatore cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,76 41,400

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,13 31,950

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,418
Costo manodopera alla produzione 30,155

Costo materiali fc 21,394
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,640

B.64.50.0420.025 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per avvisatore ripetitore allarme cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 15+40/8 m 20,00 2,76 55,200

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 15+40/8 m 20,00 2,32 46,400

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,838
Costo manodopera alla produzione 39,997

Costo materiali fc 31,477
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,550

B.64.50.0420.030 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE
per fermoporta elettromagnetico cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,76 41,400

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,32 34,800

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 5,88 1,176
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,418

2837/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 30,155
Costo materiali fc 23,644

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,225

B.64.55.0010.005 RIVELATORE DI GAS
per metano, 12÷24 Vdc cad. 1

Z.70.71.0010.005 RIVELATORI DI GAS
per  metano, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,84 52,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,030
Utile dell'Impresa del 10% 6,923
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 52,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,952

B.64.55.0010.010 RIVELATORE DI GAS
per metano, 220Vac cad. 1

Z.70.71.0010.010 RIVELATORI DI GAS
per metano, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53,79 53,790

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,172
Utile dell'Impresa del 10% 7,032
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 53,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,202

B.64.55.0010.015 RIVELATORE DI GAS
per GPL, 12÷24Vcc cad. 1

Z.70.71.0010.015 RIVELATORI DI GAS
per GPL, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,23 51,230

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 8,788
Utile dell'Impresa del 10% 6,738
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 51,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,522

2838/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.55.0010.020 RIVELATORE DI GAS
per GPL, 220 Vac cad. 1

Z.70.71.0010.020 RIVELATORI DI GAS
per GPL, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,04 56,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 9,510
Utile dell'Impresa del 10% 7,291
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 56,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,802

B.64.55.0010.025 RIVELATORE DI GAS
per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc cad. 1

Z.70.71.0010.025 RIVELATORI DI GAS
per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 75,56 75,560

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 12,438
Utile dell'Impresa del 10% 9,536
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 75,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,972

B.64.55.0010.030 RIVELATORE DI GAS
per monossido di carbonio CO, 220 Vac cad. 1

Z.70.71.0010.030 RIVELATORI DI GAS
per monossido di carbonio CO, 220 Vac (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 80,69 80,690

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 13,207
Utile dell'Impresa del 10% 10,126
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 80,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,352

2839/2901
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.55.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS
a zone, in-out  2-2 cad. 1

Z.70.71.0110.005 CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS
a zone, in-out 2-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 421,63 421,630

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 80,903
Utile dell'Impresa del 10% 62,025
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 682,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 682,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Costo materiali fc 421,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,950

B.64.55.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS
per comando elettrovalvola o relé cad. 1

Z.70.71.0110.010 CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS
per comando elettrovalvola o relé (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 90,62 90,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 22,422
Utile dell'Impresa del 10% 17,190
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 90,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,620

B.64.55.0320.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA
CENTRALE
per uscita, rivelatore gas cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,76 30,360

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,13 23,430

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,101
Costo manodopera alla produzione 24,801

Costo materiali fc 16,303
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,517

B.64.55.0320.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA
CENTRALE
per uscita, elettrovalvola gas cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL
FUOCO
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,13 21,300

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,617
Costo manodopera alla produzione 22,832

Costo materiali fc 14,887
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,491

B.64.60.0010.005 RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
a reed cad. 1

Z.70.72.0010.005 RIVELATORI A CONTATTO MAGNETICO
a reed (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,99 16,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,020
Utile dell'Impresa del 10% 3,082
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 16,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,100

B.64.60.0020.005 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m cad. 1

Z.70.72.0020.005 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 83,15 83,150

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 14,680
Utile dell'Impresa del 10% 11,255

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 83,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,935

B.64.60.0020.010 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m cad. 1

Z.70.72.0020.010 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 104,84 104,840

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 17,933
Utile dell'Impresa del 10% 13,749
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 104,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,645

B.64.60.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m cad. 1

Z.70.72.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 86,04 86,040

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 15,113
Utile dell'Impresa del 10% 11,587
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 86,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,745

B.64.60.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m cad. 1

Z.70.72.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 107,73 107,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 18,367
Utile dell'Impresa del 10% 14,081
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 107,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,455

B.64.60.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m cad. 1

Z.70.72.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO
orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,13 134,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 22,327
Utile dell'Impresa del 10% 17,117
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 134,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,455

B.64.60.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO
a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m cad. 1

Z.70.72.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO
a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 168,83 168,830

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 27,532
Utile dell'Impresa del 10% 21,108
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 168,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,655

B.64.60.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO
piccola, zone in-out 3-2 cad. 1

Z.70.72.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO
piccola, zone in-out 3-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 625,31 625,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 111,455
Utile dell'Impresa del 10% 85,449
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 939,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 939,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Costo materiali fc 625,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,870

B.64.60.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,
PROGRAMMABILE
grande, zone in-out 4÷8-4 cad. 1

Z.70.72.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,
PROGRAMMABILE
grande, zone in-out 4÷8-4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.455,62 1.455,620

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,43 176,580
Spese generali del 15% 244,830
Utile dell'Impresa del 10% 187,703

2843/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.064,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.064,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 141,720

Costo materiali fc 1.455,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,500

B.64.60.0120.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,
PROGRAMMABILE
grande, zone in-out 8÷20-4 cad. 1

Z.70.72.0120.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,
PROGRAMMABILE
grande, zone in-out 8÷20-4 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.852,31 2.852,310

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 29,43 235,440
Spese generali del 15% 463,163
Utile dell'Impresa del 10% 355,091
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.906,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.906,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 188,960

Costo materiali fc 2.852,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 818,250

B.64.60.0310.005 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per uscita, rivelatore antifurto cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 1,62 16,200

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,101
Costo manodopera alla produzione 24,800

Costo materiali fc 8,387
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,411

B.64.60.0310.010 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
per uscita, contatto reed cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 2,76 27,600

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 10,00 1,62 16,200

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,101

2844/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 24,800
Costo materiali fc 8,387

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,411

B.64.60.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE
per uscita, rivelatore antifurto cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,76 41,400

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,62 24,300

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,764
Costo manodopera alla produzione 35,626

Costo materiali fc 12,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,001

B.64.60.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE
per uscita, contatto reed cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,76 41,400

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,62 24,300

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5,88 5,880

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,764
Costo manodopera alla produzione 35,626

Costo materiali fc 12,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,001

B.64.65.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO
da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30° cad. 1

Z.70.73.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO
da interno, bianconero, obbiettivo da 90°, 60°, 30° (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 576,37 576,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 89,399
Utile dell'Impresa del 10% 68,539
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 753,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 753,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 576,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,910
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B.64.65.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO
da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo,
obiettivo 60° cad. 1

Z.70.73.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO
da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo
60° (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 618,82 618,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 95,766
Utile dell'Impresa del 10% 73,421
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 807,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 807,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 618,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,160

B.64.65.0010.015 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO
da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo,
obiettivo 10° cad. 1

Z.70.73.0010.015 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO
da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo
10° (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 675,53 675,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 104,273
Utile dell'Impresa del 10% 79,942
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 879,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 879,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 675,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,250

B.64.65.0020.005 MONITOR DI SISTEMA
in bianconero 12" cad. 1

Z.70.73.0020.005 MONITOR DI SISTEMA
in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 774,68 774,680

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 119,145
Utile dell'Impresa del 10% 91,345
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.004,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.004,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 774,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,500
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B.64.65.0020.010 MONITOR DI SISTEMA
a colori 12" cad. 1

Z.70.73.0020.010 MONITOR DI SISTEMA
a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 928,07 928,070

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 142,154
Utile dell'Impresa del 10% 108,984
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.198,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.198,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 928,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,140

B.64.65.0030.005 MONITOR SUPPLEMENTARE
in bianconero 5" cad. 1

Z.70.73.0030.005 MONITOR SUPPLEMENTARE
in bianconero 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 102,26 102,260

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 17,546
Utile dell'Impresa del 10% 13,452
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 102,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,025

B.64.65.0030.010 MONITOR SUPPLEMENTARE
in bianconero 12" cad. 1

Z.70.73.0030.010 MONITOR SUPPLEMENTARE
in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 145,64 145,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 24,053
Utile dell'Impresa del 10% 18,441
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 202,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 202,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 145,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,445

B.64.65.0030.015 MONITOR SUPPLEMENTARE
a colori 5" cad. 1

Z.70.73.0030.015 MONITOR SUPPLEMENTARE
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a colori 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 241,70 241,700
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 38,462
Utile dell'Impresa del 10% 29,488
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 324,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 324,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 241,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,985

B.64.65.0030.020 MONITOR SUPPLEMENTARE
a colori 12" cad. 1

Z.70.73.0030.020 MONITOR SUPPLEMENTARE
a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 275,48 275,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 43,529
Utile dell'Impresa del 10% 33,372
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 367,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 367,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 275,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,905

B.64.65.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE
a 4+4 ingressi cad. 1

Z.70.73.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE
sa 4+4 ingressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 471,01 471,010

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 72,859
Utile dell'Impresa del 10% 55,858
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 614,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 614,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 471,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,675

B.64.65.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU
HARD DISK
16 canali cad. 1

Z.70.73.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD
DISK
16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.352,00 3.352,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,43 117,720
Spese generali del 15% 520,458
Utile dell'Impresa del 10% 399,018
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.389,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.389,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 94,480

Costo materiali fc 3.352,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 919,480

B.64.65.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER
tastiera remota per multiplexer cad. 1

Z.70.73.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER
16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 785,25 785,250

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 121,098
Utile dell'Impresa del 10% 92,842
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.021,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.021,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 785,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,977

B.64.65.0110.005 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"
fino a 500 tessere cad. 1

Z.70.73.0110.005 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"
fino a 500 tessere (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.054,47 2.054,470

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 310,378
Utile dell'Impresa del 10% 237,956
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.617,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.617,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 2.054,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 548,335

B.64.65.0120.005 TESSERA "CARD"
programmabile cad. 1

Z.70.73.0120.005 TESSERA "CARD"
programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,050

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 2,631
Utile dell'Impresa del 10% 2,017
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 17,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,649

B.64.65.0130.005 BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE
programmabile cad. 1

Z.70.73.0130.005 BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE
programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,76 20,760

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,43 0,491
Spese generali del 15% 3,188
Utile dell'Impresa del 10% 2,444
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,097
Costo manodopera alla produzione 0,394

Costo materiali fc 20,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,629

B.64.65.0210.005 VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA
per 720 h cad. 1

Z.70.73.0210.005 VIDEOREGISTRATORE DI SORVEGLIANZA
720 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 396,85 396,850

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,43 58,860
Spese generali del 15% 68,357
Utile dell'Impresa del 10% 52,407
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 576,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 576,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 47,240

Costo materiali fc 396,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,760

B.64.65.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR,
DALLA CENTRALE
per monitor cad. 1

Z.70.73.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
CENTRALE
per monitor (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,65 26,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 5,837
Utile dell'Impresa del 10% 4,475
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,230
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 26,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,317

B.64.65.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR,
DALLA CENTRALE
per loop cad. 1

Z.70.73.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
CENTRALE
per loop (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,37 30,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 6,395
Utile dell'Impresa del 10% 4,903
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 30,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,297

B.64.65.0320.015 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR,
DALLA CENTRALE
per telecamera, linea max. 25 m cad. 1

Z.70.73.0320.015 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
CENTRALE
per telecamera, linea max. 25 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,95 35,950

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 7,600
Utile dell'Impresa del 10% 5,827
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 35,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,425

B.64.65.0320.020 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR,
DALLA CENTRALE
per telecamera, linea max.100 m cad. 1

Z.70.73.0320.020 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
CENTRALE
per telecamera, linea max. 100 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 154,94 154,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 26,184
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Utile dell'Impresa del 10% 20,074
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 220,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 220,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 154,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,240

B.64.65.0320.025 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR,
DALLA CENTRALE
per telecamera, linea max. 300 m cad. 1

Z.70.73.0320.025 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
CENTRALE
per telecamera, linea max. 300 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 464,81 464,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 72,665
Utile dell'Impresa del 10% 55,710
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 612,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 612,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 464,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,370

B.64.65.0330.005 PUNTO  ALLARME
per suoneria cad. 1

Z.70.73.0330.005 PUNTO SUONERIA ALLARME
per suoneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 56,89 56,890

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 11,477
Utile dell'Impresa del 10% 8,799
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 56,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,280

B.64.69.0010.005 REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE
alimentazione 230 V, versione da parete cad. 1

Z.70.75.0005.005 REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE
alimentazione 230V a parete (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 186,90 186,900

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 32,861
Utile dell'Impresa del 10% 25,193
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 277,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 277,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 186,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,050

B.64.69.0020.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER
SOTTOSTAZIONE
con un minimo di 10 punti controllati cad. 1

Z.70.75.0010.005 CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE
per almeno 10 punti controllati (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 105,00 105,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 90,882
Utile dell'Impresa del 10% 69,676
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 766,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 766,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 407,920

Costo materiali fc 105,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,560

B.64.69.0030.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 12 Imput/Output, modulare cad. 1

Z.70.75.0015.005 UNITA' PERIFERICA COMPATTA
12 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.260,00 1.260,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 30,44 121,760
Spese generali del 15% 226,566
Utile dell'Impresa del 10% 173,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.910,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.910,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 203,960

Costo materiali fc 1.260,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,270

B.64.69.0030.010 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 22 Imput/Output, modulare cad. 1

Z.70.75.0015.010 UNITA' PERIFERICA COMPATTA
22 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.750,00 1.750,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 30,44 152,200
Spese generali del 15% 309,458
Utile dell'Impresa del 10% 237,251
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.609,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.609,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 254,950

Costo materiali fc 1.750,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,710

B.64.69.0030.015 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 36 Imput/Output, modulare cad. 1

Z.70.75.0015.015 UNITA' PERIFERICA COMPATTA
36 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.730,00 2.730,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 465,849
Utile dell'Impresa del 10% 357,151

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.928,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.928,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 305,940

Costo materiali fc 2.730,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 823,000

B.64.69.0030.020 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 52 Imput/Output, modulare cad. 1

Z.70.75.0015.020 UNITA' PERIFERICA COMPATTA
52 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.570,00 3.570,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 30,44 243,520
Spese generali del 15% 610,632
Utile dell'Impresa del 10% 468,151
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.149,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.149,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 407,920

Costo materiali fc 3.570,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.078,780

B.64.69.0040.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE
area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi cad. 1

Z.70.75.0020.005 DISPLAY LOCALE
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dimensioni 123x68 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 980,00 980,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 149,413
Utile dell'Impresa del 10% 114,550
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.260,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.260,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 980,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,965

B.64.69.0050.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE
completa di PC, Monitor e stampante cad. 1

Z.70.75.0025.005 POSTAZIONE OPERATORE
p.c., monitor e stampantr (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.100,00 2.100,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 319,826
Utile dell'Impresa del 10% 245,200
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.697,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.697,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 2.100,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 565,030

B.64.69.0060.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA
Installato, completo e testato a corpo 1

Z.70.75.0030.005 SOFTWARE DI SISTEMA
completo e testato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.000,00 1.000,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 40,00 32,17 1.286,800
Spese generali del 15% 343,020
Utile dell'Impresa del 10% 262,982
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 2.892,800

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 2.892,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 232,400
Costo manodopera alla produzione 1.054,400

Costo materiali fc 1.000,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 606,000

B.64.69.0070.005 MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E
FORMAZIONE
per ogni punto, con un minimo di 30 punti cad. 1

Z.70.75.0035.005 MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
a punto con minimo 30 punti (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 35,00 35,000
Spese generali del 15% 5,250
Utile dell'Impresa del 10% 4,025
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 35,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,280

B.64.85.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,49 5,490

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,204
Utile dell'Impresa del 10% 1,690

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 14,909
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,879

B.64.85.0010.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppio pulsante cad. 1

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,34 8,340

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303
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Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 2,779
Utile dell'Impresa del 10% 2,130

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,617
Costo manodopera alla produzione 18,764

Costo materiali fc 17,759
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,888

B.64.85.0010.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia cad. 1

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,18 9,180

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 3,052
Utile dell'Impresa del 10% 2,340

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 18,599
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,377

B.64.85.0010.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con chiave cad. 1

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,86 17,860

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 4,354
Utile dell'Impresa del 10% 3,338

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,810
Costo manodopera alla produzione 19,552

Costo materiali fc 27,279
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,677

B.64.85.0010.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con tirante cad. 1

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,15 10,150

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,903
Utile dell'Impresa del 10% 2,226

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 19,569
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,109

B.64.85.0010.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto spia cad. 1

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,840

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11/60 h 0,18 29,43 5,395
Spese generali del 15% 2,033
Utile dell'Impresa del 10% 1,559

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,326
Costo manodopera alla produzione 17,583

Costo materiali fc 14,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,580

B.64.85.0010.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppia spia cad. 1

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,35 6,350

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 2,407
Utile dell'Impresa del 10% 1,845

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,261
Costo manodopera alla produzione 13,253

Costo materiali fc 15,769
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,238

B.64.85.0010.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,43 58,430

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

2860/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 29,43 6,377
Spese generali del 15% 10,716
Utile dell'Impresa del 10% 8,216

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,261
Costo manodopera alla produzione 13,253

Costo materiali fc 71,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,911

B.64.85.0010.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 12/48 V cad. 1

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,12 2,120

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 2,179
Utile dell'Impresa del 10% 1,670

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 0,86 2,795
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B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 3,34 66,800
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,611
Costo manodopera alla produzione 35,002

Costo materiali fc 26,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,539

B.64.85.0010.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 12÷48 V cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 1,013
Utile dell'Impresa del 10% 0,777

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,86 25,800

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,946

Costo materiali fc 11,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,571

B.64.85.0010.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,940

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 2,188
Utile dell'Impresa del 10% 1,677

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,002
Costo manodopera alla produzione 8,136

Costo materiali fc 13,431
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,249

B.64.85.0010.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1,21 1,210

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 29,43 3,434
Spese generali del 15% 0,697
Utile dell'Impresa del 10% 0,534

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,002
Costo manodopera alla produzione 8,136

Costo materiali fc 3,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,619

B.64.85.0010.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ronzatore 12÷48 V cad. 1

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,200

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)

2863/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,211
Utile dell'Impresa del 10% 2,462

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 21,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,659

B.64.85.0010.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria 12÷48 V cad. 1

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,16 16,160

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,917

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,660
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,423

Costo manodopera alla produzione 17,977
Costo materiali fc 25,579

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,709

B.64.85.0010.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
suoneria elettronica intermittente  2md (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 57,41 57,410

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 10,490
Utile dell'Impresa del 10% 8,042

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 70,146
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,512

B.64.85.0010.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,54 4,540

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 2,559
Utile dell'Impresa del 10% 1,962

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 17,276
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,502

B.64.85.0010.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m
3md cad. 1

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,48 121,480

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 9,94 7,455

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,21 0,908

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 2,12 1,590

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 29,43 8,338
Spese generali del 15% 20,966
Utile dell'Impresa del 10% 16,074

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,907
Costo manodopera alla produzione 19,945

Costo materiali fc 137,534
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,022

B.64.85.0010.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V  2md cad. 1

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 1,878
Utile dell'Impresa del 10% 1,440

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 12,736
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,302

B.64.85.0010.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè monostabile, bobina 24 V cad. 1

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè monostabile  12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,05 32,050

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303
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Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 6,188
Utile dell'Impresa del 10% 4,744

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 41,469
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,919

B.64.85.0010.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V cad. 1

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,00 13,000

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 9,94 2,485

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,21 0,303

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 2,12 0,530

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 3,331
Utile dell'Impresa del 10% 2,554

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 22,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,869

B.64.85.0010.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V cad. 1

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,45 18,450

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
placca anodizzata alluminio  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 9,94 4,970

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,21 0,605

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
supporto in resina  4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,12 1,060

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 4,646
Utile dell'Impresa del 10% 3,562

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,18 0,515

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,86 17,200

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 25 mm  (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 13/4 m 3,25 3,34 10,855
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,423
Costo manodopera alla produzione 17,977

Costo materiali fc 31,186
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,192

B.64.90.0010.005 ACCUMULATORE IN TAMPONE
12 Vdc, 24 Ah cad. 1

Z.70.82.0010.005 ACCUMULATORE IN TAMPONE
12 V,  24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 124,73 124,730

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 23,124
Utile dell'Impresa del 10% 17,728
Per arrotondamento -0,012

2869/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 124,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,840

B.64.90.0020.005 CARICA ACCUMULATORI
monofase, 5 A cad. 1

Z.70.82.0020.005 CARICA ACCUMULATORI
monofase, 5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 52,78 52,780

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 12,332
Utile dell'Impresa del 10% 9,454
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 52,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,790

B.64.90.0030.005 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 12 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.005 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 12 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,51 6,510

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 5,391
Utile dell'Impresa del 10% 4,133
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 6,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,520

B.64.90.0030.010 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 24 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.010 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,10 14,100

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 6,530
Utile dell'Impresa del 10% 5,006
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620
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Costo materiali fc 14,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,540

B.64.90.0030.015 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 32 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.015 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 32 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,11 27,110

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 8,481
Utile dell'Impresa del 10% 6,502
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 27,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,980

B.64.90.0030.020 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 48 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.020 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc,  48 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 42,22 42,220

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 10,748
Utile dell'Impresa del 10% 8,240
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 42,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,990

B.64.90.0030.025 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 60 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.025 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc,  60 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,48 57,480

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 13,037
Utile dell'Impresa del 10% 9,995
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 57,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,030

B.64.90.0030.030 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 72 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.030 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc,  72 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,35 64,350
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 14,067
Utile dell'Impresa del 10% 10,785
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 64,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,820

B.64.90.0030.035 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 84 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.035 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc,  84 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,92 75,920

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 15,803
Utile dell'Impresa del 10% 12,115
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 75,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,950

B.64.90.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 96 Ah cad. 1

Z.70.82.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc,  96 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,86 85,860

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,43 29,430
Spese generali del 15% 17,294
Utile dell'Impresa del 10% 13,258
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 23,620

Costo materiali fc 85,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,510

B.66.10.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A.
250 lm, AUTONOMIA 2 h cad. 1

Z.70.84.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A.
250 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 108,00 108,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 18,051
Utile dell'Impresa del 10% 13,839
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 108,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,887

B.66.10.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A.
300 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Z.70.84.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A.
300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 91,80 91,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 15,621
Utile dell'Impresa del 10% 11,976

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 131,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 131,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 91,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,597

B.66.10.0160.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
300 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Z.70.84.0160.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E.
300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,471
Utile dell'Impresa del 10% 9,561
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 70,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,037

B.66.10.0160.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
400 lm, AUTONOMIA 2 h cad. 1

Z.70.84.0160.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
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IP65 LED S.E.
400 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,471
Utile dell'Impresa del 10% 9,561
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 70,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,037

B.66.10.0160.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
610 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Z.70.84.0160.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E.
610 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 104,40 104,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 17,511
Utile dell'Impresa del 10% 13,425
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 104,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,937

B.66.10.0165.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 69,60 69,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 12,291
Utile dell'Impresa del 10% 9,423
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 69,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,717

B.66.10.0165.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 80,40 80,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 13,911
Utile dell'Impresa del 10% 10,665
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 80,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,577

B.66.10.0165.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 121,20 121,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 20,031
Utile dell'Impresa del 10% 15,357
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 121,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,387

B.66.10.0165.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 87,00 87,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 14,901
Utile dell'Impresa del 10% 11,424
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 87,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,327

B.66.10.0165.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 121,80 121,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 20,121
Utile dell'Impresa del 10% 15,426

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 121,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,547

B.66.10.0165.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 157,20 157,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 25,431
Utile dell'Impresa del 10% 19,497
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 157,280
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,927

B.66.10.0165.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0165.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 133,20 133,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 21,831
Utile dell'Impresa del 10% 16,737
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 133,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,567

B.66.10.0170.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0170.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 19,851
Utile dell'Impresa del 10% 15,219
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 120,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,067

B.66.10.0170.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0170.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 139,80 139,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 22,809
Utile dell'Impresa del 10% 17,487
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 139,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,297

B.66.10.0170.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0170.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 142,80 142,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 23,271
Utile dell'Impresa del 10% 17,841
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 196,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 196,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,421
Costo manodopera alla produzione 9,842

Costo materiali fc 142,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,117

B.66.10.0175.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 24,269
Utile dell'Impresa del 10% 18,606

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 147,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,875

2878/2901
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.66.10.0175.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 163,20 163,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 26,699
Utile dell'Impresa del 10% 20,469
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 163,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,165

B.66.10.0175.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 169,20 169,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 27,599
Utile dell'Impresa del 10% 21,159
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 169,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,755

B.66.10.0175.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 238,20 238,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 37,949
Utile dell'Impresa del 10% 29,094
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 320,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 320,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 238,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,045

B.66.10.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,20 157,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 25,799
Utile dell'Impresa del 10% 19,779
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 157,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,575

B.66.10.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 170,40 170,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 27,779
Utile dell'Impresa del 10% 21,297
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 234,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 234,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810
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Costo materiali fc 170,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,075

B.66.10.0175.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0175.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 180,60 180,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 29,309
Utile dell'Impresa del 10% 22,470
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 247,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 247,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 180,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,775

B.66.10.0180.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 34,169
Utile dell'Impresa del 10% 26,196

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 213,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,365

B.66.10.0180.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 277,40 277,400

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 43,829
Utile dell'Impresa del 10% 33,602
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 369,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 369,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 277,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,435

B.66.10.0180.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 235,80 235,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 37,589
Utile dell'Impresa del 10% 28,818
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 317,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 317,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 235,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,405

B.66.10.0180.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 219,60 219,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 35,159
Utile dell'Impresa del 10% 26,955
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
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Costo manodopera alla produzione 11,810
Costo materiali fc 219,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,115

B.66.10.0180.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 238,20 238,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 37,949
Utile dell'Impresa del 10% 29,094
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 320,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 320,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 238,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,045

B.66.10.0180.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0180.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,
IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,800

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 40,289
Utile dell'Impresa del 10% 30,888
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 339,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 339,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 253,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,175

B.66.10.0185.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA,
IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER
SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
300 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE
CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0185.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED,
ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI
GESTIONE CENTRALIZZATO
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300 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 102,00 102,000

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 17,519
Utile dell'Impresa del 10% 13,431
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 102,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,955

B.66.10.0185.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA,
IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER
SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
600 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE
CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0185.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED,
ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI
GESTIONE CENTRALIZZATO
600 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 120,60 120,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 20,309
Utile dell'Impresa del 10% 15,570
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 120,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,875

B.66.10.0190.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1
h cad. 1

Z.70.84.0190.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI
SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 114,60 114,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 20,145
Utile dell'Impresa del 10% 15,445
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 114,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,590

B.66.10.0190.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1
h, AUTOTEST cad. 1

Z.70.84.0190.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI
SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h,
AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 156,60 156,600

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 26,445
Utile dell'Impresa del 10% 20,275

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 156,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,720

B.66.10.0190.015 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1
h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Z.70.84.0190.015 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI
SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h,
GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 160,20 160,200

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,080

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 29,43 22,073
Spese generali del 15% 27,353
Utile dell'Impresa del 10% 20,971
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 160,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,327

B.66.10.0190.020 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h cad. 1
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Z.70.84.0190.020 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI
SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,20 43,200

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 29,43 7,358
Spese generali del 15% 7,584
Utile dell'Impresa del 10% 5,814
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 5,905

Costo materiali fc 43,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,402

B.66.10.0195.005 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
CENTRALE cad. 1

Z.70.84.0195.005 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
CENTRALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 592,20 592,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 127,434
Utile dell'Impresa del 10% 97,699
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.074,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.074,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 592,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,130

B.66.10.0195.010 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO cad. 1

Z.70.84.0195.010 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 119,40 119,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 20,323
Utile dell'Impresa del 10% 15,581
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 119,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,905
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B.66.10.0195.015 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO STAMPANTE cad. 1

Z.70.84.0195.015 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO STAMPANTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 841,80 841,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 128,683
Utile dell'Impresa del 10% 98,657
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.085,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.085,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 841,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,345

B.66.10.0195.020 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI cad. 1

Z.70.84.0195.020 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 705,00 705,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 110,576
Utile dell'Impresa del 10% 84,775
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 932,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 932,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 705,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,350

B.66.10.0195.025 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
INTERFACCIA ETHERNET cad. 1

Z.70.84.0195.025 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
INTERFACCIA ETHERNET (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 526,80 526,800

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 83,846
Utile dell'Impresa del 10% 64,282
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 707,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 707,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
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Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 526,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,130

B.66.10.0195.030 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
INTERFACCIA ETHERNET cad. 1

Z.70.84.0195.030 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO CONTROLLO LINEE DI SICUREZZA (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 178,20 178,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 31,556
Utile dell'Impresa del 10% 24,193
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 266,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 266,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 178,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,750

B.66.10.0195.035 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA cad. 1

Z.70.84.0195.035 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 119,40 119,400

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 20,323
Utile dell'Impresa del 10% 15,581
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 119,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,905

B.66.10.0195.040 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150
LAMPADE cad. 1

Z.70.84.0195.040 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150
LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,00 84,000

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 32,17 64,340

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 26,817
Utile dell'Impresa del 10% 20,560
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 77,350

Costo materiali fc 84,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,380

B.66.10.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250
LAMPADE cad. 1

Z.70.84.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI
APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250
LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 142,20 142,200

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 32,17 69,702

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,44 30,440
Spese generali del 15% 36,351
Utile dell'Impresa del 10% 27,869
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 306,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 306,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,398
Costo manodopera alla produzione 81,743

Costo materiali fc 142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,218

B.66.10.0215.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 600 W cad. 1

Z.70.55.0010.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.524,00 1.524,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 229,336
Utile dell'Impresa del 10% 175,824
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.934,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.934,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,968
Costo manodopera alla produzione 3,937

Costo materiali fc 1.524,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 405,165
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B.66.10.0215.010 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1000 W cad. 1

Z.70.55.0010.010 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.400,00 2.400,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,43 5,886
Spese generali del 15% 360,883
Utile dell'Impresa del 10% 276,677
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.043,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.043,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 4,724

Costo materiali fc 2.400,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 637,564

B.66.10.0215.015 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1750 W cad. 1

Z.70.55.0010.015 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1750 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.278,40 3.278,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14/60 h 0,23 29,43 6,867
Spese generali del 15% 492,790
Utile dell'Impresa del 10% 377,806
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.155,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.155,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,356
Costo manodopera alla produzione 5,511

Costo materiali fc 3.278,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 870,593

B.66.10.0215.020 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 3000 W cad. 1

Z.70.55.0010.020 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 3000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.884,60 4.884,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 29,43 7,848
Spese generali del 15% 733,867
Utile dell'Impresa del 10% 562,632
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.188,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.188,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 6,299

Costo materiali fc 4.884,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.296,502

B.66.10.0215.025 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 4700 W cad. 1

Z.70.55.0010.025 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
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MONOFASE - 4700 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.743,20 5.743,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 29,43 8,829
Spese generali del 15% 862,804
Utile dell'Impresa del 10% 661,483
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.276,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.276,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,086

Costo materiali fc 5.743,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.524,291

B.66.10.0215.030 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 5900 W cad. 1

Z.70.55.0010.030 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 5900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 1.103,972
Utile dell'Impresa del 10% 846,378

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.310,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.310,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 7,873

Costo materiali fc 7.350,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.950,350

B.66.10.0215.035 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 9500 W cad. 1

Z.70.55.0010.035 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 9500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.735,60 12.735,600

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 29,43 12,263
Spese generali del 15% 1.912,179
Utile dell'Impresa del 10% 1.466,004
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.126,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.126,050

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,421

Costo manodopera alla produzione 9,842
Costo materiali fc 12.735,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.378,187

B.66.10.0215.040 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 12000 W cad. 1

Z.70.55.0010.040 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 12000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.956,80 14.956,800

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2.245,727
Utile dell'Impresa del 10% 1.721,724
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.938,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.938,970

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,905

Costo manodopera alla produzione 11,810
Costo materiali fc 14.956,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.967,455

B.66.10.0215.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 20000 W cad. 1

Z.70.55.0010.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 20000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22.590,00 22.590,000

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 3.391,443
Utile dell'Impresa del 10% 2.600,106
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28.601,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28.601,170

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 3,873

Costo manodopera alla produzione 15,747
Costo materiali fc 22.590,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.991,550

B.66.10.0215.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 26000 W cad. 1

Z.70.55.0010.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 26000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26.234,40 26.234,400

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 29,43 26,978
Spese generali del 15% 3.939,207
Utile dell'Impresa del 10% 3.020,059
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33.220,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33.220,640

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,326

Costo manodopera alla produzione 21,652
Costo materiali fc 26.234,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.959,262

B.66.10.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 75 W cad. 1

Z.70.84.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 75 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 152,04 152,040
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 25,381
Utile dell'Impresa del 10% 19,459
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 152,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,793

B.66.10.0220.010 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 150 W cad. 1

Z.70.84.0220.010 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 150 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 178,49 178,490

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 29,349
Utile dell'Impresa del 10% 22,501
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 247,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 247,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 178,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,843

B.66.10.0220.015 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 300 W cad. 1

Z.70.84.0220.015 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 300 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 203,28 203,280

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 33,067
Utile dell'Impresa del 10% 25,351
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 203,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,453

B.66.10.0220.020 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 600 W cad. 1

Z.70.84.0220.020 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 232,66 232,660

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 37,474
Utile dell'Impresa del 10% 28,730
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 232,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,173

B.66.10.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 900 W cad. 1

Z.70.84.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 257,82 257,820

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 41,248
Utile dell'Impresa del 10% 31,624
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 347,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 347,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 257,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,913

B.66.10.0230.005 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente cad. 1

Z.70.84.0230.005 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,09 48,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 9,789
Utile dell'Impresa del 10% 7,505
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 48,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,293

B.66.10.0230.010 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente cad. 1

Z.70.84.0230.010 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 48,09 48,090

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 9,789
Utile dell'Impresa del 10% 7,505
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 48,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,293

B.66.10.0230.015 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente cad. 1

Z.70.84.0230.015 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,37 74,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 13,731
Utile dell'Impresa del 10% 10,527
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 74,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,263

B.66.10.0230.020 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente cad. 1

Z.70.84.0230.020 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 74,37 74,370

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 29,43 17,167
Spese generali del 15% 13,731
Utile dell'Impresa del 10% 10,527
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,389
Costo manodopera alla produzione 13,778

Costo materiali fc 74,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,263

B.66.10.0250.005 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile,  (150x220) mm, visibilità 6 m cad. 1

Z.70.84.0250.005 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,640

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,764
Utile dell'Impresa del 10% 0,586
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 2,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,348

B.66.10.0250.010 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile,  (240x345) mm, visibilità 10 m cad. 1

Z.70.84.0250.010 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4,13 4,130

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 0,987
Utile dell'Impresa del 10% 0,757
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 4,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,748

B.66.10.0250.015 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m cad. 1

Z.70.84.0250.015 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,290

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,161
Utile dell'Impresa del 10% 0,890
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 5,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,048

B.66.10.0250.020 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m cad. 1

Z.70.84.0250.020 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (240x345) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7,27 7,270

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,43 2,452
Spese generali del 15% 1,458
Utile dell'Impresa del 10% 1,118
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,300
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,484
Costo manodopera alla produzione 1,968

Costo materiali fc 7,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,578

B.66.10.0310.005 PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE
indipendente cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 3,00 2,76 8,280

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 0,94 5,640

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,470
Costo manodopera alla produzione 10,038

Costo materiali fc 4,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,499

B.66.10.0320.005 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
con telecomando cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 20,00 0,94 18,800

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,842
Costo manodopera alla produzione 19,683

Costo materiali fc 9,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,980

B.66.10.0320.010 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
autodiagnosi-centralizzato cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 6,00 2,76 16,560

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 20*2 m 40,00 0,94 37,600

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,778
Costo manodopera alla produzione 27,557

Costo materiali fc 14,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,900
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B.66.10.0320.015 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
centralizzato con soccorritore cad. 1

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 2,76 11,040

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 12*4 m 48,00 0,94 45,120

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,876
Costo manodopera alla produzione 27,950

Costo materiali fc 15,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,310

B.66.10.0330.005 PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO
per segnagradino 24 V, 3 W cad. 1

Z.70.84.0330.005 SEGNAPASSO
per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 11,90 11,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,521
Utile dell'Impresa del 10% 1,933

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 2,76 11,040

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 0,94 11,280

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 18,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,709

B.66.10.0330.010 PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO
per segnapasso 24 V, 3 W cad. 1

Z.70.84.0330.005 SEGNAPASSO
per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 11,90 11,900

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,43 4,905
Spese generali del 15% 2,521
Utile dell'Impresa del 10% 1,933

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 4,00 2,76 11,040

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
FS17 - 450/750 V
sezione 1,5  mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 12,00 0,94 11,280
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B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 17,715

Costo materiali fc 18,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,709

B.66.10.0340.005 PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W cad. 1

Z.70.84.0340.005 LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 19,32 19,320

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 4,370
Utile dell'Impresa del 10% 3,350

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 2,76 22,080

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 1,21 19,360

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,069
Costo manodopera alla produzione 28,738

Costo materiali fc 31,999
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,986

B.66.10.0340.010 PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio generico, blu, 5 W cad. 1

Z.70.84.0340.010 LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio generico, blu, 5 W (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 15,99 15,990

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,43 9,810
Spese generali del 15% 3,870
Utile dell'Impresa del 10% 2,967

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
Ø 20 mm  (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 8,00 2,76 22,080

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) m 16,00 1,21 19,360

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 7,57 7,570
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,069
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Costo manodopera alla produzione 28,738
Costo materiali fc 28,669

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,106

B.66.70.0225.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (
massimo diam. tubo 125 mm) cad. 1

Z.70.94.0350.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
pozzetto/prolunga 200x200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1,51 1,510

Z.70.94.0350.030 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
coperchio carrabile in PVC 200x200 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,940

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 2,875
Utile dell'Impresa del 10% 2,204
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 4,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,075

B.66.70.0225.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (
massimo diam. tubo 140 mm) cad. 1

Z.70.94.0350.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
pozzetto/prolunga 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.70.94.0350.035 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
coperchio carrabile in PVC 300x300 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 8,02 8,020

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 4,046
Utile dell'Impresa del 10% 3,102
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 12,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,145

B.66.70.0225.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (
massimo diam. tubo 250 mm) cad. 1

Z.70.94.0350.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
pozzetto/prolunga 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6,93 6,930

Z.70.94.0350.040 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
coperchio carrabile in PVC 400x400 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,81 14,810

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,43 19,620
Spese generali del 15% 6,204
Utile dell'Impresa del 10% 4,756

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,873
Costo manodopera alla produzione 15,747

Costo materiali fc 21,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,960

B.66.70.0225.020 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (
massimo diam. tubo 315 mm) cad. 1

Z.70.94.0350.020 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
pozzetto/prolunga 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 33,25 33,250

Z.70.94.0350.045 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
coperchio in PP 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 34,65 34,650

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,43 14,715
Spese generali del 15% 12,392
Utile dell'Impresa del 10% 9,501
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 11,810

Costo materiali fc 67,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,895
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